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CAPITULO |
1 INFORMACION GENERAL

11 INVITACION A LOS PROPONENTES

Teniendo en cuenta el Manual de Contratacién adoptado mediante Acta No. 05 de la Reunion Ordinaria
de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011, modificado por la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas en reunion celebrada el dia 3 de octubre de 2016, como consta en el Acta
de reunién No. 55 y reunidos los requisitos establecidos en el referido documento, la Ley 142 de 1994 y
demas normatividad que regula la materia contractual y la prestacién del servicio publico de
alcantarillado, la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A,, invita a
participar dentro del proceso de seleccion del contratista por el procedimiento de Competencia Abierta
en la cuantia superior a 4.500 smmlv, amparada por los principios de Transparencia, Economia,
Responsabilidad, Seleccion objetiva del contratista y Buena Fe; en su animo de generar igualdad de
oportunidades y buscando una amplia participacién y pluralidad de oferentes, se invita a presentar
ofertas para ejecutar el siguiente objeto contractual “CONSTRUCCION, SISTEMA EMISARIO RIO DE
ORO Il ETAPA 4 — MUNICIPIO DE GIRON”

EMPAS S.A. solicita ofertas para la ejecucion del proyecto descrito en los Términos de Referencia, las
cuales deberan ser entregadas en la oficina del area de Contratacién, ubicada en la Calle 24 No. 23 -
68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga Santander, hasta la hora y dia sefialada en el aviso de
Competencia abierta y en estos términos. En esta fecha y hora las ofertas seran abiertas
publicamente.

1.2 NATURALEZA JURIDICA DE LA CONTRATACION

La EMPAS S.A. es una empresa prestadora de servicio publico la cual se rige por la Constitucion
Politica y Ley 142 de 1994. Que el régimen juridico aplicable a la EMPAS S.A. es el derecho privado,
esto por disposicién expresa de los articulos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el primero de ellos
reformado por el articulo 3 de la Ley 689 de 2011. Que teniendo en cuenta la anterior normatividad, la
EMPAS S.A. en materia contractual se regira por el Manual de Contratacion adoptado mediante Acta
No. 05 de la Reunion Ordinaria de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011,
modificado mediante acta N°55 de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 3 de octubre de
2016, sus disposiciones reglamentarias, las que las sustituyan o complementen y los desarrollos
especificos atinentes al tema contractual adoptados por EMPAS S.A.

Para conocimiento del Manual de Contratacion, éste podrd ser consultado en la pagina web:
www.empas.gov.co link servicios y tramites, manuales, planes y guias. El ofertante deberd tener
conocimiento del mismo y con la presentacibn de la oferta se entiende que lo acepta sin
condicionamiento y para ello debera manifestarlo expresamente mediante comunicacion allegada con
los documentos de la oferta.

Teniendo en cuenta que a partir del 13 de julio de 2011 empez6 a regir la Ley 1474 del 12 de julio de
2011, la cual establece las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion
y sancion de actos de corrupcién y la efectividad de control de la gestion publica, la EMPAS S.A. dara
estricto cumplimiento a su contenido.

1.3 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos a
continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

EMPAS S.A., LA EMPRESA LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP -
EMPAS S.A., es una empresa de servicios publicos creada mediante escritura publica
No. 2803 del 19 de octubre de 2006 de la Notaria Primera del Circulo de
Bucaramanga.

ASAMBLEA GENERAL DE | Son las maximas autoridades de EMPAS S.A.
ACCIONISTAS Y/O JUNTA

DIRECTIVA

EL GERENTE GENERAL Es el funcionario encargado de la Gerencia General de EMPAS S.A. y es su
representante legal

SUBGERENTE Es el funcionario de la Empresa encargado de coordinar los estudios de ingenieria y la

construccion e interventoria de las obras, ejecucion de estudios y servicios
CONTRATO, DOCUMENTOS | Significa el acuerdo suscrito entre las partes, que tiene por objeto la ejecucion de las

DEL CONTRATO labores por parte del Contratista. El contrato estara complementado por los
documentos mencionados en la Minuta del Contrato

EL INTERVENTOR, LA | Es la organizacion de la Empresa, o el Ingeniero o Compafia de Ingenieros

INTERVENTORIA (@) LA | contratados por ésta, que se encargara de inspeccionar y vigilar la ejecucion del

INTERVENTORIA TECNICA contrato y las actividades del Contratista, el cumplimiento de las estipulaciones del

Contrato y realizar las demas tareas que le sefiale la Empresa para el cumplimiento de
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sus objetivos

PROPONENTE La persona o personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, que no
hallandose inhabilitadas y no teniendo incompatibilidades, presenten una propuesta de
acuerdo con las instrucciones dadas en los Términos de Referencia.

CONTRATISTA Se denominara Contratista a la persona natural o juridica que suscriba el Contrato
resultante del proceso de contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA Es el conjunto de documentos que la Empresa proporciona a los interesados en la
ejecucion del contrato, para que basados en ellos presenten sus propuestas, y Si
salieren favorecidos en la Competencia Abierta, para que suscriban el contrato y lo

ejecuten

PROPUESTA Es el conjunto de formularios que debe llenar el proponente y los documentos que
debe anexar segun las instrucciones de los Términos de referencia de la Competencia
Abierta.

PROPUESTA ALTERNATIVA Es aquella propuesta del mismo oferente, que utiliza métodos distintos a los previstos
en los Términos de Referencia y se presenta como disyuntiva de la propuesta que se
cifie a éste. La aceptacion de la propuesta alternativa sera a discrecion de EMPAS
S.A. y solo se aceptard al proponente declarado como primero en el orden de
elegibilidad de la evaluacién de las ofertas

PRIMER ORDEN DE Es la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje
ELEGIBILIDAD mas alto luego de efectuarse la evaluacion prevista en el presente Pliego de
Condiciones.
14 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

No podran participar en la Competencia abierta ni celebrar contratos con la Empresa aquellas personas
naturales o juridicas que tengan inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar de
conformidad con los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 127 de la Constitucién Politica de
Colombia, articulo 18 de la ley 1150 de 2007, articulos 1,2,3,4,5 y 90 de la ley 1474 de 2011, las
detalladas en el Manual de Contratacion de EMPAS S.A. y las demas normas pertinentes, ni
encontrarse en conflicto de intereses con EMPAS S.A.

1.5 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcién en el presente procedimiento, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcién” a través de: los nimeros
telefénicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al nimero telefénico: (1) 565 86 71; la
linea transparente del programa, a los nimeros telefénicos: 9800 — 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo
electrénico, en la direccién: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en
la pagina de Internet: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o0 personalmente, en la direccién
Carrera 8 No 7-27, Bogot4, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Control Interno de la
Empresa, o a cualquier autoridad competente.

1.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

30En el presupuesto de EMPAS S.A. existen los recursos necesarios para llevar a cabo el contrato
objeto de la presente competencia abierta por la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($9.726.300.000,00) M/CTE

1.7 OBJETO DE LA PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA

EMPAS S.A. cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, aprobado por la
Autoridad Ambiental, donde se plasma la construccion de la infraestructura necesaria para captar,
transportar y tratar las aguas residuales provenientes de los municipios que atiende la Empresa, asi
como investigar, analizar e implementar mecanismos que permitan la disminucion de cargas
contaminantes que se vierten a las corrientes de agua, con el propésito de mitigar y controlar un
impacto ambiental muy significativo que es el vertimiento de aguas residuales con altas cargas
contaminantes a las fuentes de agua y de otra parte contribuir con el cumplimiento de los objetivos de
calidad concertados con la autoridad ambiental para cada una de las corrientes de agua, lo cual
demuestra el interés de ésta en la proteccion del medio ambiente.

El Plan Estratégico 2021-2025 aprobado por la Asamblea General de Accionistas en sesion
extraordinaria el 5 de octubre de 2020, contiene el programa COBERTURA DEL SERVICIO, que
contempla los proyectos: PLANEACION, DISENO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA
Y OPTIMIZACION DRENAJE URBANO”. el cual tiene como objetivo general Planear, disefiar los
proyectos para garantizar la continuidad del servicio de las redes existentes y los nuevos sistemas de
drenaje, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos necesarios para atender el componente de
cobertura con la expansién del sistema de alcantarillado y optimizacién de sistemas de drenaje urbano,
buscando la reduccién de vertimientos sanitarios, mediante la construccidon de colectores primarios
hacia los tratamientos de aguas residuales propuestos, los cuales se proyectan en el area de
prestacion de servicio, en cumplimiento del POIR y el PSMV vigentes y bajo normativas y con los
requerimientos ambientales y sociales de compromiso hacia la ciudad y el medio ambiente. En forma
paralela, realizar control de los proyectos externos relacionados con el servicio, asegurando el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para la vinculacién al servicio. Lo anterior bajo
la actualizacién de tecnologias que brinden las mejores alternativas de costo a nuestros usuarios.
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Es asi como realiza el manejo de las aguas residuales y/o lluvias desde la recoleccion por las
acometidas domiciliarias o sumideros en las vias, su conduccion y disposicion final, mediante el
compromiso institucional y un plan de inversiones consistente, consignado en el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos —-PSMV- pensado hacia la recuperacion progresiva de las corrientes urbanas
segun las metas acordadas con la Autoridad Ambiental Regional.

Dentro del programa se encuentra el PROYECTO “PLANEACION, DISENO Y EJECUCION DE
PROYECTOS DE COBERTURA Y OPTIMIZACION DRENAJE URBANO” EMPAS S.A., como Empresa
que desea ejercer liderazgo en la prestacién del Servicio de Alcantarillado, debe proponer como parte
de sus metas los proyectos que la lleven al cumplimiento, no solo de la Normatividad vigente, sino que
orienten al avance de la descontaminacion hidrica del Rio de Oro.

La elaboracion de programas serios y consistentes para el saneamiento de las corrientes en las
cabeceras municipales, mediante la implementacion del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de
Bucaramanga—PISAB- y posteriormente con el estudio “CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS CORRESPONDIENTES AL DIAGNOSTICO, REHABILITACION,
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE
LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON”, dentro del cual se encuentra el
capitulo C4 denominado “(PMS) SISTEMA RIO DE ORO - EMISARIO RIO DE ORO Il EMPAS S.A.
mantiene esta linea en la formulaciéon del PSMV para los tres Municipios y las Metas Empresariales a
corto, mediano y largo plazo, para dar solucién al problema de contaminacion hidrica del Rio de Oro,
por descarga de aguas residuales domésticas y habilitar las areas de expansién urbana localizadas a
los largo del Sistema Rio de Oro.

Uno de sus objetivos especificos es: 1) Planear, establecer y dar continuidad a los programas,
actividades y compromisos del PSMV y POIR, en el Area de Prestacion de servicio-APS de EMPAS
S.A., mediante la elaboracion de estudios, disefios, ejecucidn y control de proyectos asociados al
saneamiento de las corrientes, mediante el desarrollo de sistema de interceptores y emisarios bajo
lineamientos ambientales y sociales requeridos, asi como los proyectos para la optimizacion de los
sistemas de drenaje urbano existentes.

Con el fin de dar cumplimiento a dicho objetivo y continuar con el desarrollo del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos — (PSMV 2019 — 2028), en su proyecto Plan Maestro Sanitario — PMS , y
dando cumplimiento al compromiso empresarial de garantizar la prestacion del servicio de
alcantarillado de manera continua y optima calidad en su area de influencia, la Empresa debe adelantar
el permanente diagndstico, evaluacion, actualizacion, asi como optimizacion de las estructuras que
integran el sistema de alcantarillado.

Para solucionar el problema o necesidad enunciada, se desarrolla el proyecto Construccién Emisario
Rio de Oro IlI, el cual se estd desarrollando por etapas, siguiendo los lineamientos de la
CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS CORRESPONDIENTES
AL DIAGNOSTICO, REHABILITACION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA,
FLORIDABLANCA Y GIRON”, dentro del cual se encuentra el capitulo C4 denominado “(PMS)
SISTEMA RIO DE ORO — EMISARIO RIO DE ORO lI, garantizando la continuidad, calidad y cobertura
de nuestra prestacion de servicio el cual abarcar4 expansiones a nuestro sistema e ir cumpliendo
metas del Plan de Saneamiento y Manejo Ambiental PSMV, Plan de Obras e Inversiones regulado
POIR y Plan estratégico de gestién de Resultados PE de EMPAS SA.

1.8 DEFINICION DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto a desarrollar es la “CONSTRUCCION, SISTEMA EMISARIO RIO DE ORO Il ETAPA 4 —
MUNICIPIO DE GIRON”

1.9 ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo propuesto, se debe ejecutar el contrato dentro de los
términos establecidos, caracteristicas y garantias exigidas. Adicionalmente el oferente no debera
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley y
presentar vigentes todos los documentos legales exigidos para la celebracién del contrato,
desarrollando las siguientes actividades:

| EMISARIO RIO DE ORO Il - ETAPA 4

FORMULARIO APROXIMADO DE OBRAS Y PRECIOS

Item Concepto Cantidad | Unidad Vr.Unitario Vr. Parcial
1 PRELIMINARES
1.01 Vallas y sefales especiales

1.01.01 Vallas

1.01.01.04 | Valla tipo 4 (2.25m x 1.20m) 1,00 und $ 1.177.176,00 | $ 1.177.176,00
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1.02 Trabajos Preliminares
1.02.01 Caminos de acceso y cerramienrtos
1.02.01.04 Caminos de acceso desde la via publica hasta el 1.398,26 m2 $ 6.557.00 | $ 9.168.390,82
punto del proyecto
1.02.02 Campamentos
1.02.02.02 | €ampamento TIPO 2 (70 M2 o Alquiler / Incluye | 4 und | $ 6.633.600,00 | $ 6.633.600,00
area de bodega)
1.02.03 Preparacion de zona de trabajo
1.02.03.02 | Desmonte y limpieza - Incl. Retiro y Disposicién 2.424,74 m2 $ 8.062,00 | $ 19.548.253,88
1.02.03.03 | Descapote - Incl. Retiro y Disposicién 2.424,74 m2 $ 10.972,00 | $ 26.604.247,28
1.02.03.08 | Replanteo, control y medicion de la obra 10,00 mes $ 7.016.451,00| $ 70.164.510,00
TOTAL 1 PRELIMINARES | $ 133.296.177,98
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 Excavacién en zanja para alcantarillados
2.01.02 Con acarreo libre
2.01.02.04 | EN material granular de 0.00 a 2.50 metros de | 4 gz e | m3 | g 67.789,00 | $  317.501.983,52
profundidad
2.01.02.05 | EN material granular de 2.51 a 5.00 metros de | , 35595 | 3 | g 79.123,00 | $  188.387.906,85
profundidad
En material granular a mas de 5.00 metros de
2.01.02.06 profundidad 1,12 m3 $ 88.679,00 | $ 99.320,48
2.01.02.07 | En roca a cualguier profundidad 1.193,96 m3 $ 194.561,00 | $ 232.298.051,56
2.04 Entibados en excavaciones
2.04.01 En madera
2.04.01.01 | Table-estacado - incluye apuntalamiento 477,58 m2 $ 38.100,00 | $ 18.195.798,00
2.05 Terraplenes y rellenos
2.05.03 Conformacion y compactacion de rellenos
T comunes en zanja o terraplen con acarreo libre
2.05.03.01 | En zanja 4.023,58 m3 $ 39.627,00 | $ 159.442.404,66
Suministro, conformacion y compactacion de
2.05.04 ;
rellenos especiales
2.05.04.02 | En triturado para cimentacion de la tuberia 2.830,88 m3 $ 160.889,00 | $ 455.457.452,32
2.06 Sobreacarreos
2.06.01 Sobreacarreos para acarreos totales
2.06.01.04 | Mayores de 1000.00 metros 17.909,34 | m3-est | $ 5.528,00 | $ 99.002.831,52
2.07 Control de aguas
207.01 Control de aguias en cauces los que se
T requieran durante el desarrollo de al obra
207.01.01 Desvio temporal y retrono para ancho del cauce 1,00 und $ 3.522.544.00 | $ 3.522.544,00
hasta 2.00 metros
207.01.03 Desvio temporal y retrono para ancho del cauce 1,00 und $ 10.781.009,00 | $ 10.781.009,00
mayores a 5.00 metros
Proteccion temporal, conformacion de jarillon con
N.C. material existente de rio, incluye mantenimiento y | 1.800,00 m3 $ 52.000,00 | $ 93.600.000,00
desmonte
TOTAL 2 MOVIMIENTOS DETIERRA | $ 1.578.289.301,91
3 TUBERIAS Y ACCESORIOS
3.02 Tuberia flexible para alcantarillado
3.02.04 Prefabricada de Polietileno de alta densidad
e PEAD (57 PSI)
3.02.04.15 | Suministio e instalacion de tuberia de D=1600| 59913 | i | g 6.563.273,00 | $ 4.588.581.052,49
TOTAL 3TUBERIAS Y ACCESORIOS | $ 4.588.581.052,49
4 ESTRUCTURAS
4.01 Concretos
4.01.01 Concretos estructurales
4.01.01.01 | Suministro y colocacién de concreto de 4000 psi 256,81 m3 $ 1.302.589,00 | $ 334.517.881,09
4.01.02 Concretos simples
Suministro y colocaciéon de concreto ciclopeo
4.01.02.01 | 35% rajon de piedra y 65% concreto de 2500 | 315,00 m3 $ 738.464,00 | $ 232.616.160,00
p.S.i.
4.01.02.02 i‘)’lra“ég':m y colocacion de concreto pobre en | g 54 m3 | $ 502.584,00 | $  33.924.420,00
4.02 Aceros
4.02.01 Estructurales
Suministro y colocacién de acero de refuerzo
4.02.01.01 fy=2590 kg/cm?2 3.399,94 kg $ 11.953,00 | $ 40.639.482,82
Suministro y colocaciéon de acero de refuerzo fy=
4.02.01.02 4200 kg/cm?2 9.165,36 kg $ 12.090,00 | $ 110.809.202,40
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4.02.02 Gaviones con malla electrosoldada
4.02.02.01 | De base rigida 2.00 * 1.00 * 0.50 168,75 m3 $ 222.800,00 | $ 37.597.500,00
4.02.02.02 | De cuerpo 2.00 * 1.00 * 1.00 750,00 m3 $ 313.360,00 | $ 235.020.000,00
4.04 Estructuras en ladrillo
4.04.01 Mamposteria en ladrillo
4.04.01.01 | Para pozos de inspeccion (ladrillo tipo tolete, | 155 g8 |y | g 24408500 | $  40.488.819,80
colocacién en tizén) incluye friso
_ TOTAL 4 ESTRUCTURAS | $ 1.065.613.466,11
5 VARIOS
5.05 Ensayos de laboratorio
5.05.01 En terraplenes y rellenos
5.05.01.02 | Ensayo proctor modificado 30,00 und $ 127.875,00 | $ 3.836.250,00
5.05.01.03 | Densidad de campo 80,00 und $ 171.982,00 | $ 13.758.560,00
5.05.03 En concreto para estructuras
5.05.02.01 | Ensayo de Resistencia a la Comprensién 60,00 und $ 67.022,00 | $ 4.021.320,00
5.06 Filtros con telas
5.06.01 Geotextiles
5.06.01.01 Suministro y colocacioén de tela geotextil no tejida 675,00 m2 $ 22.974.00 | $ 15.507.450,00
para filtro
5.08 Reparacion de urbanismo v limpieza general
5.08.01 Reparacién y limpieza de calles
5.08.01.01 Reparacion de_sardlneles ylo andenes y/o zonas 1.726,07 m2 $ 1424500 | $ 24.587.830,05
verdes y/o limpieza general
TOTAL5VARIOS | $ 61.711.410,05
COSTO DIRECTO $ 7.427.491.409,00
o L. F.x
Administracion 24% $ 1.782.597.938,00
. F. X
Imprevistos 1% $ 74.274.914,09
Utilidad | F. x 5% $ 371.374.570,45
- U. X
IVA sobre utilidad 19% $ 70.561.168,39
COSTO TOTAL $ 9.726.300.000,00

El contrato contempla basicamente la realizacion de las siguientes actividades:

El suministro de materiales debera cumplir los siguientes aspectos:

a. El material utilizado para la ejecucion de las obras debera cumplir con la calidad definida en las
Especificaciones Técnicas de Construccion de EMPAS S.A. y sera sometido a la aprobacion del
Interventor antes de su utilizacion en cada obra.

b. Las cantidades de obra que se definen son aproximadas y se encuentran sujetas a factibilidad de
ajuste a criterio del interventor, por requerimientos de la obra durante su ejecucion.

RECOMENDACIONES PARTICULARES

RECOMENDACIONES PARA LA CIMENTACION DE LA ESTRUCTURA Y PROCESO
CONSTRUCTIVO

Inicialmente se deben replantear, identificar, ubicar y trazar en el terreno donde se construira la
linea de conduccion del sistema de alcantarillado.

Durante la ejecucién de operaciones de excavacion, vaciado y sellado de cimientos, se debe
contemplar un cronograma de trabajo de tal forma que el tiempo de exposicion del suelo de
cimentacion ante factores ambientales sea corto para evitar alteraciones en su comportamiento.
No se recomienda ejecutar actividades de excavacion bajo lluvia o suelos saturados.
Posteriormente se debe excavar por tramos para verificar lo encontrado en campo al momento de
intervenir, para seguir con la excavacion de los demas sectores.

Si se detecta en las excavaciones material indeseable como suelo muy suelto o contaminados, se
debera remplazar por material seleccionado ya sea suelo cemento, concreto pobre o ciclépeo.

Una vez alcanzada la profundidad final de cimentacién, se sugiere humedecer y compactar el
suelo con un vibro compactador y colocar un solado o concreto de limpieza de 5 cm, para aislar el
contacto directo de la tuberia con el terreno natural; a su vez, ayuda a proteger el suelo si en caso
tal llueve repentinamente.

Al momento de realizar los trabajos de zanjas y excavaciones a profundidades mayores de 1.5
metros se recomienda realizar entibados, con el fin de salvaguardar la integridad del personal de
trabajo, estas se podran ejecutar con equipos como zanjadoras, retroexcavadoras, herramientas
manuales y en algunas ocasiones podran recurrir al uso de martillos hidraulicos en los estratos
donde se encuentren rocas, ya que por las caracteristicas del proyecto no es conveniente el uso
de explosivos.

En caso de realizar rellenos, no se deben realizar con el material producto de las excavaciones del
area proyecto, el material a emplear debe ser homogéneo y ser compactados a una densidad no
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inferior al 95% del proctor modificado y con equipo vibratorio.

Si necesita remover o fracturar rocas, deber hacerse a porra o con cufias, pero sin utilizar
explosivos, ya que la onda explosiva puede causar la desestabilizacion de estructuras proximas.
Como el terreno esta en una zona de alta frecuencia sismica relacionada con la influencia de
algunas fallas, todos los calculos estructurales deberan seguir las normas del cédigo colombiano
de construcciones Sismo-resistentes (NSR-10).

Los sobrantes de las excavaciones se deben transportar y depositar en un botadero que tenga la
respectiva licencia ambiental para su funcionamiento.

La tuberia que se va a instalar tiene que ser flexible para que el asentamiento no las afecte,
provocandole fisuras que puedan filtrar fluidos al suelo.

La geometria de la excavacién, ancho, profundidad y el relleno deberd cumplir con las
especificaciones del tipo de cimentacion, de acuerdo con el plano hidraulico.

Durante la ejecucion de la obra el contratista deberd implementar las medidas de seguridad
industrial y salud en el trabajo necesarias y suficientes de acuerdo al proceso constructivo.

Se recomienda realizar socializacién de la ejecucién del proyecto con la comunidad. Se deben
seguir los lineamientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de Construccion de la
EMPAS S.A., asi como la Norma RAS-2016, Resolucién MVCT 0330 de 2017 y NSR-10, en los
aspectos referentes a estudios de caracter geotécnico y estructural.

PERSONAL

El Contratista debera tener un director de obra a tiempo parcial con experiencia
certificada en construccién de alcantarillado sanitario y/o pluvial, un residente de obra de
tiempo completo con experiencia certificada en construccion de alcantarillado sanitario
y/o pluvial, un profesional de SISO a tiempo parcial y un profesional ambiental a tiempo
parcial.

Para el inicio de las actividades constructivas el contratista deberd presentar
programacion de obra detallada, que permita llevar registro y control de las actividades
semanalmente, con el respectivo flujo de caja.

[0 INFORMES PARCIALES

El Contratista debera presentar informes de avance mensuales de lo ejecutado sin la
obligacion que generen pago parcial, para las actividades contratadas, para revision y
aprobacién de la interventoria y verificacién por parte de la supervision del cumplimiento
de la programacion de la obra y como preentregas que ha de ser presentado por el
Contratista.

[1 INFORME FINAL

Al finalizar los trabajos el Contratista debera presentar el informe consolidado, que
constara de un informe principal con las consideraciones generales del contrato y
capitulos ejecutados, en original y una copia impresa y copia en medio electronico (sin
restricciones para su modificacién), en el cual se incluiran los aspectos definidos en el
alcance del contrato y tendra como minimo la siguiente documentacion:

1.10 PLAZO

El plazo Unico para la ejecucion del contrato, objeto de la presente competencia abierta es de DIEZ
(10) MESES, contados a partir del acta de inicio.
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CAPITULO Il
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

2.1. ESTUDIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los proponentes deberan examinar cuidadosamente los Términos de Referencia y si encontraren
discrepancias u omisiones en cualquiera de sus partes o si tuvieren dudas acerca de su significado
deberan solicitar por escrito y obtener de la Empresa también por escrito las aclaraciones del caso
dentro del término de la Competencia Abierta. Las aclaraciones se haran conocer a todos los
proponentes por escrito, como se establece en el presente documento. Si no se presentaren solicitudes
relacionadas con los aspectos mencionados, se entendera que los Términos de Referencia se han
encontrado satisfactorios y que el proponente no tiene dudas de ninguna especie sobre los mismos.

2.2. EXAMEN DE LOS SITIOS

Antes de la presentacion de las propuestas, los posibles proponentes deberan inspeccionar y examinar
los sitios de trabajo para verificar las condiciones del ambiente y en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en su propuesta.

En desarrollo de la presente Competencia abierta se tiene programada una visita a la zona en donde
se desarrollaran los trabajos. Para el desarrollo de la misma se tendran en cuenta los siguientes
condicionamientos:

a) El transporte, alimentacion y demas gastos que ocasionen la visita seran por cuenta de cada
interesado, quienes ademas asumiran todos los riesgos personales y de sus bienes durante la visita.
b) En desarrollo de la visita, se levantard un acta en la cual se consignard el nombre del

profesional que realiza la visita, el nombre o razon social del posible proponente al que representa y la
firma de dicho profesional. Esta acta solo tendra caracter informativo para EMPAS S.A, como
constancia de que la empresa dio a conocer, a los posibles proponentes, el sitio donde se ejecutara el
contrato. Y la cual ser& requisito habilitante en la adjudicacion del proceso.

Esta Visita se llevara a cabo el dia 16 de septiembre de 2024 a las 09:00 a.m., y el sitio de encuentro
es el Area de expansion de infraestructura (punto de encuentro) ubicada en la Calle 22 # 23-67 Barrio
Alarcon

2.3. ENTREGA Y CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, CORRESPONDENCIA

Los Términos de Referencia se podran consultar y se entregaran, en medio magnético, en la Oficina de
Contrataciéon ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga — Colombia,
entre los dias 11 al 13 de septiembre de 2024, mediante la presentacion de un oficio dirigido a la
EMPRESA donde se especifique el objeto a contratar y el nombre del posible proponente que desea
retirar Términos de Referencia para presentar oferta. Estos no tienen ningun costo.

Toda la correspondencia de los proponentes debera ser enviada a la siguiente direccion: EMPRESA
PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. — EMPAS S.A. Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2
Oficina de Contratacién, Bucaramanga - Colombia.

2.4, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA COMPETENCIA
ABIERTA
a. Los interesados podran solicitar por escrito aclaraciones del presente documento hasta tres (3)
dias héabiles anteriores a la fecha de cierre de la Competencia Abierta. Dichas solicitudes deberan
formularse por escrito o al correo electrénico: maria.pineda@empas.gov.co

Concluido el anterior término, la EMPAS S.A. no aceptara en las etapas subsiguientes del proceso
de Competencia Abierta, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y
exigencias establecidas en el presente documento.

b. La informacion sobre preguntas y respuestas y las modificaciones se enviaran por escrito o por
correo electronico a las personas que hayan presentado carta de solicitud de los términos de
referencia de la Competencia Abierta a las direcciones que se registren al momento de la entrega
del presente documento y deberan tenerse en cuenta para la elaboracion de la propuesta.

Cc. Toda modificacion o ampliacién de las bases y/o especificaciones de la Competencia abierta
deberan ser comunicados mediante adenda a todos los interesados que hayan retirado los
Términos de Referencia.

d. Los proponentes deberan acusar recibo por escrito de las adendas remitidas por la Empresa. Los
proponentes deberan relacionar las adendas recibidas dentro de su oferta, como reconocimiento de
que las mismas han sido preparadas de acuerdo con ellas.

2.5. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES
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Se admite la presentacién de ofertas conjuntas ya sea en Consorcio o Unién Temporal. Estas podran
estar constituidas por personas naturales y/o juridicas.

2.6. PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben presentarse en un todo de acuerdo con lo que se estipula a continuacion:

1)) Solo se considerara propuestas de personas naturales o juridicas inscritas en el Registro de
Proponentes de la Camara de Comercio, que se encuentren codificadas en el clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la camara de comercio,
solicitados en los presentes Términos de Referencia. La Empresa considerara las propuestas
presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cuyos integrantes, cada uno por separado,
debera cumplir con la exigencia acerca de la codificacién en el sistema UNSPSC exigidos para ser
admisibles en la Competencia Restringida

2) La Carta de remisién de la propuesta debera ser firmada por el Proponente o por el
Representante Legal del proponente, de acuerdo con el certificado actualizado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio para proponentes nacionales o por entidad
competente cuando el proponente sea extranjero.

3) La oferta deber& ser preparada de acuerdo con el Formulario de la Propuesta que se incluye en
los Términos de Referencia, el cual debera llenarse completamente en espafiol, en manuscrito a tinta,
maquina o en computador. No se podran cambiar las cantidades y unidades a contratar, su texto, ni
agregar comentarios; cualquier explicacion o informacion adicional deberd exponerse en anexos a la
propuesta, debidamente referenciados al formulario al que le pertenece.

4.) La oferta, junto con todos los documentos exigidos, y otros que la acompafien, inclusive la
Garantia de Seriedad de la Propuesta, debera presentarse por duplicado, en sobres separados,
cerrados y marcados ORIGINAL y COPIA respectivamente, los cuales deberan identificarse con el
OBJETO DE LA PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA, E| NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
DIRECCION. Los sobres deberan ser entregados personalmente en la Oficina de Contratacién de
EMPAS ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2.

No se aceptaran propuestas por correo electrénico o en digital. Las enmiendas en los formularios de la
propuesta deberan ser ratificadas con la firma del proponente.

5) Las propuestas deberan tener una validez de ciento veinte (120) dias calendario a partir de la
fecha de cierre de la competencia abierta.

2.7. FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTO DE LA PROPUESTA

El proponente debera consignar todos los precios para las actividades, equipos y demas items
consignados en el FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTODE LA PROPUESTA.

2.8. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial de la presente Competencia Abierta es la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($9.726.300.000,00) M/CTE

2.9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El oferente debera acompafiar a su propuesta los siguientes documentos debidamente configurados de
acuerdo a las exigencias establecidas en estos Términos:

2.8.1. REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO:

1. CARTA DE REMISION DE LA PROPUESTA: La carta de presentacion la debera suscribir la
proponente persona natural o el representante de la persona juridica o del consorcio o union
temporal segun formato que hace parte de estos Términos de Referencia.

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas juridicas nacionales deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal
con fecha de expedicidon no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite de
recepcion de ofertas, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad
juridica para celebrar y ejecutar contratos y, que la persona juridica ha sido constituida por lo menos
con un (1) afio de anterioridad a la fecha de apertura del presente proceso de seleccion y acreditar que
su duracién abarca como minimo el término contemplado para la ejecucion contractual a partir de la
fecha limite para presentar ofertas.
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En su objeto debe incluir dentro de sus actividades, las relacionadas con el alcance del objeto
contractual.

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los siguientes requisitos: Las personas juridicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberan acreditar su existencia y representacién
legal, con el documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio,
expedido a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de constitucion, objeto, vigencia, nombre del
representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente
y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
drgano directivo que le faculte expresamente. Asi mismo, debera:

1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, de
conformidad con la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demas disposiciones que regulan el
tema, cuando sea del caso. Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el
certificado que acredita la existencia y representaciéon, o si este tipo de certificados no existen de
acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la
informacion debera presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente
de tal pais o en su defecto, en documento expedido por el maximo érgano directivo de la persona
juridica. Las personas juridicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho sefalado
en este parrafo, deberan declarar que, segun la legislacién del pais de origen, las certificaciones o
informacion no puede aportarse en los términos exigidos en el Pliego, tal como lo dispone el articulo
177 del Cdodigo General del Proceso.

3) Acreditar un término minimo remanente de duracion de la sociedad de un afio contado a partir del
vencimiento del plazo de duracion del contrato

En todos los casos, debera cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el proposito de que
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 259 y 260 dela C.P.C. y demas
normas vigentes.

Apoderado

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer
a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de seleccion, suscribir documentos
y declaraciones que se requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacién que le sea
solicitada y demas actos necesarios de acuerdo al presente pliego de condiciones, asi como para
representarla judicial como extrajudicialmente.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debera cumplir todos y cada
uno de los requisitos legales exigidos para la valides y oponibilidad en Colombia de documentos
expedidos en el exterior con el propoésito de que sirvan como prueba conforme a lo dispuesto en los
articulos 251 del C.G.P y deméas normas vigentes. Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado
Unico para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal, y en tal caso
bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comin otorgado por todos los participantes
del consorcio o union temporal.

4. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

La razén de la exigencia es demostrar que el representante legal esta autorizado por la Junta de
Socios cuando corresponda para presentar oferta y celebrar el contrato y es obligatoria cuando dicha
facultad no esté contenida en la informacion del certificado de Registro Unico de Proponentes.

Obligatoriedad del acta

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal de la persona
juridica proponente o integrante de consorcio o unién temporal, requiere de autorizacion para presentar
oferta y suscribir contratos y deméas documentos ocasionados con la ejecucion contractual, debera
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la facultad para presentar la oferta y firmar el
contrato.

En el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de los representantes legales de cada uno de
los integrantes del respectivo consorcio o unién temporal, deben tener autorizacion para celebrar
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contratos en suma igual al valor resultante de aplicar el porcentaje de participacion al presupuesto
oficial.

5. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Si se presentaren propuestas elaboradas por un grupo de dos o mas personas naturales o juridicas
que integren un consorcio o una uniéon temporal o sociedad futura deberan diligenciar y presentar el
documento que certifique la conformacién de consorcio o unién temporal el cual debera ser firmado por
todos y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, designando a su vez a la
persona que representara dicho consorcio o unién temporal, sefialando las reglas que regulan las
relaciones entre ellos y su responsabilidad.

El presente requisito tiene relacién con la capacidad juridica del proponente y pretende demostrar la
existencia del consorcio o unién temporal, qué personas las integran, su representante, duracion,
términos y extensién de los compromisos, alcance de la responsabilidad de los integrantes, la
manifestacion de no ceder la participacion sin autorizacién de la entidad.

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Uniéon Temporal, se
debera allegar como requisito habilitante el documento en que conste su constitucion. Se diligenciara
de acuerdo con el modelo suministrado en el presente proyecto de pliego de condiciones. Teniendo en
cuenta lo siguiente:

» Acreditar la existencia del consorcio o unién temporal o sociedad promesa futura, y
especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberad declararse de
manera expresa en el acuerdo de asociacién correspondiente, sefialando las reglas béasicas
gue regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion
porcentual de los miembros del consorcio o union temporal en la propuesta y en la ejecucion
de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

» Acreditar un término minimo de duracién del consorcio o unién temporal de un (1) afio,
contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la prestacién de los servicios o de la
vigencia del contrato. Para el caso de la sociedad promesa futura, antes de celebrar el
contrato, debe estar constituido

» Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica, actividad, por cada uno
de los integrantes del consorcio y/o union temporal o sociedad de promesa futura.

» Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del consorcio o unién temporal o
de la sociedad de promesa futura, tienen un minimo de duracién o vigencia de un (1) afo,
contado a partir del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato
En caso que el proponente sea un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de
cada uno de sus integrantes y el nombre de los mismos.

» La designacién de un Representante Convencional que debera estar facultado para actuar en
nombre y representacion del consorcio y/o union temporal o sociedad de promesa futura.
Igualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva, indicando expresamente las facultades otorgados para el efecto.

» En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas personas naturales y/o juridicas,
en las que no se exprese de manera clara y especifica la clase de asociacién que se constituye
(consorcio o unién temporal o sociedad de promesa futura), se presumird la intencién de
concurrir al proceso de seleccién en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha
forma de asociacion conlleve para los proponentes.

» En caso de unién temporal, sus integrantes deberan sefialar los términos y extension de la
participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la entidad.

» En el caso de Consorcios y Uniones Temporales o sociedad de promesa futura, que se
encuentren conformados por personas naturales o juridicas, deben todos sus integrantes
contar con un objeto social y/o actividad, que les permita cumplir con la prestacién del servicio
requerida en los pliegos de condiciones.

» Los Consorcios o Uniones Temporales constituidas se comprometen a permanecer Consorcios
durante el término de la vigencia y liquidacién del contrato. Por lo tanto, debera indicarse
expresamente que el consorcio o unién temporal no podra ser disuelto ni liquidado durante la
vigencia y liquidacién del contrato. Por lo tanto, deberd indicarse expresamente que el
consorcio o unién temporal no podra ser disuelto ni liquidado durante la vigencia o prérroga del
contrato que se suscriba. En ningln caso podra haber cesién del consorcio o union temporal.

» Las personas juridicas que conformen consorcios o0 unién temporal deben aportar los
siguientes documentos:
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v' Existencia y representacion de cada una de las personas juridicas que conforman el
consorcio o union temporal (cada firma debe acreditar que su término de duraciéon no
es menor al del plazo del contrato y un afio mas).

v' Autorizacion dada a los representantes legales para asociarse en consorcio o union
temporal (cuando conste en los estatutos bastard la presentacion del certificado
respectivo de la Camara de autorizacién no conste en los estatutos de la sociedad y se
demuestre mediante acta, este ultimo documento debe ser expedido cumpliendo los
requisitos establecidos en el Articulo 189 del Cédigo del Comercio.

v Ademas, para participar en la Contratacién cada persona juridica que integre el
consorcio o unién temporal debe aportar fuera de los anteriores documentos, todos los
demas documentos exigidos en los Pliegos de Condiciones.

v' Cada persona natural gue conforme el consorcio o unién temporal debera aportar todos
los documentos exigidos en los Pliegos de Condiciones y que sean compatibles con su
naturaleza, esto es, con excepcion de aquellos que correspondan exclusivamente a
personas juridicas.

6. FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA

El proponente o su representante legal, segun el caso, allegaran fotocopia legible del documento de
identidad (cédula de ciudadania). En el caso de propuestas conjuntas, se presentara copia de este
documento de cada uno de los integrantes de la unién temporal o el consorcio 0 sociedad de promesa
futura, segun corresponda

7. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR

El proponente —hombre- Representante Legal de Persona Juridica en forma individual o los integrantes
de Consorcios 0 Uniones Temporales y sus representantes menores de 50 afios deberan anexar
fotocopia de la Libreta Militar, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 36 de la Ley 48 de 1993,
literal a, modificado por el Articulo 111 del Decreto Ley 2150 de 1993.

8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la otorgada por una
compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente firmada por el proponente,
con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con
la adjudicacién, la cual contendra:

Asegurado/Beneficiario. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARRILLADO DE
SANTANER S. A. ESP EMPAS SAS ESP.

Cuantia: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.

Vigencia: No podra ser inferior a ciento veinte (120) dias calendarios contados a partir de la fecha y
hora de cierre del proceso de la com,petencia abierta.

Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, la pdliza o garantia debera tomarse con
el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco del proceso de Competencia
abierta, cuyo objeto es “CONSTRUCCION, SISTEMA EMISARIO RIO DE ORO Il ETAPA 4 -
MUNICIPIO DE GIRON.”

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la péliza debera tomarse a nombre de
sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales.

Cuando la Pdliza de Seguros o la Garantia Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los
requerimientos de los terminos de referencia, el proponente debera remitir las modificaciones del caso,
dentro del plazo que al efecto le sefiale la EMPRESA, so pena de rechazo de la propuesta, si no
cumple.

Es entendido que la aplicacion de la garantia de seriedad de la oferta no exonera al proponente de las
acciones juridicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al EMPAS S. A. S.
ESP, no cubiertos por el valor de la citada garantia.

9. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE
COMERCIO.
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El proponente debera allegar el certificado de Registro Unico de Proponente y del mismo se tomara la
informacion para acreditar la experiencia, la capacidad financiera y organizacional como requisito para
participar en el presente proceso.

Se entiende por inscrito en el registro Unico de proponentes, que la calificacién y clasificacion publicada
por la camara de comercio se encuentre en firme, bien porque no se interpuso recurso o instaurado
haya sido resuelto, situacion que debe colegirse del certificado de inscripcién en el registro Gnico de
proponentes o de certificacion expedida por la cAmara respectiva.

Respecto a las personas extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas privadas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripcion en el Registro
Unico de Proponentes.

10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente)

Las personas naturales, las personas juridicas y los representantes legales de personas juridicas y/o el
delegado para presentar la propuesta en nombre de la persona natural juridica, deberan anexar el
original del CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, expedido por la Procuraduria
General de la Nacién, con fecha de expedicién no superior a noventa (90) dias calendario a la fecha de
la presentacion de la propuesta

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal o sociedad
de promesa futura, debe allegar este documento. No obstante, lo anterior la omision de entrega de este
documento no constituye causal de rechazo

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta sera rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal, domicilio en Colombia debera presentar una
declaracion rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la presentacion del
documento, por la persona natural o el representante legal de la persona juridica, en la que se declare
gue la sociedad no tiene antecedentes fiscales y disciplinarios en el pais de origen.

11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente).

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000 y el paragrafo primero del articulo
38 de la Ley 734 de 2002, ningln proponente ni los integrantes de proponentes plurales, podra haber
sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual serd inhabil para contratar con el Estado
durante los cinco afios siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad que cesara
cuando la Contraloria competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente,
cuando la Contraloria General de la Republica excluya al responsable del boletin de responsables
fiscales.

Las personas naturales, las personas juridicas y los representantes legales de personas juridicas y/o el
delegado para presentar la propuesta en nombre de la persona natural o juridica debera presentar de
conformidad con la Ley 610 de 2000, el certificado de no inclusién en el Boletin de Responsabilidad
Fiscal, emitido por la Contraloria Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdiccion
Coactiva de la Contraloria General de la Republica.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal o sociedad
de promesa futura, debe allegar este documento. No obstante, lo anterior, la omision de entrega de
este documento no constituye causal de rechazo

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes de proponente plural) deberan presentar una declaracion rendida bajo la
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

Lo anterior quiere decir que el Proponente con su propuesta debe presentar copia del Certificado de
Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica, de conformidad a lo
establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentacion de la
propuesta. En caso de ser persona juridica, se presentara el certificado de su Representante Legal.

En caso que el proponente aparezca reportado en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria,
Su propuesta sera rechazada.
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12. CONSULTA EN LINEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Vigente).

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 93 del Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti tramites), se
suprimié el documento certificado judicial, por lo que ninguna persona esta obligada a presentarlo para
tramites con entidades de derecho publico o privado.

No obstante, lo anterior teniendo en cuenta que el EMPAS S. A.requiere conocer los Antecedentes
Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de seleccién, realizara la
consulta en linea a través de la pagina web que esté habilitada para el efecto y aplicara las siguientes
reglas:

+ Para el caso de personas naturales, se consultaran los antecedentes judiciales del Proponente.

* En caso de ser persona juridica, se consultaran los antecedentes judiciales de su Representante
Legal.

* En el caso de propuestas conjuntas, se consultaran los antecedentes judiciales de cada uno de los
integrantes de la unién temporal o el consorcio, segun corresponda.

Ningun proponente persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal
del proponente plural, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual el EMPAS S. A. verificara en
la pagina de la Policia Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. De igual forma
todas las personas naturales que integren los Proponentes plurales y los representantes legales de la
persona juridica que conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes
judiciales; asi mismo de quien abona la propuesta si es del caso.

13. SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

Las personas naturales y los representantes legales de personas juridicas y/o el delegado para
presentar la propuesta en nombre de la persona natural o juridica debera presentar elcertificado del
Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC- de la Policia Nacional, relacionado con
el pago de multas a que refiere el articulo de la Ley 1801 de 2016.

El Cdodigo de Policia establece en sus articulos 183 sefiala que aquellas personas que no hayan
cancelado las multas impuestas, con su interés correspondiente, dentro los seis (6) meses siguientes a
la imposicién de las mismas, incurriran, en las siguientes sanciones:

b) No podrdn contratar o0 renovar contrato con cualquier entidad del Estado.
Esta es la sancion mas importante que el Cédigo impone en la contratacion Pablica, pues obliga a que
las entidades, en sus procesos de seleccién, deban consultar el RNMC y comprobar que los
proponentes, 0 potenciales contratistas en caso de la directa, no tengan multas pendientes, con
morosidad superior a los seis (6) meses, pues esto impediria que puedan ser contratados. De igual
forma, las entidades deberan hacer la verificaciéon a la hora de renovar contratos, es decir, prorrogar o
adicionar el contrato o cualquier tipo de otrosies con sus contratistas.

14. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
Este requisito se solicita con el objetivo de Determinar el régimen a que pertenece el proponente.

El proponente debe especificar claramente a cual Régimen del Impuesto a las Ventas (IVA) pertenece
(Comun o simplificado), mediante la presentacion de una fotocopia del RUT (Registro Unico Tributario)
gue tramité ante la DIAN. Dicho certificado debe estar actualizado.

Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unién temporal o promesa de
sociedad futura acreditaran individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestacién de servicios gravados con dicho
impuesto. Lo anterior conforme al articulo 368 del Estatuto tributario, en concordancia con el articulo 66
de la Ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 347 del mismo estatuto.

15. CERTIFICACION QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES (APLICA
PARA PERSONAS JURIDICAS PROPONENTES O INTEGRANTES DE CONSORCIOS O
UNIONES TEMPORALES)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el proponente

debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema integral de

seguridad social, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar segin les
corresponda.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2286 de 2003, los Proponentes que se encuentren
excluidos del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberan acreditar dicha
situacién presentando el certificado de exclusiéon emitido por la caja de compensacién familiar a la cual
se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo. Asi mismo, los
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proponentes que no estén obligados a efectuar estos aportes parafiscales porque pagan el Impuesto
CREE (Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad — Ley 1607 de 2012), deberan acreditar su paz y
salvo presentando copia de la ultima declaraciéon del CREE que estuvo obligado a presentar.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 que dispone
“Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes
de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
presentando copia de su tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la junta de contadores
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un
lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacién para que se hubiera constituido la
sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion”

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los
pagos a partir de la fecha de su constitucion”.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, debe
allegar este documento.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacion que
suministran los proponentes. Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificacion de que
trata este numeral o la misma requiera aclaraciones, EMPAS S. A., las solicitara dentro de los términos
previstos para solicitarlas y de no subsanarse sera causal de rechazo de la oferta.

Contenido de la certificacion

El proponente persona juridica debera allegar la Certificacion expedida por el Representante Legal o
Revisor Fiscal cuando por mandato legal deba tener, en que haga constar que ha realizado el pago de
los aportes a los sistemas de seguridad social, pensiones, riegos laborales, caja de compensacion
familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje Sena, cuando a
ello haya lugar; de conformidad con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 del 2002.

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los dltimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el
evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitucion.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Si el proponente es persona natural debera presentar una certificacion, bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la presentacion de la misma, en la que conste el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje.
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los dltimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar
por separado la certificacion aqui exigida.

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

NOTA: La entidad dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la
Constitucién Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del
incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales,
deberdn aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente
observado.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCION
El proponente debe por escrito allegar una constancia de evitar cualquier tipo de actuacion corrupta, en
todas las etapas contractuales.

17. ANALISIS DEL AIU EN EL CUAL SE DESGLOSE LA ADMINISTRACION.
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18. CARTA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL MANUAL DE CONTRATACION DE LA
EMPAS S.A.

19. CONSTANCIA DE RECIBO DE ADENDAS (SI LAS HAY)

2.8.2. EXPERIENCIA:

Se considerara que el proponente cuenta con la experiencia necesaria para la celebracion del
contrato, si acredita dicha experiencia en la ejecucion de contratos relacionados que adelante se
enuncian.

A. EXPERIENCIA GENERAL.

e El proponente debe acreditar hasta tres (3) contratos ejecutados y liquidados, que sumados
superen 7.480 smmlv, a la fecha del cierre. El objeto y/o actividades deben estar
enmarcadas dentro de la ejecucion obras de saneamiento béasico.

e |os contratos exigidos para acreditar la experiencia deberan ser ejecutados desde la
vigencia 2017 hasta la vigencia actual.

e Si el oferente relaciona un nimero mayor a 3 de contratos se aceptaran los primeros 3 de la
relacion del anexo.

B. EXPERIENCIA ESPECIFICA

e E| proponente debera acreditar un contrato ejecutado y/o liquidado y diferente los
acreditados en la experiencia general, en cuantia igual y/o superior a 4.000 SMMLV y en
cuyo objeto y/o alcance se acredite la construccién de sistemas de alcantarillado; este
contrato debe acreditar la ejecucién de las siguientes actividades representativas dentro de
la ejecucidn del proyecto:

Excavacién en material granular

Suministro, conformacion y compactacion de relleno.
Suministro e instalacién de tuberia de D= 1600 mm o superior.
Suministro e instalacion de concreto.

Gaviones

YVVVVYVYV

La experiencia se acreditara de la siguiente forma:

1. La Experiencia en contratos ejecutados debe estar codificada en el RUP de la siguiente
manera:

CODIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
72141100 infraestructura

Servicios de recubrimiento, impermeabilizacién proteccién

72153200 contra climay fuego

77111600 Rehabilitacion ambiental

72154400 ﬁjebr\élr(i:;gs de mantenimiento y fabricacién de accesorios para
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Y debe cumplir con al menos cuatro de los cédigos relacionados anteriormente. Con el fin de verificar
el alcance del o los contratos aportados se debeallegar la siguiente informacion:

1.1. Certificacion y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion expedida por la
entidad contratante y/o supervisor de contrato y/o interventor del contrato,
donde se indique: objeto del contrato, nombre o razon social del contratista,
nombre y porcentaje de participaciéon de los integrantes del contratista en caso
de consorcios 0 uniones temporales, fechas de iniciacion y terminacion o de
corte (cuando el contrato este en ejecucion) y valor ejecutado a la fecha o valor
total del contrato cuando ya haya sido terminado. De la misma forma se debe
indicar en la certificacion las caracteristicas técnicas exigidas en la calificacién
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de experiencia.

1.2. En el caso en que se acredite experiencia ejecutada en las modalidades de
consorcios, uniones temporales, y que en los documentos anteriormente
relacionados no se incluya el nombre y participacion de sus integrantes, se
debe adjuntar copia deldocumento de acta de constitucion del consorcio o unién
temporal del cual se pueda deducir la informacién solicitada.

1.3. En el caso de contratos que se hayan ejecutado como oferente plural, se
tendrdn en cuenta el porcentaje de participacion del proponente en dicho
consorcio 0 union temporal para calcular las partidas atener en cuenta de
acuerdo con lo solicitado, en todo caso el porcentaje de participacion y la
acreditacion de la experiencia no podra ser inferior del 50% y todos sus
integrantes deberan acreditar la experiencia requerida.

Cuando la certificacion presentada para acreditar experiencia no contenga la informacion
necesaria para la evaluacién de acuerdo con lo solicitado, la misma no sera tenida en cuenta
por la imposibilidad de la verificacion de sus caracteristicas.

El o los Contratos relacionados para acreditar experiencia, que no cumpla con la totalidad de los
anteriores requisitos, no sera considerado dentro de la evaluacion. La relacion de contratos se
consignara en el formulario respectivo.

La sumatoria de los valores actualizados de los contratos acreditados correspondera al valor a
tener en cuenta para verificar el cumplimiento de la ofertaen este criterio de evaluacion.

Si el proponente acredita la experiencia solicitada la oferta seré declarada como CUMPLE ya
que de lo contrario seré declarada como NO CUMPLE.

2.8.3. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el
RUP

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL 5.0
INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL 0,70
RAZON DE COBERTURA MAYOR O IGUAL 5.0 o INDETERMINADO

Se considera que el oferente cumple con la capacidad Financiera solicitada y que esta habilitado para
continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.
La capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

LIQUIDEZ: Activo Corriente / Pasivo Corriente: Determina la capacidad que tiene un proponente para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de
gue el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo.

Utilizando la férmula:
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el minimo sera: 5,0

ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total / Activo Total: Determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacion del proponente.

Utilizando la férmula:
Total de Pasivos / Total de Activos = HASTA
Endeudamiento Entre: 0 < NE <0.70

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses: Refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Utilizando la férmula:
Utilidad operacional / los gastos de intereses, Mayor o Igual a 5 o indeterminado

Si el Proponente es un consorcio, unidon temporal o promesa de sociedad futura su capacidad
financiera se calculara afectada por el porcentaje de participacion de cada uno de los miembros,
factores que una vez ponderados, se sumaran para obtener el indicador del consorcio, union temporal
o promesa de sociedad futura, de acuerdo a las siguientes formulas:
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indice de liquidez:

. (ACM = %p) + (ACM + %p] + (ACnM =+ %p)
- (PCM =+ %p) + (PCM + %p) + (PC nM *+ %p)
Dénde:
AC: Activo Corriente
PC: Pasivo Corriente

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

Nivel de endeudamiento:

(PTM =« %p) + (PTM +%p) + (PT nM * %p)
= x
(AT M = %p) + (AT M = %p) + (AT nM * %p)

Dénde:

AT: Activo Total

PT: Pasivo Total

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

X 100

Razén de cobertura de intereses:

~ (UOM = %p) + (UOM +%p) + (U0 nM + %p)
~ (GIM*%p) + (GIM * %p) + (GI nM * %p)
Dénde:
UO: Utilidad Operacional
Gl: Gastos de Intereses

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

Patrimonio

X =Pim * %P1im + Pom * %Pom + ... + Pam * %Pnm
Donde:

Pnm: patrimonio del miembro

%Pnm: porcentaje de participacion del miembro

Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el proponente no tiene
obligaciones financieras, ocasionando que la razén de cobertura de intereses resulte en indefinido o
indeterminado, se considera que el proponente cumple con el indicador de Raz6n de Cobertura de
Intereses.

Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el indice de liquidez
resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de Liquidez.

2.8.4 Verificacién de la capacidad organizacional

El Proponente debera cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el
RUP:

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL 5 %
RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL 5 %

La capacidad organizacional se evaluara teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio: El cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total: El cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
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operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada y que esta habilitado
para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los méargenes anteriormente establecidos.

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura su capacidad de
organizacioén se calculara afectada por el porcentaje de participacion de cada uno de los miembros,
factores que una vez ponderados, se sumaran para obtener el indicador del consorcio, union temporal
o promesa de sociedad futura, de acuerdo a las siguientes formulas:

Rentabilidad sobre patrimonio:
B (UOM +%p)+ (UOM =+ %p) + (UD nM = %p)

100
(PM=%p) + (PM=%p) + (PnM=%p)

Donde:

UO: Utilidad Operacional

P: Patrimonio

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

Rentabilidad sobre activos:

 (UOM+%p) + (UOM *%p) + (UO nM * %p)

X = 100
(AM +%p) + (AM=%p) + (AnM+%p)

Dénde: UO: Utilidad Operacional

A: Activos

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

2.8.5 CAPITAL DE TRABAJO.

El capital de trabajo debe ser mayor o igual al 30% del presupuesto oficial, es decir mayor a DOS MIL
NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE
($2.917.890.000); en el evento en que no cumpla con este requerimiento, la propuesta sera declarada
como NO CUMPLE.

La férmula para calcular el capital de trabajo es:

CT=AC-PC
Donde
CT Capital de trabajo

AC = Activo corriente
= Pasivo corriente

Si el proponente es Consorcio o Unién Temporal, el capital de trabajo se calculara de la siguiente
forma:

CT = (ACP1+ACP2+...+ACPn) — (PCP1+PCP2+...+PCPn)

Donde:
CT= Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente

P1, P2,.., Pn = Integrante del Proponente 1, 2,...n
2.9. ASPECTOS TENICOS DE LA PROPUESTA:
a. RECURSO HUMANO

El proponente debera disponer de un personal competente para las labores contratadas de tal manera
que garantice el cumplimiento del objeto contractual.

DIRECTOR DE OBRA
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Profesional en ingenieria civil con experiencia general de 10 afios.

Especialista o superior en el area de gerencia

Acreditar la participacion como director de obra en la ejecucion de un contrato cuyo objeto y/o
actividades deben estar enmarcadas dentro de la ejecucién obras de saneamiento basico., con un
valor ejecutado mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.

RESIDENTE DE OBRA

Profesional en ingenieria civil con experiencia general de 5 afios.

Acreditar la participacion como residente de obra en la ejecucion de un contrato cuyo objeto y/o
actividades deben estar enmarcadas dentro de la ejecucién obras de saneamiento basico, con un valor
ejecutado mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL

Profesional en Salud Ocupacional o profesional en ingenieria con especializacién en salud
ocupacional, con experiencia general de 3 afios.

Acreditar la participacion como profesional en salud ocupacional, o profesional SISO o SST en la
ejecucién de un contrato cuyo objeto y/o actividades deben estar enmarcadas dentro de la ejecucion
obras de saneamiento basico., con un valor ejecutado mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.

PROFESIONAL AMBIENTAL

Profesional en ingenieria ambiental con experiencia general de 3 afios.

Acreditar la participacion como profesional ambiental en la ejecucion de en un contrato de un contrato
cuyo objeto y/o actividades deben estar enmarcadas dentro de la ejecucién obras de saneamiento
basico., con un valor ejecutado mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.
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CAPITULO Il
ANALISIS DE LAS PROPUESTAS Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

3.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se presenten después de la hora y el dia fijado para la entrega de ofertas se
considerardn extemporaneas y no seran aceptadas. Todas las propuestas recibidas hasta la fecha y
hora fijadas seran abiertas publicamente en las oficinas de la Oficina de Contratacion de EMPAS S.A.
en la Calle 24 No. 23 — 68 piso 2, el mismo dia, comenzando a la hora fijada para el cierre de la
Competencia Abierta.

Los proponentes o sus apoderados podran asistir personalmente a la apertura de las propuestas. Al
abrir las propuestas en la fecha, lugar y hora indicados, se hara el registro de cada una de ellas y se
daran a conocer sus valores totales.

La Empresa no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente cualquier propuesta
incorrectamente dirigida o sin la identificacién adecuada.

Cuando el proponente desee retirar su propuesta para no participar en la Competencia Abierta o para
adicionar o corregir documentos, debera entregar una solicitud escrita firmada por el mismo o por su
representante o apoderado, en donde explique claramente la razén del retiro, adicibn o correccion.
Cumplido este requisito, el proponente podra solicitar, al inicio del acto de apertura, los sobres cerrados
gue contienen su propuesta.

A partir de la fecha y hora de cierre de la Competencia Abierta los proponentes no podran retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.

3.2 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

El Analisis Técnico, Econdmico y Juridico de las propuestas se llevarq a efecto por el Comité de
Evaluacion de las mismas. La labor de evaluacién se cumplira dentro de un plazo establecido en el
cronograma. Dentro del aludido plazo, el Comité de Evaluacion de Propuestas podra solicitar
aclaraciones a los proponentes sobre los puntos que a su juicio ameriten mayores precisiones.

3.3 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez suscrito el Informe de Evaluacion de las Ofertas por parte del Comité Evaluador, los ofertantes
tendran un término de DOS (02) Dias habiles, para que los interesados presenten las observaciones
que estimen convenientes. En esta etapa, los ofertantes no podran modificar o mejorar sus propuestas.

Las observaciones presentadas seran trasladadas al Comité Evaluador para que las estudien y den
respuesta a cada una, y si de ellas se desprende que existe mérito para efectuar nueva evaluacién, el
Comité expedira un segundo informe el cual NO es susceptible de traslado a los ofertantes para
presentacion de observaciones ni sujeto a recursos administrativos.

34 CRONOGRAMA CONTRACTUAL
ACTIVIDAD FECHA LUGAR
AVISO EN PRENSA 06 de sez%tize‘lmbre de Diario de amplia circulacion

APERTURA DEL PROCESO

11 de septiembre de
2024, hora: 07:00 a.m.

Oficina de Contratacién ubicada en la Calle 24 No.
23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.

PUBLICACION TERMINOS DE
REFERENCIA

Del 11 al 13 de
septiembre de 2024

WWW.empas.qov.co, cartelera

VISITA AL SITIO DE OBRA

16 de septiembre de
2024
hora: 9:00 a.m.

Area de expansion de infraestructura (punto de
encuentro)

PLAZO MAXIMO PARA
PRESENTAR OBSERVACIONES

Hasta el 17 de
septiembre de 2024,

Al correo electronico del Asesor de Gerencia en
Contrataciéon: maria.pineda@empas.qgov.co 0 _en
medio fisico a la Oficina de Contratacién ubicada en

hora: 4:30 p.m. la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de
Bucaramanga.
RESPUESTA A Oficina de  contratacion 'y  pagina  web

OBSERVACIONES -
EXPEDICION DE ADENDAS

septiembre 18 de 2024

www.empas.gov.co

CIERRE DEL PROCESO Y
PRESENTACION DE LA
PROPUESTA.

septiembre 19 de 2024,
hora: 4:00 p.m.

En medio fisico en la Oficina de Contratacion ubicada
en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de
Bucaramanga.

PLAZO MAXIMO PARA
EFECTUAR LA EVALUACION

20 de septiembre de
2024

Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24 No.
23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.

TRASLADO INFORME DE
EVALUACION DE OFERTAS Y
PLAZO PARA PRESENTAR
SUBSANACIONES Y

23 - 24 de septiembre de
2024

Area de contratacion EMPAS S.A.
Secretaria General EMPAS S.A.



http://www.empas.gov.co/
mailto:maria.pineda@empas.gov.co
http://www.empas.gov.co/
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OBSERVACIONES AL INFORME
DE EVALUACION

10. RESPUESTAS A LAS 25 de septiembre de Correo electrénico del proponente - Oficina de
OBSERVACIONES AL INFORME 2%24 Contratacion de EMPAS ubicada en la Calle 24 No.
DE EVALUACION 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.

11. SUSCRIPCION DE CONTRATO A partir del 26 de Oficina de Contratacién de EMPAS.
septiembre de 2024

3.5 PERIODO DE LA COMPETENCIA ABIERTA

Durante dicho plazo cualquier interesado puede solicitar aclaraciones adicionales que la EMPRESA
como Entidad contratante respondera mediante comunicacién escrita, copia de la cual enviara a todos
y cada una de las personas que retiraron Términos de Referencia.

El periodo del proceso es:

FECHA DE APERTURA: 11 de septiembre de 2024 HORA: 7:00 A.M.
FECHA DE CIERRE 19 de septiembre de 2024 HORA: 4:00 P.M.

3.6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS IRREGULARES

La aceptacion de las propuestas para su andlisis y evaluacion estard sujeta a lo prescrito en la Ley 142
de 1994 y en especial a lo contemplado en el Manual de Contratacion adoptado mediante Acta No. 05
de la Reunion Ordinaria de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011. Asi
mismo seran rechazadas aquellas propuestas que contemplen alguna de las siguientes causales:

a. Cuando el oferente se encuentre incurso en algunas de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibiciones para contratar de conformidad con el articulo 127 de la
Constitucién Politica de Colombia, articulo 18 de la ley 1150 de 2007, articulos 1,2,3,4,5y 90 de la
ley 1474 de 2011, ley 142 de 1994, las detalladas en el Manual de Contratacion de EMPAS S.A.y
las demas normas pertinentes, ni encontrarse en conflicto de intereses con EMPAS S.A.

b. Cuando no se presente la carta remisoria de la oferta suscrita por el oferente.

c. La no presentacién de la garantia de seriedad de la oferta o deficiencia en cualquiera de los
elementos esenciales de su contenido, y advertida la deficiencia por la Empresa al oferente, éste
no la subsanare durante los dos (2) dias habiles siguientes.

d. La no presentacion por parte de las personas juridicas del certificado de la Camara de Comercio
sobre existencia y representacion legal o del acta de autorizacion de la junta de socios cuando
fuere el caso; si advertida la omision o la deficiencia por parte de la Empresa al oferente, éste no
la subsanare durante los dos (2) dias habiles siguientes.

e. La presentacién de la propuesta no ajustada a las condiciones generales y especificaciones

técnicas y demds disposiciones contenidas en los Términos de Referencia de la presente

Competencia Abierta.

Si se establecen evidencias que la oferta contiene falsedades.

En el caso de que la propuesta no contenga los requisitos 0 documentos necesarios para la

comparacion de propuestas.

La presentacién extemporanea de la propuesta.

La presentacién de la propuesta, introduciendo cambios en el Formulario de Precios y Costos de

la Propuesta suministrado por la Empresa.

j- En el caso de propuestas de personas naturales y juridicas que no se hallen inscritas en el
Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en las Especialidades y Grupos o en
caédigo de clasificacion el ClIU exigidos para la presente Competencia Abierta.

k. En el caso de propuestas conjuntas - Uniones Temporales y Consorcios - cuando no se presente

el documento de constitucién del mismo.

Cuando el valor de la oferta supere el valor de la Disponibilidad Presupuestal

5 am

l.

m. Cuando se proponga un plazo diferente al establecido por la EMPRESA

n. Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de experiencia.

0. Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de Personal Profesional
p. Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de capacidad financiera
3.7 EVALUACION DE LAS OFERTAS

3.7.1. CRITERIOS PUNTUABLES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Aquellas propuestas que cumplan los requisitos juridicos, financieros y técnicos en su totalidad y que
hayan sido declaradas como ADMISIBLES se consideraran habilitadas y se calificaran de acuerdo con
la siguiente metodologia:




CONSTRUCCION, SISTEMA EMISARIO RIO DE ORO II ETAPA 4 — MUNICIPIO DE GIRON

CRITERIO PUNTAJE

MAXIMO
Disponibilidad de personal profesional 200
Desviacién por Unitario 300
Precio 500
PUNTAJE TOTAL: 1.000

3.7.1.1 DISPONIBILIAD DE PERSONAL PROFESIONAL

PROFESIONAL PUNTAJE

MAXIMO
Director de obra 50
Residente de obra 50
Profesional especialista en salud ocupacional 50
Profesional Ambiental 50
PUNTAJE TOTAL: 200

El proponente debe presentar junto con su propuesta la disponibilidad de cada uno de los profesionales
relacionados, adjuntando copia de la cedula de ciudadania, tarjeta profesional y/o diplomas que
acrediten las condiciones requeridas.

Para acreditar la experiencia especifica se debe adjuntar certificaciéon emitida por la entidad primaria
contratante en donde conste el cargo desempefiado, o por el particular, en este caso acompafiada de
la seguridad social, del periodo de tiempo certificado.

Cada uno de los profesionales debe presentar la carta de disponibilidad para desempefiar el cargo al
que se propone en la disponibilidad requerida.

DIRECTOR DE OBRA (Dedicacion 50%)

Profesional en ingenieria civil con experiencia general de 10 afios.

Especialista o superior en el area de gerencia de obras o proyectos.

Acreditar la participaciébn como director de obra en la ejecucion de un contrato cuyo objeto y/o
actividades deben estar enmarcadas dentro de la ejecucién obras de saneamiento basico., con un
valor ejecutado mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.

RESIDENTE DE OBRA (Dedicacién 100%)

Profesional en ingenieria civil con experiencia general de 5 afios.

Acreditar la participacion como residente de obra en la ejecuciéon de un contrato cuyo objeto y/o
actividades deben estar enmarcadas dentro de la ejecucién obras de saneamiento basico., con un
valor ejecutado mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL (Dedicacion 50%)

Profesional en Salud Ocupacional o profesional en ingenieria con especializacién en salud
ocupacional, con experiencia general de 3 afios.

Acreditar la participacion como profesional en salud ocupacional, o profesional SISO o SST en la
ejecucién de un contrato cuyo objeto y/o actividades deben estar enmarcadas dentro de la ejecucion
obras de saneamiento basico, con un valor ejecutado mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.

PROFESIONAL AMBIENTAL (Dedicacién 50%)

Profesional en ingenieria ambiental con experiencia general de 3 afios.

Acreditar la participacién como profesional ambiental en la ejecucion de un contrato cuyo objeto y/o
actividades deben estar enmarcadas dentro de la ejecucion obras de saneamiento basico, con un valor
ejecutado mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial.
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3.7.1.2 DESVIACION DE UNITARIOS (DU)

Para el calculo del puntaje por desviacion de unitarios se tendran en cuenta lo consignado en el
Formulario de Actividades de Operacion y Mantenimiento y se debera tener en cuenta el
siguiente procedimiento.

El maximo puntaje por este concepto es de 300 puntos y para su calculo se tendran en cuenta
solo las ofertas declaradas como admisibles.

a) Por cada item se calcula la media aritmética de los valores unitarios propuestos (Mu).
Cuando solo sean admisibles dos (2) ofertas para el calculo de la media de los unitarios
se incluiran los del presupuesto oficial.

b) Se calcula la desviacion de cada uno de los valores unitarios propuestos con relacién a la
media de los unitarios y teniendo en cuenta su cantidad establecida en el formulario. El
célculo se haré asi:

Du = (J]Vu - Mu|) *CO

Donde:
Du: Desviacion por cada unitario
Vu: Valor unitario propuesto

Mu: Media aritmética del unitario calculada segun el literal

CO: Cantidad del item especificada en el formulario de actividades de operacion y
mantenimiento

[XX]: Valor absoluto

C) Se hace la sumatoria de todas las desviaciones obtenidas para cada item segun el
anterior procedimiento (SDu)

SDu = Sumatoria (Dui)

d) La oferta que obtenga un menor valor en la sumatoria de desviaciones sera acreedora del
puntaje maximo de 300 puntos. La formula para obtener los puntajes de las otras ofertas
sera la siguiente:

PU = (300 * (SDu - | SDu - SDug |) / SDu)

Donde:

PU : Puntaje por precios unitarios

SDu : Sumatoria de desviaciones de la oferta a evaluar

SDug : Sumatoria de desviaciones de la oferta con mayor puntaje porprecios unitarios

Si el puntaje PU da un valor negativo, la oferta no obtendra puntaje por este concepto.

3.7.1.3

PRECIO (P)

La evaluaciéon econdmica de las propuestas, a efectos de obtener el valor comparativo de las
mismas, se hard una vez se haya realizado la correccién aritmética, donde a su vez todas las
ofertas serdn aproximadas al peso por excesoo por defecto, de tal forma que no existiran centavos
en el valor total de cada propuesta

Para el calculo del puntaje por precio se tendra en cuenta el siguiente procedimiento. El maximo
puntaje por este concepto es de quinientos (500) puntos y para su célculo se tendran en cuenta
solo las ofertas declaradas como admisibles.

1.

Tomando como referencia el Presupuesto Oficial, solo son admisibles para el célculo de

la media aritmética, las ofertas corregidas cuyo valor con IVA se encuentre dentro del rango
comprendido entre un 5% por debajo del presupuesto oficial y el valor del Presupuesto Oficial.

2.

Se determina la MEDIA ARITMETICA con los valores de las ofertas admisibles de

acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, incluyendo una (1) sola vez el Presupuesto

Oficial.

3.

La cotizacion, admisible de acuerdo a lo determinado en el numeral 1, que en valor

absoluto esté mas cercana a la Media Aritmética calculada seglin el numeral anterior sera
considerada la mas favorable para la entidad y por lo tanto obtendra el maximo puntaje de 600
puntos.

4, La formula para obtener los puntajes de las demas ofertas, incluyendo las que se
encuentran por fuera del rango determinado en el numeral 1, serd la siguiente:

P =500 * (Vomp - | Vomp - Vo |) / Vomp
Donde:
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Vopm:Valor de la oferta que obtiene maximo puntaje Vo:
Valor de la oferta a evaluar

3.7.14 PUNTAJE TOTAL (PT)

El Puntaje Total maximo (PT) sera de 1000 puntos y su valor se calculard sumando los puntajes
parciales de Personal profesional (Pp) Desviacién de unitarios (DU) y Precio (P).

PT = Pp+ DU + P

Los puntajes parciales (Pp, DU y P) y el Puntaje Total (PT) se calculardn con aproximaciéon a
dos cifras decimales. La propuesta que obtenga un mayor Puntaje Total (PT) sera considerada
la mas favorable para la entidad y por lo tanto sera objeto de adjudicacién de la presente
Competencia Abierta.

En caso de existir un empate entre dos o més propuestas en el Puntaje Total (PT),para decidir
cudl es la oferta més favorable, la entidad tendréd en cuenta cada uno de los siguientes aspectos
en orden descendente, para ir definiendo parcialmente el desempate hasta escoger al
contratista.

v’ La oferta que presente un menor valor en precio entre dichas propuestas.
v’ La oferta que garantice experiencia en integracién de tratamiento aerobio yanaerobio.

v’ Sorteo entre los proponentes que aln queden empatados, para lo cual se harauna
audiencia donde se reglamentara dicho sorteo.

3.7 DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA COMPETENCIA ABIERTA

La Empresa declara desierta la Competencia abierta en los siguientes casos:

- Cuando ninguna de las ofertas cumpla con las condiciones de admisibilidad establecidas en los
Términos de Referencia.

- Cuando ocurran causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva.

- Cuando no se presenten ofertantes.

3.8 ADJUDICACION DE LA COMPETENCIA ABIERTA

La EMPAS S.A. efectuara la adjudicaciéon de la presente Competencia Abierta, dentro del plazo de
cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento del traslado del informe de evaluacién de
las ofertas. La EMPAS S.A. podra prorrogar el plazo para la adjudicacién, hasta en la mitad del
inicialmente establecido para el efecto, cuando ello resulte necesario.

3.9 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

El proponente favorecido deberd firmar el Contrato con la Empresa de acuerdo con la Minuta del
Contrato incluida en estos Términos de Referencia, dentro de un término de cuatro (4) dias habiles
contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de adjudicacién, con lo cual el
contrato se considerara perfeccionado.

Una vez firmado el contrato, el proponente favorecido tendra cuatro (4) dias habiles para presentar la
garantia Unica que cubre los riesgos de cumplimiento, correcto manejo y devolucion del anticipo y de
prestaciones sociales y la pdliza anexa de responsabilidad civil extracontractual. Cuando la Garantia
Unica sea aprobada por la Empresa, y se expida el respectivo, registro presupuestal, el contrato se
considerard legalizado y la Empresa podra dar orden al Contratista de iniciar los trabajos. El plazo del
contrato empezara a contarse a partir de la fecha de la Orden de Iniciacion

El contrato se entiende vigente desde su perfeccionamiento hasta el vencimiento del término previsto
en la Minuta del Contrato.

Si el favorecido con el contrato no lo suscribe dentro del término que se ha sefialado, quedara a favor
de la entidad contratante en calidad de sancion, el valor del depdsito o garantia constituidos para
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depdsitos o garantia.
En este evento la Empresa mediante acto administrativo debidamente motivado, podra suscribir el
contrato, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes, con el proponente calificado en segundo
lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Empresa.

3.10 FORMA DE PAGO:

El Valor del contrato, se pagara al EI CONTRATISTA presentara actas de cobro parciales por obra
ejecutada y aprobadas por el Interventor y/o supervisor, por un valor equivalente hasta el NOVENTA
POR CIENTO (90%) del valor total del contrato y el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor restante se
cancelara a la liquidacion del contrato siempre y cuando no exista reclamo alguno pendiente contra él.
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Para los respectivos pagos parciales, EI CONTRATISTA y el Interventor y/o supervisor suscribiran la
respectiva acta de pago, la cual sera presentada, junto con la cuenta o factura, siempre y cuando
cumpla con el lleno de los requisitos legales y los exigidos en el SIGC de la empresa, sin embargo, la
cuenta debera ser cancelada segun la disponibilidad de flujo de fondos de la Tesoreria de EMPAS
S.A., de conformidad con el PAC. De las actas de pago parciales se amortizara el valor entregado en
calidad de anticipo mediante deducciones de las cuentas que presente el contratista por obra ejecutada
a partir del primer mes contado desde la fecha de la orden dada por EMPAS S.A., para iniciar los
trabajos. La cuantia de las deducciones tendra un minimo equivalente al 35%, aplicable al valor total de
las actas de cobro por Recibo Parcial de obra ejecutada.

B) Anticipo: Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que EMPAS S.A, haya producido
la orden de iniciacién de trabajos, el contratista recibird en calidad de anticipo de fondos una suma
equivalente al TREINTA POR CIENTO (35%) del valor de la apropiacion presupuestal del total
contratado sin IVA, El anticipo se entiende como un depésito de recursos publicos realizado por la
Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. a los contratistas, cuyo fin es financiar la
iniciacion y la ejecucién del objeto del contrato, debe ser invertido por los contratistas en los gastos
para lo cual ha sido solicitado, de acuerdo con el “Plan de Inversion del Anticipo” y debe amortizarse en
cada pago; El anticipo es de uso exclusivo para la adquisicion de elementos e insumos basicos y
costos de personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual, segin lo estipulado en el
“Plan de Inversién Mensualizado del Anticipo”. El anticipo sera amortizado mediante deducciones de
las actas parciales que presente el CONTRATISTA de acuerdo con el avance de las actividades
ejecutadas. Dicha amortizacion debera hacerse durante la ejecucién de la obra hasta el Gltimo pago del
mismo. Para la entrega del anticipo el CONTRATISTA debera presentar ante el supervisor y/o
Interventor del contrato el plan de manejo inversion del anticipo FOGCO-57, el cual debera ser
aprobado por esté. El anticipo deberda ser manejado de acuerdo al instructivo ITGCO-03
INSTRUCTIVO "GUIA PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS EN CONTRATOS SUSCRITOS POR LA
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. — EMPAS S.A" El
contratista debe permitirle a la supervisién, a la Empresa y entes de control, sin ningun tipo de
restriccion, la revision permanente del flujo de fondos del anticipo.

3.11 ESTUDIOS PREVIOS

Con el fin de dar claridad a los proponentes de diferentes aspectos relevantes de la contratacion a
realizar y basados en lo establecido en el articulo 9 del manual de contratacion de EMPAS S.A., a
continuacion, presentamos estudios previos tributarios, ambientales y en materia de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional.

3.12.1 ESTUDIO TRIBUTARIO
Al respecto es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. EMPAS S.A. es una entidad estatal del orden nacional, por lo tanto, el contrato que resulte de la
presente contratacién se gravara con IVA sobre la base de los honorarios o utilidad. Dicha utilidad
correspondera a la consignada en el analisis del AlU.

2. En cuanto a la tarifa de retencién en la fuente por impuesto sobre la renta sera aplicable al valor
total del pago.

3.12.2. ESTUDIO AMBIENTAL
En materia ambiental es necesario tener en cuenta lo siguiente:

EVALUACION AMBIENTAL

CAUSA IMPACTO POTENCIAL

Desconocimiento de las caracteristicas del area de

. ) Afectacion del entorno de la obra.
influencia del proyecto.

Restitucion ineficiente de la infraestructura afectada.
Obstruccion de vias y problemas de trafico.
Problemas con la comunidad

Carencia de informacion base y de coordinacion
interinstitucional.

Desconocimiento y/o incumplimiento de legislaciéon | Imposicion de Sanciones (Amonestaciones, multas,
vigente aplicable. etc.) y retrasos en el inicio de las obras.

PROGRAMA DE INFORMACION Y ATENCION A LA COMUNIDAD

EVALUACION AMBIENTAL

Causa Impacto potencial

Falta de informacion a la comunidad afectada. Rechazo del proyecto por parte de la comunidad.

Ausencia de mecanismos de participacion comunitaria. | Incomodidad y protestas de la comunidad por alteracion
de sus actividades cotidianas.

Aplicacion deficiente de las medidas de manejo | Quejas, reclamos y denuncias por impactos
ambiental establecidas. ambientales producidos.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL

EVALUACION AMBIENTAL

Causa Impacto potencial
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PROGRAMA PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS,
SOBRANTES DE EXCAVACION Y DEMAS MATERIALES SUELTOS Y DE CONSTRUCCION

Causa

Impacto potencial

Manipulacion y transporte inadecuado de

Emision de material particulado.

materiales y sobrantes

Alteracion estética de vias por dispersion de material.

Alteracion estética y paisajistica del area de proyecto.

Disposicion final inadecuada de sobrantes

Accidentes de trabajo.

Alteracion de las caracteristicas de agua y el suelo.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS, POLVO Y RUIDO

Causa

Impacto potencial

Movimiento de tierra, transporte de materiales y
desplazamiento de maguinaria y equipo.

Alteracién de la calidad del aire

Maquinaria y equipos sin dispositivos de control de
presion sonora

Incremento de niveles de ruido

Emisién innecesaria de gases y particulas a la atmésfera

Falta de mantenimiento de vehiculos, maquinaria y

Contaminacién por ruido

equipos

Incursiones de personal no autorizado e inseguridad

Mayor alteracién del paisaje

Sefalizacién inadecuada o deficiente de los frentes
de trabajo

Accidentes e incidentes al personal de la obra, visitantes,
vehiculos y transedntes.

Desconocimiento de las medidas de manejo
ambiental adoptadas para el proyecto.

Alteracién injustificada e innecesaria de los recursos
naturales.

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - SISO

Causa

Impacto potencial

No emplear elementos de seguridad o hacer uso
incorrecto de ellos.

Desconocimiento de procedimientos de
seguro.

trabajo

Accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Ausencia o inoperancia del Plan de emergencias.

Accidentes de trabajo

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES PROVISIONALES

Causa

Impacto potencial

Manejo inadecuado de los residuos solidos y liquidos
generados.

Contaminacion de cuerpos de agua y suelos

Generacion de focos de infeccion

Establecimiento inadecuado de areas de acopio de
materiales y de instalaciones provisionales.

Obstaculizacion de vias y pasos peatonales

Alteracién del paisaje

PROGRAMA PARA LA SENALIZACION

TEMPORAL Y AISLAMIENTO DEL AREA DE

CONSTRUCCION

Causa

Impacto potencial

Cerramiento inadecuado

deteriorado

provisional o]

Molestias a la comunidad por emisiones de material
particulado

PROGRAMA PARA LA REMOCION, MANEJO Y PRESERVACION DE LA VEGETACION EXISTENTE.

Causa

Impacto potencial

Demarcacion incorrecta o deficiente de éareas y
especies a intervenir.

Pérdida y alteracion innecesaria de la vegetacion

Manejo inadecuado de residuos generados.

Alteracién del paisaje

Quejas de la comunidad

Generacion de focos de combustion

Procedimientos inadecuados de trabajo.

Accidentes e incidentes a personas

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS Y FUENTES SUPERFICIALES

Causa

Impacto potencial

Manejo y disposicion inadecuada de aguas de
escorrentia y residuos liquidos.

Contaminacion de alcantarillados de aguas lluvias.

Alteracion de las propiedades y calidad de los cuerpos de
agua.
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Incomodidades a la comunidad.

Trabajos y acumulacién de materiales cerca a
fuentes de agua.

Aporte de sedimentos al cuerpo de agua.

3.12.3. ESTUDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

N° FACTOR DE RIESGO UBICACION EVALUACION CAUSAS CONSECUENCIAS MEDIDAS DE CONTROL
DE SEGURIDAD: *Implementaciéon de un
Locativos; Trabajo | njantenimiento de X progedimienlo para la
en Alturas glf):?;iiry:‘dz’e - ALTO E?::S:(;nsientos ¢f:gi?g/t§§ferm9dg§ i?JaSI‘IDZBCIon det;.:bajode aItEE\;:
Vactor Profesional *Capacitacién en Trabajo en
Alturas.
Accident a *Realizar mediciones de gases
1 Espacios Confinados Mlanteni_rirl‘liznto de ALTO A(rposferas Tl(':acllaa?onllgrffermedag ;z:ﬁg:usa:mes de entrar a las
alcantarillado, Peligrosas Profesional *Uso de EPP.
*Mantenimiento preventivo y
Manipulacion i correctivo de las herramiemas
Mecanicos Area operativa ALTO ::gror;rr?](i:éitas y n?ael ¢|(':acbi?on/t§§fermed:§ ;%Z?Jros i?l el zlr:ﬁ;%'méznigz
estado de estas. Profesional herramientas *Uso
de EPP
BIOLOGICO: Mantenimiento de *Uso de procedimientos
Virus, bacterias, parasitos, | alcantarillado, Presencia de | A cidentes ge | Seguros de trabajo,
> hongos \c/)s:troar(,”%rllanlis dl: ALTO ?;el?:::; (lnseé:ltgiz Trabaj_o/Enfermedad ;2utocu|dadolaen la reallzlz;(gg:
Tratamiento  de bacterias y hongos, | Frofesional *Uso de EPP
aguas residuales
ERGONOMICOS: Posturas *Andlisis de Puesto de Trabajo,
Cargas . Dinamicas, | Prolongadas . *Im_plementacic’m de Pausas
Posturas Criticas Area__ ) d ‘Traba'o Accldt_antes de | Activas
3 administrativas, ALTO Iilua?stos d?seﬁadols Trabajo/Enfermedad
Area Operativa Fuerzas mai Profesional
Aplicadas
QUIMICO: Mantenimiento de *Establecer procedimientos y
Polvos, Humos Liquidos, | Alcantarillado, normas de seguridad para
Gases, Vapores Planta_ de Accidentes de ira_bajo seguro con_qul’lrn!co&
: G B o || R 55 07 RN
Servicios '
Generales _ _
Eljldcoos érea Operativa, eRIuid;Jmpgioeiutgidov?;)sr Accidentes de *mzﬁltgﬁirr;‘izmo ?:’?eventli?/gldo);
ﬁfwellinis(rativa MEDIO Publicas) y por los | Trabajo/Enfermedad E:rrrfr(r:]tii‘elrc:tage los equipos y
lluminacién Jluminacién *Medicio_ne_s de luz,
5 ﬁ;emainis(rativa MEDIO 3|:e)|fclzcal(e::.:3[ﬁ mal: ¢fact;da]ir;/t|§:ferm9dg§ Ixﬁﬁﬁ?é:”emo N -
Juminarias Profesional
Radiaciones no lonizantes
2:: Operativa, SE())(I’;?Si((;ii?gCtZ Iaylu; Accidentes de *Bzg de Blqu:adores soIEai’:é
Administrativa MEDIO fuentes ’ Trabaj(_)/Enfermedad *Mantener las fuentes emisoras
PTAR Electromagnéticas Profesional apagada§ yrdesconectadas de
la red eléctrica mientras no se
utilizan.

NOTAS:

v' Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero civil, la oferta debe
ser respaldada, mediante un oficio, por un ingeniero civil con matricula vigente (incluir copia).

v' Para la liquidacion del contrato el contratista debe presentar un informe del desarrollo del contrato
para lo cual el interventor entregara el formato correspondiente.

v SISTEMA DE CALIDAD: EIl contratista se somete a los parametros del Sistema Integrado de
Gestion de Calidad que posee la EMPAS S.A., por lo tanto, debera cumplir con cada uno de los
requisitos y exigencias que el sistema impone.

v INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Términos de Referencia, el CONTRATISTA
mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EMPAS S.A en todo lo relacionado con
las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

v" IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EI CONTRATISTA deberd pagar todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

v' CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato esta sujeto a la Contribucion Especial del cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, por lo cual se
prorrogé la vigencia de la Ley 418 de 1997, la que a su vez fue prorrogada y modificada por las
Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002.

v

3.13 CUMPLIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Segun lo establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994, Resolucién 2013 de 1986, Resolucion 1016 de
1989, Ley 1010 de 2006, Resolucion 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, Resolucién 2646 de
2008, Resolucion 2646 de 2008, Ley 1562 de 2012, Resolucion 1409 de 2012, Resolucién 1356 de
2012, Decreto 0723 de 2013, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 de 2017, complementarios, y demas
Normas que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, es responsabilidad del
Contratista cumplir con la legislacion y las normas adoptadas en el SG-SST de EMPAS S.A. E.S.P.; 1.
Al momento de firmar y perfeccionar el contrato presentarse al area de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la Oficina de Gestibn Humana de EMPAS S.A. E.S.P. para recibir la induccién, presentar la
documentacién requerida en Seguridad y Salud en el Trabajo y recibir las instrucciones y
recomendaciones establecidas por el SG-SST de EMPAS S.A. 2. Disefiar, implementar y presentar a
EMPAS S.A. el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el Plan de
Emergencias, un Plan o planes de contingencia de acuerdo a la vulnerabilidad de la labor contratada;
Programa de capacitaciones, inducciones y entrenamientos; Afiliacion de sus trabajadores a Seguridad
Social (ARL-EPS-AFP); realizar examenes médicos a sus trabajadores (ingreso-periddicos, de retiro
entre otros); soportes de entrega de dotacion con suficiencia y calidad de los elementos de proteccion
personal a sus trabajadores (guantes-casco-gafas-botas-mascarillas o filtros protectores, para trabajos
en alturas o espacios confinados equipos y/o ropa especial (cuando las condiciones lo ameriten);
establecer, implementar y mantener procedimientos de trabajo seguro. 3. Cumplir con las
recomendaciones e instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que EMPAS S.A. E.S.P.
disponga 4. Cumplir con los procedimientos de seguridad y salud en el Trabajo especiales,
establecidos por EMPAS S.A. para actividades de alto riesgo. 5. Reportar los indicadores de ATEL a la
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. 6. Reportar los accidentes de trabajo
graves inmediatamente a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. ES.P y
conformar junto con esta el equipo investigador del evento. 7. Permitir las inspecciones de seguridad y
cumplir con las acciones correctivas y/o preventivas emitidas como resultado de las inspecciones y las
deméas que considere necesario la Oficina de SST. 8. El contratista estd obligado a presentar
oportunamente los informes que EMPAS S.A. solicite sobre la gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de los proyectos, obras o servicios contratados. 9. El incumplimiento de las normas de la
seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista que genere multas o sanciones a este o a
EMPAS S.A. E.S.P. seran sufragadas por el contratista. 10. El incumplimiento parcial o total por parte
del contratista de las normas de SG-SST lo haran acreedor a las sanciones que estan contempladas en
las clausulas excepcionales.

3.14LIMPIEZA GENERAL

A la terminacion de la obra, el Contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se
hayan usado bajo su direccion, asi no exista en el Formulario aproximado de Cantidades y Precios
el item especifico de Limpieza General. En caso de que no lo haga asi, el Interventor ordenara la
limpieza por cuenta de la Empresa y cargara su costo al Contratista.

3.15CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

El CONTRATISTA, a quien se adjudique el contrato de obra objeto del presente proceso, debera
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formacién de
habitos, comportamientos y conductas seguros en la via y se dictan otras disposiciones”, asi como
a las resoluciones 1565 de 2014 y resoluciéon 1231 de 2016.

GARANTIAS Y SEGUROS. EL CONTRATISTA debera constituir a su propia costa, a favor de EMPAS
S.A., ante una Compafiia de Seguros o una Institucion Bancaria legalmente establecida en el pais, una
GARANTIA UNICA A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, destinada a amparar el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del presente
Contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a continuacion se
precisan: A) CUMPLIMIENTO: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato
con una vigencia igual a la duracién del contrato y cuatro (4) meses mas. B) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL: Equivalente al
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fiscal del contrato con una vigencia igual a la duracién del contrato y
tres (3) afios mas. C) CORRECTO MANEJO Y DEVOLUCION DEL ANTICIPO: Equivalente al CIEN
PORCIENTO (100%) del valor del anticipo con una vigencia igual a la duracion del contrato y cuatro
meses mas. D) CALIDAD DE LOS MATERIALES O BIENES: Equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor de fiscal del contrato con una vigencia igual a la duracion y tres (3) afios mas. E)
ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA OBRA: Equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
fiscal del contrato con una duracion de cinco (5) afios, contados a partir del recibo de obra. Esta poliza
avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a plena satisfaccion de EMPAS S. A.
El CONTRATISTA debera presentar la pdliza y recibo de pago de la prima expedido por la compafiia de
seguros, en la Secretaria General para su correspondiente aprobacion dentro de los cuatro (4) dias
habiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato. 2) RESPONSABILIDAD CIVIL
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EXTRACONTRACTUAL: Equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato y
cuatro (4) meses mas. El seguro debe constituirse con los siguientes amparos y valores asegurados: -
P.L.O. 100% del valor asegurado del contrato — R.C. contratistas y/o subcontratistas en exceso de sus
propias pélizas, el 100% del valor asegurado de P.L.O — R.C cruzada 100% del valor asegurado de P.L.O
patronal en exceso de seguridad social obligatoria, 50% del valor asegurado de P.L.O — R.C. vehiculos
50% del valor asegurado de P.L.O en exceso limite como “Contratante *Sub- Contratante. Esta pdliza
avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfaccion de EMPAS S. A.
(...)". Esta pdliza avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfaccion
de EMPAS S. A. El CONTRATISTA debera presentar la péliza y recibo de pago de la prima expedido por
la compafiia de seguros, en la Secretaria General para su correspondiente aprobaciéon dentro de los
cuatro (4) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato.

PARAGRAFO | VALIDEZ DE LA GARANTIA Y SEGUROS: 1) La garantia y los seguros otorgados,
requieren para su aceptacion de la aprobacion de la EMPAS S.A. 2) Dentro de los términos estipulados
en este contrato, la Garantia otorgada no podra ser cancelados sin la autorizacién de EMPAS S.A. 3)
El CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes la
garantia y los seguros a que se refiere este contrato. 4) Sera de cargo del CONTRATISTA el oportuno
pago de todas las primas y erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garantias a que se
refiere esta clausula. En caso de demora por parte del CONTRATISTA en pagar oportunamente tales
primas, la EMPAS S.A. podra hacerlo y descontard su valor de la primera cuenta o cuentas que deba
pagar al CONTRATISTA, con posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas y
erogaciones.

PARAGRAFO Il BENEFICIO EXCUSION: LA COMPANIA DE SEGUROS QUE EXPIDA LA POLIZA
DE GARANTIA UNICA, DEBE DEJAR CONSTANCIA DE QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE
EXCUSION.

PARAGRAFO Il INTERVENCION GOBIERNO: En el evento que la compafiia que expida las pdlizas
de seguro que sirvan garantias del contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el
Gobierno Nacional a través de la entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el pago
o efectividad de las garantias aportadas, el contratista debera de manera inmediata presentar nuevas
poélizas o reemplazadas las expedidas por la compafiia de seguros intervenida, sujeta a toma de control
0 en proceso de liquidacion.
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SECCION IV
BORRADOR MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA No. SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA
PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP. - EMPAS SA. Y

XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber, EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP
— EMPAS S.A., Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios, domiciliada en Bucaramanga, constituida
mediante Escritura Publica No. 2803 del 19 de octubre de 2006 otorgada por la Notaria Primera del
Circulo de Bucaramanga, inscrita en la Camara de Comercio de Bucaramanga el 31 de octubre de
2006 bajo el numero 68522 del libro 9, con Matricula 05-136289-04 del 31 de octubre de 2006,
identificada con el NIT 900.115.931-1 Representada Legalmente por XXXXXXXXXXXXXXX, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXXXXX de XXXXXXXX, en su condicion de
Gerente segin Acta No XX del XX de XXXXX de XXXX de la Asamblea General de Accionistas
inscrita en Camara de Comercio el XX de XXXX de XXXX bajo el nimero XXXXX del libro XX, por una
parte y quien para los efectos sucesivos se llamara EMPAS S.A., y seré la parte CONTRATANTE vy por
la otra XXXXXXXXX, constituido mediante documento privado de fecha XXX de XXXX de XXXX,
suscrito por los representantes legales de las sociedades que participan en el consorcio, identificado
con NIT XXXXXXXXXXXX, y representado legalmente por XXXXXXXXXXX, identificado con la cédula
de ciudadania No. XXXXXX expedida en XXXXXXXX, y quien en adelante se llamara el
CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente contrato que consta de las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con EMPAS S.A., a la CONSTRUCCION,
SISTEMA EMISARIO RIO DE ORO Il ETAPA 4 — MUNICIPIO DE GIRON SEGUNDA: ALCANCE DE
LOS TRABAJOS: El alcance del objeto contractual se encuentra contenido y detallado en el numeral
2.14 de los Términos de Referencia “ALCANCES DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR?”, los
cuales son reconocidos y aceptados por el CONTRATISTA al momento de presentar la oferta.
TERCERA. DOCUMENTOS CONTRATO Los documentos del contrato son los siguientes: A) El
manual de contratacion, adoptado segun acta 05 de la Reunién Ordinaria de Accionistas de EMPAS
S.A., del 28 de marzo de 2011, modificado mediante Acta No. 55 de la Reunién Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 3 de octubre de 2016, sus disposiciones reglamentarias, las que las
sustituyan o complementen y los desarrollos especificos atinentes al tema contractual adoptados por
EMPAS S.A. B) El Memorando de necesidad contractual y su aprobacion. C) El presupuesto oficial de
la Empresa para el proceso. D) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX del XX de XXX
de 2024, por valor de XXXXX, que corresponde a la apropiacion de la vigencia 2024. E) El certificado
de fecha XX de XXXX de 2024. F) El certificado del banco de programas y proyectos, G) El aviso de
apertura del proceso, en medio de comunicacion, cartelera de la entidad y pagina web de la empresa.
H) Las invitaciones a los oferentes, |) Los Términos de Referencia J) La propuesta del CONTRATISTA
y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas por EMPAS S.A.
K) El Acta de Evaluacion de ofertas, L) El Anexo No. 1 del Contrato, M) La comunicacion escrita de la
supervision en que da la orden al CONTRATISTA de iniciar trabajos. N) Los Planos y disefios
entregados por la Empresa N) El programa detallado de trabajo presentado por el CONTRATISTA,
aprobado por la supervision para la ejecucion de las obras. O) Las actas que durante la ejecucion del
contrato se elaboren y firmen entre la supervision y el CONTRATISTA y los demas documentos que se
produzcan en el desarrollo de este contrato P) La resolucién No. 000059 del 03 de marzo de 2008 por
medio de la cual se adopta la guia ambiental para la ejecucion de obras de sistemas de alcantarillado y
plantas de tratamiento de aguas residuales. CUARTA. VALOR: El valor de este contrato sera el que
resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a
satisfaccion de EMPAS S.A., por los precios unitarios estipulados en el Anexo Numero Uno de este
Instrumento, que forma parte integral del contrato. Para efectos fiscales el valor del presente Contrato
es por la suma de: XXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($XXXXXX), incluido el IVA, el cual se
discrimina a continuacién: Valor sin IVA: $XXXX; Valor del IVA: $XXXX. Queda entendido que la
ejecucién de obra por el valor fiscal del contrato no implica el cumplimiento de este, pues el
CONTRATISTA asume la obligacion de terminar la obra objeto del mismo independientemente de las
cantidades de obra previstas y del valor fiscal del contrato, elementos que apenas constituyen
estimativos para efectos de su programacién. PARAGRAFO |: El contratista manifiesta que es
responsable de ventas en el régimen XXXXX, en materia tributaria. Como el contratista esta sometido
al régimen comun del IVA, para la liquidacion de dicho tributo se procedera asi: los valores que reciba
el CONTRATISTA por concepto de utilidades seran objeto del pago del Impuesto al Valor Agregado
IVA en los términos y bajo los procedimientos establecidos en la Ley 6a. de 1.992 y demas normas que
la reglamenten. QUINTA. ANTICIPO: Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que
EMPAS S.A., haya producido la orden de iniciacion de trabajos, el CONTRATISTA recibira en calidad
de anticipo de fondos una suma equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor del
contrato antes de IVA. El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las cuentas que presente
el CONTRATISTA por obra ejecutada a partir del primer mes de ejecucion, contado desde la fecha de
la orden dada por EMPAS S.A. para iniciar los trabajos. SEXTA. MANEJO DE ANTICIPO: De
conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el CONTRATISTA debera
constituir una fiducia o un patrimonio autbnomo irrevocable, para el manejo de los recursos que recibe
a titulo de anticipo, los cuales seran girados directamente por EMPAS S.A. a la fiducia o patrimonio
auténomo, luego de que el contratista informe a la Empresa y certifique la apertura de la misma. El
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costo de la comisién fiduciaria serd cubierto directamente por el contratista. El contratista debera
invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujecién al
plan de manejo e inversién del mismo aprobado por la supervisién. El anticipo debera ser empleado
exclusivamente por el contratista para sufragar los gastos de legalizacion del contrato, compra de
dotacion, compra de materiales, pago de salarios, compra y transporte de equipos, y demas costos en
que incurra en desarrollo del objeto contractual. El contratista debe permitirle a la supervision, a la
Empresa y entes de control, sin ningun tipo de restriccion, la revisién permanente del flujo de fondos
del anticipo. PARAGRAFO: Los rendimientos financieros que sean generados por la consignacion de
los recursos del anticipo en la fiducia o patrimonio auténomo, deberan ser transferidos a EMPAS S.A. a
la cuenta que ésta designe, remitiéndose por parte de la fiduciaria la relacién actualizada de los
reintegros a la empresa de los rendimientos financieros generados, indicando los valores, fechas y
cuenta de reintegro. SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El Valor de las Obras de este contrato, se pagara
al contratista como se estipula a continuacion: a) ACTAS DE RECIBO PARCIAL POR AVANCE DE
OBRA: hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara al contratista mediante
actas de recibo parcial segun avance en ejecucién y minimo el diez por ciento (10%) restante, se
cancelara una vez se haya realizado el acta de liquidacién del contrato; para lo cual presentara actas
de cobro segun avance obra, aprobadas por el interventor, por el valor que resulte de multiplicar las
cantidades ejecutadas por los precios unitarios del contrato, mas el valor que resulte de los trabajos
adicionales y/o extras ejecutados a satisfacciébn de EMPAS S.A. durante el periodo correspondiente al
acta de recibo parcial, junto con la presentacion de los documentos requeridos por el SIGC
debidamente diligenciados. SEPTIMA. ADICION A LOS CONTRATOS: Cuando se establezcan
durante la ejecucién del Contrato, incrementos en las cantidades de obra contratada, o surja la
necesidad de obras no previstas pero necesarias para la ejecucion del objeto del Contrato, las partes
contratantes suscribirdn modificatorio al Contrato en tal sentido. Dicha modificacion al Contrato
requerird para su eficacia y ejecucion, la aprobacion de la renovacion y ampliacion de la Garantia y la
ampliacion de la Reserva Presupuestal correspondiente. El presente Contrato no podra adicionarse en
una cuantia superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor inicial, expresado este en
salarios minimos legales mensuales. En el evento de que fuere preciso prorrogar el plazo del Contrato
original, se suscribird un otro si modificatorio al mismo, el cual requiere para su eficacia de la
aprobacion de la renovacion y ampliacién de la Garantia. OCTAVA. PLAZO DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra, a continuarla sin interrupcién, salvo los casos consagrados
en los términos de referencia, y a entregarla de acuerdo con el programa de construccion aprobado por
EMPAS S.A., dentro de un plazo de OCHO (08) MESES contados a partir de la fecha de la orden de
iniciacion de los trabajos dada por la supervision de EMPAS S.A. NOVENA. GARANTIA: EL
CONTRATISTA debera constituir a su propia costa, a favor de EMPAS S.A., ante una Compafiia de
Seguros o una Institucion Bancaria legalmente establecida en el pais, una GARANTIA UNICA EN
FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad
de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del presente Contrato, que cubra los
siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a continuacion se precisan: 1. A) A
CUMPLIMIENTO: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato con una
vigencia igual a la duracidon del contrato y cuatro (4) meses mas. B) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL: Equivalente al
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fiscal del contrato con una vigencia igual a la duracion del contrato y
tres (3) afios mas. C) CORRECTO MANEJO Y DEVOLUCION DEL ANTICIPO: Equivalente al CIEN
PORCIENTO (100%) del valor del anticipo con una vigencia igual a la duracién del contrato y cuatro
meses mas. D) CALIDAD DE LOS MATERIALES O BIENES: Equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor de fiscal del contrato con una vigencia igual a la duracion y tres (3) afios mas. E)
ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA OBRA: Equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
fiscal del contrato con una duracion de cinco (5) afios, contados a partir del recibo de obra. Esta pdliza
avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a plena satisfaccion de EMPAS S. A.
El CONTRATISTA debera presentar la pdliza y recibo de pago de la prima expedido por la compafiia de
seguros, en la Secretaria General para su correspondiente aprobacion dentro de los cuatro (4) dias
habiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato. 2) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato y
cuatro (4) meses mas. El seguro debe constituirse con los siguientes amparos y valores asegurados: -
P.L.O. 100% del valor asegurado del contrato — R.C. contratistas y/o subcontratistas en exceso de sus
propias polizas, el 100% del valor asegurado de P.L.O — R.C cruzada 100% del valor asegurado de P.L.O
patronal en exceso de seguridad social obligatoria, 50% del valor asegurado de P.L.O — R.C. vehiculos
50% del valor asegurado de P.L.O en exceso limite como “Contratante *Sub- Contratante. Esta podliza
avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfaccién de EMPAS S. A.
(...)". Esta pdliza avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfaccion
de EMPAS S. A. El CONTRATISTA debera presentar la péliza y recibo de pago de la prima expedido por
la compafiia de seguros, en la Secretaria General para su correspondiente aprobaciéon dentro de los
cuatro (4) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato. PARAGRAFO | VALIDEZ
DE LA GARANTIA Y SEGUROS: 1) La garantia y los seguros otorgados, requieren para su aceptacion
de la aprobacion de la EMPAS S.A. 2) Dentro de los términos estipulados en este contrato, la Garantia
otorgada no podra ser cancelados sin la autorizacion de EMPAS S.A. 3) El CONTRATISTA debera
cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes la garantia y los seguros a que se
refiere este contrato. 4) Serd de cargo del CONTRATISTA el oportuno pago de todas las primas y
erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garantias a que se refiere esta clausula. En caso
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de demora por parte del CONTRATISTA en pagar oportunamente tales primas, la EMPAS S.A. podra
hacerlo y descontara su valor de la primera cuenta o cuentas que deba pagar al CONTRATISTA, con
posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas y erogaciones. PARAGRAFO Il
BENEFICIO EXCUSION: LA COMPANIA DE SEGUROS QUE EXPIDA LA POLIZA DE GARANTIA
UNICA, DEBE DEJAR CONSTANCIA DE QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
PARAGRAFO Ill INTERVENCION DEL GOBIERNO: En el evento que la compafiia que expida las
poélizas de seguro que sirvan garantias del contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por
el Gobierno Nacional a través de la entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el
pago o efectividad de las garantias aportadas, el contratista deberd de manera inmediata presentar
nuevas polizas o reemplazadas las expedidas por la compafiia de seguros intervenida, sujeta a toma
de control o en proceso de liquidacion. DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS, PROVEEDORES Y
CESION DEL CONTRATO: Este contrato es intransferible y el CONTRATISTA no podra sin PREVIO
PERMISO ESCRITO de EMPAS S.A., subcontratar con terceros las obras o parte de ellas o el
suministro de elementos. Si EMPAS S.A. lo exigiere, el CONTRATISTA debera someter a la
aprobacion de EMPAS S.A. las minutas de los subcontratos de obra y de suministro de elementos y
entregarle copia de los subcontratos, dentro de los diez (10) dias posteriores a su firma. La facultad de
subcontratar en ningin caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad contraida por el contrato,
ni se le atenda. En consecuencia, las obligaciones y responsabilidades que los subcontratistas
contraigan con el CONTRATISTA, deberan sujetarse al cumplimiento, por parte de éste, a lo estipulado
en este contrato. EI CONTRATISTA debera proceder a cancelar el subcontrato o el pedido, si en el
curso del trabajo EMPAS S.A. encuentra que el subcontratista 0 el proveedor son incompetentes e
inconveniente para la obra o para los intereses de EMPAS S.A. El CONTRATISTA sera responsable
por los actos, demoras, errores u omisiones de sus subcontratistas y proveedores, quienes careceran
de todo derecho de reclamo ante la EMPAS S.A. b) EI CONTRATISTA no podra ceder, sin previo
consentimiento por escrito de EMPAS S.A., el contrato ni parte alguna del mismo, ni suma alguna de
dinero que se le deba o se le vaya a deber con arreglo al mismo. c¢) Los proveedores de elementos y
materiales o subcontratistas aprobados por EMPAS S.A. sélo podran ser cambiados por el
CONTRATISTA previo consentimiento escrito de la EMPAS S.A. DECIMA SEGUNDA. CLAUSULAS
EXCEPCIONALES: XXXXXXXXXXX. DECIMA QUINTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos
de dinero que asume EMPAS S.A. en virtud del presente Contrato, estan respaldados por el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 00000XXXX de fecha XX de XXXX de XXXX el cual se imputa al
Proyecto: XXXXXXXXXXXXX, Rubros: XXXXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXXX, y documento expedido
por la Oficina de Presupuesto el XX de XXX de 2024 donde consta que segun el acuerdo N° XX, de
fecha XX de XXX de 2024. DECIMA SEXTA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Las partes declaran
que cualquier controversia que se susciten en razén a la celebracion del contrato, de su ejecucién o de
su liquidacion, se someterdn a la decision de un Tribunal de Arbitramento, que debera actuar en
Derecho. Para lo cual se optard por el arbitramento institucional que presta el centro de arbitraje y
conciliacion de la Camara de Comercio de Bucaramanga. Para todos los efectos del presente contrato,
se aplicara la legislacion vigente que regula esta materia._ DECIMA SEPTIMA. ARBITRAMENTO O
PERICIA TECNICA: Las diferencias de caracter exclusivamente técnicas de comin acuerdo entre las
partes, se podrdn someter al criterio de expertos directamente designados por ellas. DECIMA
OCTAVA: ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA: Concluida la ejecucion de la totalidad de las
obras contratadas, la supervisién procedera a elaborar un Acta en la que se hara constar la terminacion
de las obras, de conformidad con las especificaciones y condiciones pactadas, con indicacién de la
fecha de dicha ocurrencia, el valor contratado, el valor ejecutado y demas elementos informativos que
fueren pertinentes para el objetivo propuesto. DECIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO:
Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la ley o en este
instrumento, se procedera a su liquidacion, dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha
de terminacién del Contrato, de conformidad con el siguiente tramite: La supervisidbn procedera a
elaborar el proyecto de Acta de Liquidacion Definitiva, en la que se hara constar: 1. Relacion de Actas
suscritas durante la ejecucion del contrato y el Acta de Entrega y Recibo definitivo de la obra, donde se
dé constancia del cumplimiento del objeto y de las especificaciones del contrato. 2. Una relacién
detallada de todos los pagos que le haya efectuado EMPAS S.A. por concepto de las obras objeto del
contrato, con inclusién de los recibidos por obras extras, por reajustes en los pagos, por cambios
técnicos y por otros conceptos segun lo establecido en este Contrato. 3. Célculos efectuados para
determinar el valor de los saldos del contrato, con base en la anterior relacién (balance financiero). 4.
Relacién de todas las variaciones administrativas, técnicas y financieras del contrato 5. Actualizacion
de todas las garantias y amparos suscritos e indemnizaciones debidamente aprobadas por EMPAS
S.A., 6. Aportes al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con la Ley 100 de 1993, y aportes
parafiscales a que haya lugar, pago de ndémina, liquidacién de personal, paz y salvo SENA (FIC), y paz
y salvo por concepto de dafios a otras redes, expedido por la empresa de servicios publicos respectiva
(si aplica) se debe incluir. 7. Planos record y tablas en medio magnético (si aplica). etc. Acto seguido, el
supervisor convocara al CONTRATISTA para su conocimiento, andlisis y observaciones a que hubiere
lugar. Si el CONTRATISTA no compareciere dentro de los OCHO (8) dias habiles siguientes a la
citacion, o cuando habiéndolo hecho no llegare a un acuerdo con EMPAS S.A. sobre los términos del
Acta de Liquidacion, EMPAS S.A. procedera a llevar a efecto la liquidacion en forma unilateral, la cual
se hara constar en Resolucion motivada expedida por el Gerente General susceptible del Recurso de
Reposicién ante el mismo funcionario. En la liquidacién unilateral EMPAS S.A. deducira el costo de la
prima de la Garantia para cubrir o actualizar los riesgos a que hubiere lugar. PARAGRAFO: Como
minimo un 10% del valor del contrato sera cancelado una vez realizada la liquidacion, lo cual
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debera tenerse en cuenta al momento de proyectar el documento de liquidacion. VIGESIMA.
LEGISLACION APLICABLE: EI CONTRATISTA nacional o extranjero queda sometido a la Ley
Colombiana, en especial la regida por la Ley 142 de 1994, Cédigo de Comercio y Cédigo Civil y a la
jurisdiccion de los tribunales Colombianos. VIGESIMA PRIMERA: SISTEMA DE CALIDAD: El
contratista se somete a los parametros del Sistema Integrado de Gestién de Calidad que posee la
EMPAS S.A., por lo tanto, debera cumplir con cada uno de los requisitos y exigencias que el sistema
impone. VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Términos de
Referencia, el CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EMPAS S.A en
todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. VIGESIMA TERCERA:
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EI CONTRATISTA debera pagar todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. VIGESIMA CUARTA:
INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: EI CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del
juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
previstas en la constitucion y en las leyes vigentes aplicables a la contratacion puablica. El juramento se
entiende prestado con la firma del presente contrato. VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION DEL
CONTRATO: Las partes de comun acuerdo podran acordar la suspensién del contrato, por el término
prudencial que fuere preciso, en aquellos casos en que circunstancias especiales de conveniencia para
el buen desenvolvimiento del Contrato, asi lo ameritaren. VIGESIMA SEXTA: AFILIACION AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EI CONTRATISTA debera estar afiliado y debera afiliar a
cualquier Sistema de Seguridad Social en las modalidades de salud, pensiones y riesgos laborales a
todo el personal vinculado a través de este Contrato, para lo cual debera presentar la NOGmina de
Afiliacion al EMPAS S.A. y al supervisor y/o Interventor cuando éste lo requiera y reportar toda novedad
que se origine sobre el particular. Igualmente debera presentar al supervisor y/o Interventor la planilla
donde consten los pagos al personal vinculado a través de este Contrato y de acuerdo a la Ley
Colombiana Laboral. VIGESIMA SEPTIMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Seguln lo
establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994, Resolucién 2013 de 1986, Resolucion 1016 de 1989, Ley
1010 de 2006, Resolucion 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, Resolucion 2646 de 2008,
Resolucién 2646 de 2008, Ley 1562 de 2012, Resolucion 1409 de 2012, Resolucién 1356 de 2012,
Decreto 0723 de 2013, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 de 2017, complementarios, y demas
Normas que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, es responsabilidad del
Contratista cumplir con la legislacién y las normas adoptadas en el SG-SST de EMPAS S.A. ES.P.: 1.
Al momento de firmar y perfeccionar el contrato presentarse al area de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la Oficina de Gestiébn Humana de EMPAS S.A. E.S.P. para recibir la induccién, presentar la
documentacién requerida en Seguridad y Salud en el Trabajo y recibir las instrucciones y
recomendaciones establecidas por el SG-SST de EMPAS S.A. 2. Disefiar, implementar y presentar a
EMPAS S.A. el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el Plan de
Emergencias, un Plan o planes de contingencia de acuerdo a la vulnerabilidad de la labor contratada;
Programa de capacitaciones, inducciones y entrenamientos; Afiliacion de sus trabajadores a Seguridad
Social (ARL-EPS-AFP); realizar exdmenes médicos a sus trabajadores (ingreso-periédicos, de retiro
entre otros); soportes de entrega de dotacién con suficiencia y calidad de los elementos de proteccion
personal a sus trabajadores (guantes-casco-gafas-botas-mascarillas o filtros protectores, para trabajos
en alturas o espacios confinados equipos y/o ropa especial (cuando las condiciones lo ameriten);
establecer, implementar y mantener procedimientos de trabajo seguro. 3. Cumplir con las
recomendaciones e instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que EMPAS S.A. E.S.P.
disponga 4. Cumplir con los procedimientos de seguridad y salud en el Trabajo especiales,
establecidos por EMPAS S.A. para actividades de alto riesgo. 5. Reportar los indicadores de ATEL a la
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. 6. Reportar los accidentes de trabajo
graves inmediatamente a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. ES.P y
conformar junto con esta el equipo investigador del evento. 7. Permitir las inspecciones de seguridad y
cumplir con las acciones correctivas y/o preventivas emitidas como resultado de las inspecciones y las
demas que considere necesario la Oficina de SST. 8. El contratista estd obligado a presentar
oportunamente los informes que EMPAS S.A. solicite sobre la gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de los proyectos, obras o servicios contratados. 9. El incumplimiento de las normas de la
seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista que genere multas o sanciones a este o a
EMPAS S.A. E.S.P. seran sufragadas por el contratista. 10. El incumplimiento parcial o total por parte
del contratista de las normas de SG-SST lo haran acreedor a las acciones legales que correspondan.
VIGESIMA OCTAVA: CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato esta sujeto a la Contribucion
Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, por lo
cual se prorrog6 la vigencia de la Ley 418 de 1997, la que a su vez fue prorrogada y modificada por las
Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. VIGESIMA NOVENA: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD
NACIONAL Y UNIVERSIDADES ESTATALES: El presente contrato esta sujeto al pago de estampillas
Pro Universidad Nacional y Universidades Estatales, en los porcentajes y rangos establecidos en la Ley
1697 de 2013, art. 8, reglamentada por el decreto 1050 de 2014 TRIGESIMA: DOMICILIO: Las partes
contratantes sefialan la ciudad de Bucaramanga, como domicilio para todos los efectos relacionados
con el presente contrato. TRIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. El
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes; pero para
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iniciar su ejecucién, se requiere de la aprobacién de la garantia y de la expediciéon del Registro
Presupuestal por parte de EMPAS S.A. PARAGRAFO: El CONTRATISTA debera constituir las pdlizas
establecidas en la clausula novena dentro de los cuatro (04) dias habiles siguientes a la suscripcién del
presente documento. El presente documento se firma a los

EMPAS S.A. CONTRATISTA
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SECCION V
FORMULARIO DE LA PROPUESTA
CARTA DE REMISION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Sefores
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S.A.

Referencia: Competencia Abierta para la

Estimados Sefiores:

El(los) suscrito(s) obrando en nombre propio ylo en representacion de
ofrece (n) ejecutar para la Empresa el objeto de la referencia
todo de acuerdo con los Términos de Referencia, los precios consignados en el formulario de precios
de esta propuesta y los demés documentos que la integran.

El(los) suscrito(s) se compromete(n) en caso de resultar favorecido(s) con la suscripcion del contrato a
firmarlo y presentar todos los documentos correspondientes a su legalizacién.

El(los) suscrito(s) declara(n):

1. Que esta(n) inscrito(s) en el Registro de Proponentes de la Camara de Comercio.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tiene interés en esta propuesta
ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente solo
compromete al (a los) firmante(s).

3. Que conoce(n) los apartes del objeto contractual, que acepta(n) todos los requisitos en exigidos
y en caso de ser favorecidos se somete(n) a las reglamentaciones vigentes en la Empresa para este
tipo de trabajo.

4. Que ha(n) visitado la obra y revisado la zona y tomado nota.

5. Que acepta(n) y ha(n) tenido en cuenta el contenido de todas las adendas a los Términos de
Referencia, los cuales fueron remitidos por la Empresa mediante entrega personal, correo certificado o
telegrama, durante el periodo de la Competencia Abierta.

6. Que en caso de que sea (n) favorecidos con el contrato se compromete(n) a iniciar los trabajos

una vez la inteventoria comunique la Orden de Iniciacion.

7. Que para terminar los trabajos y entregarlos a entera satisfaccion de la Empresa, proponemos

contandolo a partir de la fecha de que la Empresa comunique la Orden de Iniciacion de trabajos, un

plazo de (__ ) dias calendario.

8. Que de acuerdo con el alcance de la oferta el valor de esta propuesta es de
($ ) sin incluir el IVA y de

($ ) incluido el IVA

Atentamente,

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadania o NIT)
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FORMULARIOS DE PRECIOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA

EMISARIO RIO DE ORO |l - ETAPA 4

FORMULARIO APROXIMADO DE OBRAS Y PRECIOS

Iltem Concepto Cantidad | Unidad | Vr.Unitario Vr. Parcial
1 PRELIMINARES
1.01 Vallas y sefiales especiales
1.01.01 Vallas
1.01.01.04 | Valla tipo 4 (2.25m x 1.20m) 1,00 und
1.02 Trabajos Preliminares
1.02.01 Caminos de acceso y cerramienrtos
1.02.01.04 Caminos de acceso desde la via publica hasta el punto del 1.398,26 m2
proyecto
1.02.02 Campamentos
1.02.02.02 Campamento TIPO 2 (70 M2 o Alquiler / Incluye area de 1,00 und
bodega)
1.02.03 Preparacion de zona de trabajo
1.02.03.02 | Desmonte y limpieza - Incl. Retiro y Disposicién 2.424,74 m2
1.02.03.03 | Descapote - Incl. Retiro y Disposicién 2.424,74 m2
1.02.03.08 | Replanteo, control y medicion de la obra 10,00 mes
TOTAL 1 $
PRELIMINARES
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 Excavacién en zanja para alcantarillados
2.01.02 Con acarreo libre
2.01.02.04 | En material granular de 0.00 a 2.50 metros de profundidad 4.683,68 m3
2.01.02.05 | En material granular de 2.51 a 5.00 metros de profundidad 2.380,95 m3
2.01.02.06 | En material granular a mas de 5.00 metros de profundidad 1,12 m3
2.01.02.07 | En roca a cualguier profundidad 1.193,96 m3
2.04 Entibados en excavaciones
2.04.01 En madera
2.04.01.01 | Table-estacado - incluye apuntalamiento 477,58 m2
2.05 Terraplenes y rellenos
Conformacion y compactaciéon de rellenos comunes en
2.05.03 : ;
zanja o terraplen con acarreo libre
2.05.03.01 | En zanja 4.023,58 m3
Suministro, conformacion y compactacion de rellenos
2.05.04 .
especiales
2.05.04.02 | En triturado para cimentacion de la tuberia 2.830,88 m3
2.06 Sobreacarreos
2.06.01 Sobreacarreos para acarreos totales
2.06.01.04 | Mayores de 1000.00 metros 17.909,34 | m3-est
2.07 Control de aguas
Control de aguias en cauces los que se requieran
2.07.01
durante el desarrollo de al obra
2.07.01.01 rl?:;x)lg temporal y retrono para ancho del cauce hasta 2.00 1,00 und
207.01.03 Desvio temporal y retrono para ancho del cauce mayores a 1,00 und
5.00 metros
N.C. Prpteccmn te'mp_oral, conforma_mqn de jarillon con material 1.800,00 m3
existente de rio, incluye mantenimiento y desmonte
TOTAL 2 MOVIMIENTOS DE $
TIERRA
3 TUBERIAS Y ACCESORIOS
3.02 Tuberia flexible para alcantarillado
Prefabricada de Polietileno de alta densidad PEAD (57
3.02.04 PSI)
3.02.04.15 | Suministro e instalacion de tuberia de D=1600 mm 699,13 ml
TOTAL 3TUBERIAS Y $
ACCESORIOS
4 ESTRUCTURAS
4.01 Concretos
4.01.01 Concretos estructurales
4.01.01.01 | Suministro y colocacién de concreto de 4000 psi 256,81 m3
4.01.02 Concretos simples
Suministro y colocacién de concreto ciclopeo 35% rajon de
4.01.02.01 piedra y 65% concreto de 2500 p.s.i. 315,00 m3
4.01.02.02 | Suministro y colocacién de concreto pobre en solados 67,50 m3
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4.02 Aceros

4.02.01 Estructurales

4.02.01.01 | Suministro y colocacién de acero de refuerzo fy=2590 kg/cm2 | 3.399,94 kg

Suministro y colocacion de acero de refuerzo fy= 4200

4.02.01.02 kg/cm?2 9.165,36 kg
4.02.02 Gaviones con malla electrosoldada

4.02.02.01 | De base rigida 2.00 * 1.00 * 0.50 168,75 m3
4.02.02.02 | De cuerpo 2.00 * 1.00 * 1.00 750,00 m3
4.04 Estructuras en ladrillo

4.04.01 Mamposteria en ladrillo

4.04.01.01 Para pozos de inspeccién (ladrillo tipo tolete, colocacion en 165,88 m2

tizon) incluye friso

TOTAL 4 ESTRUCTURAS

5 VARIOS

5.05 Ensayos de laboratorio

5.05.01 En terraplenes y rellenos

5.05.01.02 | Ensayo proctor modificado 30,00 und
5.05.01.03 | Densidad de campo 80,00 und
5.05.03 En concreto para estructuras

5.05.02.01 | Ensayo de Resistencia a la Comprensién 60,00 und
5.06 Filtros con telas

5.06.01 Geotextiles

5.06.01.01 | Suministro y colocacién de tela geotextil no tejida para filtro 675,00 m2
5.08 Reparacién de urbanismo v limpieza general

5.08.01 Reparacién y limpieza de calles

Reparacion de sardineles y/o andenes y/o zonas verdes y/o

5.08.01.01 limpieza general

1.726,07 m2

TOTAL 5 VARIOS

COSTO DIRECTO

Administracién | F.x 24%

Umprevistos | F. X 1%

Utilidad | F. x 5%

IVA sobre utilidad u. X

19%
COSTO TOTAL
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S.A.
Competencia abierta

Objeto:
Proponente:

INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE

El(los) suscrito(s) sefiala(n) como su nombre y razén social y la direccién, a donde se pueden remitir

por correo notificaciones relacionadas con esta Competencia Abierta, las siguientes:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

DIRECCION

TELEFONO

FAX

CIUDAD

E-MAIL:

Firma (s) Autorizada (s)
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S.A.

Competencia abierta
Objeto:

Proponente:

5.8. RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

No

en el OBJETO
RUP

ENTIDAD CONTRATANTE

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

VALOR

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZ.

% DE PARTICIP.
*

VALOR ACREDITADO
*

*: Cuando el contrato relacionado se ejecutdé en Consorcio o Unién temporal

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia

FIRMA

Pégina 40
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S.A.
Competencia abierta

Objeto:
Proponente:

5.9. RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

No | OBJETO | ENTIDAD CONTRATANTE | NOMBRE DEL CONTRATISTA VALOR FECHA DE INICIO

0
FECHA DE FINALIZ. % DE PéRTICIP'

VALOR ACREDITADO
*

*: Cuando el contrato relacionado se ejecutd en Consorcio o Unién temporal

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia

Firma (s) Autorizada(s)

Pégina 41
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Competencia abierta
Objeto:

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.

Proponente:

PERSONAL DEL PROPONENTE

CARGO:
Nombre

Profesién

Fecha de Grado:
No. Matricula Profesional:

Tiempo de dedicacion

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

No OBJETO DE LA OBRA

PERIODO DE

CONTRATANTE EJECUCION

Firma (s) Autorizada (s)
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DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

MODELO PARA CONSORCIOS

Sefiores
EMPAS S.A.
Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia ABIERTA.

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién
de (nombre o} razén social del integrante) y

(nombre o razén social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para
participar  en la  escogencia restringida de la  referencia cuyo objeto es
, Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracion de este Consorcio sera igual al término de la ejecucién del contrato (xxx MESES
O DIAS segun se estipule el plazo en los términos de referencia) y un afio mas, contado
desde el dia de terminacion de la ejecucion del contrato.

2. El Consorcio estéa integrado por:

NOMBRE NIT O CEDULA DEL PARTICIPACION
INTEGRANTE (%)®

@) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los miembros,
debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
4, El representante del Consorcio es (indicar el nombre),
identificado con C. C. No. de , quien esta

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con
la adjudicacion, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto a la ejecucion y liquidacion del contrato con amplias y suficientes facultades.

5. Lasede del Consorcio es:

Direccion
Teléfono
Telefax
Ciudad
Correo

En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20 .

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
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MODELO PARA UNIONES TEMPORALES

Sefiores
EMPAS S.A.
Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia ABIERTA

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién
de (nombre (o] razén social del integrante) y

(nombre o razén social del integrante), respectivamente,

manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para

participar en la Competencia restringida de la referencia, cuyo objeto es

, Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracién de la Unién Temporal sera igual al término de la ejecucion del contrato (xxx
MESES O DIAS segun se estipule el plazo en los términos de referencia) y un afio mas,
contado desde el dia de terminacion de la ejecucion del contrato.

2. LaUnién Temporal esta integrada por:

NOMBRE NIT O CEDULA TERMINOS Y EXPTENSION DE | COMPROMISO
DE LOS PARTICIPACION EN LA (%)@

INTEGRANTES EJECUCION DEL CONTRATO
@

@ Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los
integrantes.

@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros,
debe ser igual al 100%.

3. Laresponsabilidad de los integrantes de la Uniébn Temporal es solidaria.

P

El representante de la Union Temporal es (indicar el nombre),
identificado con la cédula de ciudadania No. , de , quien esta
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacion, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto a la ejecucién y liquidacion del mismo, con amplias y suficientes
facultades.

5. Lasede de la Unién Temporal es:

Direccion
Teléfono
Telefax
Ciudad
Correo:
En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal
de la Unién Temporal)
PROYECTO ASPECTOS TECNICOS: Edwin Miguel Quintero Cepeda — Asesor expansion de infraestructura
APROBO ASPECTOS TECNICOS: Javier Martin Dulcey — Subgerente Alcantarillado (e )
PROYECTO Y APROBO ASPECTOS JURIDICOS: Maria Camila Pineda Rivera — Asesor de Gerencia — Contratacion




