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INTRODUCCION

La Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP - EMPAS S.A. como administradora
del sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girén, es la
directa responsable de la operacion y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Rio Frio, la cual es concebida como una unidad fundamental dentro del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos
a corto, mediano y largo plazo para el saneamiento de las corrientes superficiales del Area
Metropolitana de Bucaramanga, la proteccion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida.

La PTAR RIO FRIO, en los ultimos afios de operacion ha incrementado sustancialmente el
consumo de energia [kWh/mes] eléctrica, debido a la puesta en servicio del tren de tratamiento
aerobio de la Etapa I. Esta etapa del tratamiento involucra la operacién continua de una serie de
equipos electromecanicos que contribuyen en la obtencién de altas eficiencias de tratamiento en la
remocion de materia organica. La integracion de procesos anaerébicos + aerdbicos requiere de
altos volumenes de energia para oxidar la materia organica mediante la adicion de aire [02], este
aire se obtiene por medio de cuatro (04) motosopladores trilobulares de 250 HP cada uno, para
lograr alta eficiencia en la transferencia de Oxigeno Disuelto [OD] al licor mixto presente en el
tanque de aireacion.

El incremento constante en los costos de la energia eléctrica, junto con la creciente demanda de
infraestructura eficiente y sostenible, ha generado la necesidad de adoptar tecnologias que
permitan optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental. Ante este escenario, la
reconversion tecnolégica y la incorporaciéon de sistemas de generacion fotovoltaica se presentan
como soluciones estratégicas para garantizar la continuidad operativa, reducir gastos y promover la
sostenibilidad institucional.

Actualmente, las instalaciones enfrentan limitaciones derivadas de equipos obsoletos, altos niveles
de consumo energético y dependencia total de la red eléctrica convencional. Estos factores no solo
representan un gasto operativo elevado, sino que también incrementan la vulnerabilidad ante
interrupciones del servicio. La modernizacion tecnolégica en los equipos de aireacion como la
fuente de mayor consumo de energia permitird mejorar la eficiencia de los sistemas existentes,
optimizar los recursos disponibles y fortalecer la infraestructura general.

Simultaneo al cambio de los equipos motosopladores, la Unidad Supervisora de Operaciones
opera con un sistema de monitoreo y control que presenta limitaciones tecnolégicas, obsolescencia
de hardware/software y restricciones en capacidad de integracién, lo que impacta la eficiencia
operativa y la confiabilidad del proceso. La actualizacion de la Unidad Supervisora de Operaciones
de la PTAR Rio Frio mediante la implementacion de un nuevo sistema SCADA es una necesidad
estratégica, técnica y operativa. Esta modernizacién permitira mejorar la confiabilidad del proceso,
optimizar recursos, fortalecer la seguridad de la informacion y garantizar el cumplimiento ambiental,
asegurando la sostenibilidad de la planta a largo plazo.

Frente a las crecientes exigencias regulatorias, ambientales y operativas, se hace necesario
modernizar el sistema mediante la implementacion de una nueva plataforma SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition).

Por ultimo, se proyecta la instalacion de paneles solares constituye un componente fundamental de
esta reconversion. La energia fotovoltaica es una tecnologia probada, rentable y ambientalmente
responsable, capaz de reducir significativamente la factura eléctrica, generar autonomia energética
y disminuir la huella de carbono. Ademas, se alinea con politicas y compromisos nacionales e
internacionales orientados a la transicion hacia energias limpias.

El proyecto contribuira directamente al ahorro econémico mediante la reducciéon del consumo de
energia procedente de fuentes tradicionales, asi como al incremento de la eficiencia operativa de
los equipos actualizados. De igual manera, permitird posicionar a la institucion como un referente
de responsabilidad ambiental, innovacién y uso racional de los recursos.

Por lo anterior, la reconversion tecnolégica y la instalacion de paneles solares no solo responden a
una necesidad inmediata de optimizacion y reduccién de costos, sino que constituyen una inversion
estratégica a largo plazo, asegurando sostenibilidad, competitividad y resiliencia energética para
los proximos afios.
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CAPITULO I
1 INFORMACION GENERAL

1.1 INVITACION A LOS PROPONENTES

Teniendo en cuenta el Manual de Contratacion adoptado mediante Acta No. 05 de la Reunién Ordinaria
de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011, modificado por la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas en reunién celebrada el dia 3 de octubre de 2016, como consta en el Acta
de reunién No. 55 y reunidos los requisitos establecidos en el referido documento, la Ley 142 de 1994 y
demas normatividad que regula la materia contractual y la prestacion del servicio publico de
alcantarillado, la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A,, invita a
participar dentro del proceso de seleccidn del contratista por el procedimiento de Competencia Abierta;
en su animo de generar igualdad de oportunidades y buscando una amplia participacion y pluralidad de
oferentes, se invita a presentar ofertas para ejecutar el siguiente objeto contractual: “RECONVERSION
TECNOLOGICA Y OPTIMIZACION UNIDAD DE AIREACION DEL PRIMER TREN DE
TRATAMIENTO AEROBIO DE LA PTAR RIO FRIO”

1.2 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos a
continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESP - EMPAS S.A., es una empresa de servicios publicos creada mediante
EMPAS S.A., LA EMPRESA | oqcitura publica N°2803 del 19 de octubre de 2006 de la Notaria Primera del
Circulo de Bucaramanga.

ASAMBLEA GENERAL DE | Son las maximas autoridades de EMPAS S.A.
ACCIONISTAS Y/O JUNTA
DIRECTIVA

Estos términos y otros afines indican que el Contratista debe efectuar los

A COSTA O POR CUENTA | desembolsos correspondientes sin que su valor se pueda cargar directa o
DEL CONTRATISTA indirectamente a los valores relacionados en sus Actas de Recibo Parcial de
obra ejecutada.

Las palabras aprobacion, aceptacién y otras de significado analogo,
designaran una constancia escrita y firmada por la Empresa, de que
cualquier cuenta, disefio, obra, etc., que requiera ser aprobado, es
satisfactorio y ha sido aceptado por ella.

Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio de ejecucion del plazo contractual.

Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior
a un afo.

Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
ACTIVO TOTAL la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se
espera obtener beneficios o rendimientos econdémicos en el futuro.
Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Términos de

APROBACION

ACTA DE INICIO

ACTIVO CORRIENTE

ANEXO . ;

Referencia y que hacen parte integral de este.

Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de
ANTICIPO modo que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al

patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortizacion
mediante la presentacion de la cuenta o factura respectiva.

Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por si
misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o
de cualquier otra manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o
pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente
convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder
de votar en la eleccién de directivas o representantes o de dirigir, orientar y
controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la
enajenacion o gravamen de la accion.

BENEFICIARIO REAL . T ] ~
Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o comparieros

permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y unico civil, salvo que se demuestre que actdan con
intereses econdmicos independientes, circunstancia que podra ser declarada
mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera de
Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y
sus subordinadas.

Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en razén de
su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para

CAPACIDAD FINANCIERA
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soportar adecuadamente la ejecucion del contrato.

CAPACIDAD Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
ORGANIZACIONAL contrato en funcioén de su organizacién interna.

CERTIFICADO DE | Documento que acredita la disponibilidad de recursos en para adelantar el
DISPONIBILIDAD Proceso de Contratacion.

PRESUPUESTAL

CONFLICTO DE INTERES

Circunstancias que el interesado o el Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la
que se debe adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

CONSORCIO

Figura asociativa en la cual dos o mas personas conjuntamente presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebraciéon y ejecucién de un
contrato, respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato.

CONTRATISTA

Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el
fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en
él se establecen.

CONTRATO DE OBRA

Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia
de la modalidad de ejecucion y pago.

ENERGIA SOLAR

Energia obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energia
renovable que consiste en la radiacion electromagnética proveniente del sol.

EQUIPO
CONSTRUCCION

DE

Es todo el equipo, herramientas y materiales que el Contratista suministre
para llevar a cabo las obras, con excepcion de los elementos y materiales
que se incorporen como partes integrantes de las obras.

ESPECIFICACIONES o
NORMAS

Se entiende por especificaciones o normas, el conjunto de disposiciones,
requisitos y condiciones consignados en los Términos de Referencia que la
Empresa establece para la construccion de sus obras, asi como aquellas
disposiciones o instrucciones complementarias que posteriormente dicte la
Empresa para ser aplicadas en determinada obra y que no adicionen o
modifiqguen substancialmente las especificaciones iniciales.

GERENTE GENERAL

Es el funcionario encargado de la Gerencia General de EMPAS S.A. y es su
representante legal

Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las
indemnizaciones o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las

GARANTIA clases de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de
garantia o (iii) garantias bancarias.
GARANTIA DE Gar_antla que cubre los perjuicios que puede sufrir la Entld_ad Estatal
derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
RESPONSABILIDAD CIVIL : g : :
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas.
EXTRACONTRACTUAL . . . . s
Este Riesgo sélo puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.
Son las obras realizadas en:
- Acueductos
INFRAESTRUCTURA DE | - Alcantarillado
AGUA POTABLE Y |- Aseo y/o manejo de residuos

SANEAMIENTO BASICO

- Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
- Unidades sanitarias para vivienda rural dispersa

IMPACTO AMBIENTAL

Modificacién o alteracion, positiva o negativa, que se genera sobre el medio
ambiente o alguno de sus componentes fisicos, bidticos o socioeconémicos,
como consecuencia de la ejecucion de una actividad, obra o proyecto.

INTERVENTOR, LA
INTERVENTORIA O LA
INTERVENTORIA TECNICA

Es la organizacion de la Empresa, o el Ingeniero o Compafiia de Ingenieros
contratados por ésta, que se encargara de inspeccionar y vigilar la ejecucion
del contrato y las actividades del Contratista, el cumplimiento de las
estipulaciones del Contrato y realizar las demas tareas que le sefiale la
Empresa para el cumplimiento de sus objetivos

MATERIALES

Seran los articulos manufacturados, materiales de construccién fabricados o
no y toda clase de elementos que sean suministrados en relacién con el
contrato (estén o no permanentemente incorporados dentro de la obra) cuyo
costo estara incluido en los precios unitarios del Formulario de Cantidades
aproximadas y Precios, excepto cuando se indique otra cosa en los
documentos del contrato.

OBRA, LABORES,
TRABAJOS O SERVICIOS

Significa la mano de obra y los servicios ejecutados o por ejecutar,
necesarios para satisfacer por completo los requerimientos de la obra.
Dentro de lo anterior se incluyen equipos de trabajo, materiales, terrenos,
erogaciones del Contratista por concepto de oficinas, campamentos y area
de almacenaje y demas servicios previstos en los Términos de Referencia.

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL - PMA

Es un conjunto de programas, medidas y acciones orientadas a prevenir,
mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos ambientales negativos
generados por un proyecto, obra o actividad, asi como a potenciar los
impactos positivos.

PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO -
PSST

Es el conjunto de objetivos, metas, actividades, responsablesvy recursos
planificados dentro del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo —SG-SST—, destinados a identificar, evaluar, prevenir y controlar
los riesgos laborales, asi como a promover la salud y el bienestar de los
trabajadores, en cumplimiento de la normativa vigente
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Es el porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos
administrativos de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un
porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan y que no fueron
previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la remuneracién
propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

PORCENTAJE DE AlU

Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como uUnica remuneracion

PRECIO GLOBAL > e .
como contraprestacion por el cumplimiento del objeto contratado.

Contratos cuya forma o sistema de pago es por unidades o cantidades de
obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades
de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas comprometiéndose el
Contratista a realizar las obras especificadas en el contrato.

PRECIOS UNITARIOS

Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el objeto

PRESUPUESTO OFICIAL del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Persona o el grupo de personas que presentan una oferta para participar en

PROPONENTE el Proceso de Contratacion

Es el conjunto de formularios que debe llenar el proponente y los
PROPUESTA documentos que debe anexar segun las instrucciones de los Términos de
referencia de la Competencia Abierta.

Es aquella propuesta del mismo oferente, que utiliza métodos distintos a los
previstos en los Términos de Referencia y se presenta como disyuntiva de la
propuesta que se cifie a éste. La aceptacion de la propuesta alternativa sera
a discrecion de EMPAS S.A. y solo se aceptara al proponente declarado
como primero en el orden de elegibilidad de la evaluacion de las ofertas

PROPUESTA
ALTERNATIVA

Es la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el
puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacion prevista en el presente
términos de referencia.

PRIMER ORDEN DE
ELEGIBILIDAD

Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se unen
para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No
constituyen una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede
tener la figura de Consorcios o de Uniones Temporales.

PROPONENTE PLURAL

Es el tiempo en dias calendario determinado por la Empresa y/o por el
PLAZO /| PLAZOS Proponente para la ejecucion de las obras o para el cumplimiento de un
requisito de los Términos de Referencia o del Contrato.

Conjunto de actividades, politicas, procedimientos y medidas destinadas a
proteger la integridad fisica, mental y social de los trabajadores, previniendo
accidentes laborales y enfermedades derivadas del trabajo.

SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO - SST

Es el conjunto de politicas, normas, procedimientos y actividades que
buscan prevenir accidentes y enfermedades laborales, garantizando
condiciones de trabajo seguras y saludables para los trabajadores de una
organizacion, de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia, Ley 1562
de 2012 y Decreto 1072 de 2015

SISTEMA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA SOLAR | Conjunto de equipos y elementos que permiten la generacion de
FOTOVOLTAIVO - SSFV electricidad a partir de energia solar mediante tecnologia fotovoltaica.

Conjunto de equipos soportados a través de: una cimentacion adecuada,
SISTEMA SOLA | una estructura elevada compuesta por un tubo principal (poste) y un marco
FOTOVOLTAICO EN PISO de soporte para los paneles, disefiados para generacion de electricidad a
partir de energia solar mediante tecnologia fotovoltaica.

SISTEMA SOLAR | Conjunto de equipos e infraestructura instalados sobre la cubierta de una
FOTOVOLTAICO EN | edificacién, destinado para la generacion de electricidad a partir de energia
TECHO solar mediante tecnologia fotovoltaica

Es el funcionario de la Empresa encargado de coordinar los estudios de
SUBGERENTE ingenieria y la construccion e interventoria de las obras, ejecucion de

estudios y servicios

Es el personal designado por la Gerencia General de la EMPAS S.A,, el cual
se encargara de inspeccionar y vigilar la ejecucién de las obras y las

SUPERVISOR actividades del Contratista, el cumplimiento de las estipulaciones del

Contrato y realizar las demas tareas que le sefiale El Manual de Supervision.
TERMINOS DE Es el conjunto de documentos que la Empresa proporciona a los interesados
REFERENCIA en la ejecucion del contrato, para que basados en ellos presenten sus

propuestas, y si salieren favorecidos en la Competencia Abierta, para que
suscriban el contrato y lo ejecuten

Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucién de un
UNION TEMPORAL contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se imponen de
acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de sus integrantes.

Definiciones especificas técnicas:

e Acometida de alcantarillado: Derivacion que parte de la caja de inspeccion domiciliaria y
llega hasta la red secundaria de alcantarillado o al colector.

e Aeraciéon: Proceso en el que se produce paso del aire a través del agua con el objetivo de
oxigenarla o de exigir gases o sustancias volatiles.
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e Afluente: Agua, agua residual u otro liquido que ingrese a un reservorio o a algun proceso de
tratamiento.

e Aguas crudas. Aguas residuales que no han sido tratadas.

e Agua potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, fisicos, quimicos y
microbiolégicos, en las condiciones sefialadas en el Decreto 475 de 1998, puede ser
consumida por la poblacién humana sin producir efectos adversos a la salud.

e Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitacion pluvial.

e Aguas residuales: Agua que contiene material disuelto y en suspension, luego de ser usada
por una comunidad o industria. Desecho liquido provenientes de residencias, edificios,
instituciones, fabricas o industrias.

e Aguas residuales domésticas: Son las procedentes de los hogares, asi como de las
instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y
que correspondan a: i) descarga de los retretes y servicios sanitarios y ii) descarga de los
sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las areas de cocinas y cocinetas, de las
pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y lavado de ropa (no se
incluyen las de los servicios de lavanderia industrial).

e Aguas residuales no domésticas: Son las procedentes de las actividades industriales,
comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas.

e Aguas servidas Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de bafio, duchas,
lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales.

e Alcantarillado: Conjunto de obras para recoleccién, conduccion y disposicion final de las
aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

e Alcantarillado convencional: Los sistemas convencionales se dividen en alcantarillados
separados y alcantarillados combinados.

e Alcantarillado de aguas combinadas o combinado: Sistema compuesto por todas las
instalaciones destinadas a la recoleccion y transporte, tanto de las aguas residuales como de
las aguas lluvias.

e Alcantarillado de aguas lluvias o pluvial: Sistema compuesto por todas las instalaciones
destinadas a la recoleccién, transporte, tratamiento y disposicion de aguas lluvias.

e Alcantarillado de aguas residuales o sanitario: Sistema compuesto por todas las
instalaciones destinadas a la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion de las aguas
residuales domésticas y/o industriales.

e Alcantarillado no convencional: Alcantarillado alternativo al alcantarillado convencional de
aguas residuales, basados en consideraciones de disefio adicionales y en una mejor
tecnologia disponible para su operacién y mantenimiento.

e Alcantarillado separado: Sistema constituido por un alcantarillado de aguas residuales y otro
de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un mismo sector.

e Aprovechamiento: Proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos
sélidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo econémico y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilizacién, el reciclaje, la incineracion con fines de generacién de
energia, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios,
ambientales o econémicos.

e Ambiente aerobio: Proceso que requiere o no es destruido por la presencia de oxigeno.
e Ambiente anaerobio: Proceso desarrollado en ausencia de oxigeno molecular.

e Basura: Material o sustancia sélida o semisoélida de origen organico e inorganico, putrescible o
no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento,
reutilizaciéon o recirculacion a través de un proceso productivo. Son residuos que no tienen
ningun valor comercial, no se reincorporan al ciclo econémico y productivo, requieren de
tratamiento y disposicion final y por lo tanto generan costos de disposicion.
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e Capacidad hidraulica: Caudal que puede manejar un componente o una estructura hidraulica
conservando sus condiciones normales de operacion.

e Captacion: Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de
abastecimiento.

e Carga organica. Producto de la concentraciéon media de DBO por el caudal medio determinado
en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por dia (kg/d).

e Carga superficial: Caudal o masa de un parametro por unidad de area y por unidad de tiempo
que se emplea para dimensionar un proceso de tratamiento ( m3/(m?2 dia), kg DBO/(ha dia).

¢ Caudal maximo diario (QMD): Consumo maximo durante veinticuatro horas, observado en un
periodo de un afo, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan
presentado.

e Caudal maximo horario (QMH): Consumo maximo durante una hora, observado en un
periodo de un ano, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan
presentado.

e Caudal medio diario: Caudal medio durante veinticuatro horas, obtenido como el promedio de
los consumos diarios en un periodo de un afio.

e Colector: Conducto que recoge las aguas residuales y/o lluvias, provenientes de descargas
domiciliarias.

e Colector principal o matriz: Conducto sin conexiones domiciliarias directas que recibe los
caudales de los tramos secundarios.

e Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO: Cantidad de oxigeno usado en la estabilizacion de
la materia organica por accion de los microorganismos en condiciones de tiempo y temperatura
especificados (generalmente cinco dias y 20 °C). Mide indirectamente el contenido de materia
organica biodegradable.

e Demanda Quimica de Oxigeno (DQO): Medida de la cantidad de oxigeno requerido para
oxidacién quimica de la materia organica del agua residual, usando como oxidantes sales
inorganicas de permanganato o dicromato en un ambiente acido y a altas temperaturas.

e Desarenador: Componente destinado a la remocién de arenas y soélidos que estan en
suspension en el agua, mediante un proceso de sedimentacion.

e Deshidratacién de lodos: Proceso de remocién del agua de lodos hasta formar una pasta
solida.

¢ Desinfeccion: Proceso fisico o quimico que permite la eliminacion o destruccién de los
organismos patdgenos presentes en el agua.

e Diametro: Diametro real interno de conductos circulares.

e Digestion: Degradacién mediante microorganismos aerdbicos o anaerdbicos de materia
organica previamente biofloculada hasta convertirla en biosdélidos.

o Disposiciéon final: Disposiciéon del efluente de una planta de tratamiento o de los lodos
tratados.

e Efluente: Liquido que sale de un proceso de tratamiento.
o Efluente final: Liquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales.

e Estructuras complementarias (alcantarillado): Estructuras especiales diferentes a las
tuberias fluyendo parcialmente llenas que hacen parte un sistema de alcantarillado.

e Estructuras de disipacion de energia: Estructuras construidas para minimizar el riesgo de
erosion en los sitios de descarga y en algunos puntos localizados de los sistemas de
alcantarillado y drenaje urbano, cuyo principio de operacién es generar una pérdida de energia
en un espacio controlado.

o Nivel freatico: Nivel del agua subterranea en un acuifero libre o no confinado (llamado también



“OPERACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACION PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR RIO FRIO.”

tabla de agua), que corresponde a la superficie de la zona saturada, la cual esta a presion
atmosférica.

e Plan de gestion integral de residuos sélidos (PGIRS): Instrumento de planeacion municipal
o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos,
actividades y recursos definidos por uno o mas entes territoriales para el manejo de los
residuos solidos, basado en la politica de gestion integral de los mismos, el cual se ejecutara
durante un periodo determinado, basandose en un diagnéstico inicial, en su proyeccion hacia
el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del
manejo de residuos y la prestacion del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a
través de la medicion de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulacion,
implementacién, evaluacién, seguimiento y control y actualizaciéon del PGIRS.

¢ Planta de tratamiento de agua potable — PTAP: Conjunto de obras, equipos y materiales
necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del
agua potable.

¢ Planta de tratamiento de agua residual — PTAR: Conjunto de obras, instalaciones, procesos
y operaciones para tratar las aguas residuales.

e Plan maestro de alcantarillado Plan de ordenamiento del sistema de alcantarillado de una
localidad para un horizonte de planeamiento dado.

¢ Poblacién de diseio: Poblaciéon que se espera atender por el proyecto, considerando el indice
de cubrimiento, crecimiento y proyeccion de la demanda para el periodo de disefio.

¢ Proyecto: Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucion de al menos uno de los
componentes que integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que cumplan
con las condiciones sefialadas en los documentos de la convocatoria.

¢ RAS. Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico.

e Recoleccidn: Accion y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos solidos de uno o
varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad prestadora del servicio
publico.

e Red de alcantarillado: Conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores,
emisarios, camaras de inspeccion, terminales de limpieza y tubos de inspeccion y limpieza.

e Red de conducciéon: Serie de tuberias que transportan el agua desde las plantas de
tratamiento hacia los tanques de almacenamiento y/o compensacion, o entre tanques, sin
conexion de suscriptores.

e Red de distribuciéon: Conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que conducen el agua
desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo.

¢ Red local de acueducto: Conjunto de tuberias y accesorios que conforman el sistema de
suministro del servicio publico de acueducto a una comunidad y del cual se derivan las
acometidas de las inmuebles.

¢ Red local de alcantarillado: Conjunto de tuberias y canales que conforman el sistema de
evacuacion de las aguas residuales, pluviales o combinadas de una comunidad, y al cual
desembocan las acometidas del alcantarillado de los inmuebles.

¢ Red matriz: Parte de la red de distribucién que conforma la malla principal de servicio de una
poblacién y que distribuye el agua procedente de la conduccion, planta de tratamiento o
tanques de compensacion a las redes secundarias. La red matriz mantiene las presiones
basicas de servicio para el funcionamiento adecuado de todo el sistema, y generalmente no
reparte agua en ruta.

e Relleno sanitario: Solucién técnica de Saneamiento Basico, resultado de procesos de
Planeacién, Disefo, Operaciéon y Control para la disposicion final adecuada de residuos
sélidos. Es el lugar técnicamente disefiado para la disposicidn final controlada de los residuos
solidos, sin causar peligro, dafio o riesgo a la salud publica, minimizando los impactos
ambientales y utilizando principios de ingenieria. Confinaciéon y aislamiento de los residuos
solidos en un area minima, con compactacion de residuos, cobertura diaria de los mismos,
control de gases y lixiviados, y cobertura final.

¢ Residuo sélido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sélido que se abandona,
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bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud que es
susceptible de aprovechamiento o transformaciéon en un nuevo bien, con valor econémico. Se
dividen en aprovechables y no aprovechables.

e Sistema de acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcién es la captacion de
agua, el tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al usuario final, de agua potable
con unos requerimientos minimos de calidad, cantidad y presion.

e Sistema de alcantarillado: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcién es la
recoleccion, conduccién y evacuacion hacia las plantas de tratamiento y/o cuerpos receptores
de agua, de las aguas residuales y/o lluvias producidas en una ciudad o municipio. También se
incluyen las obras requeridas para el transporte, tratamiento y disposicién final de estas aguas.

e Tanque de almacenamiento: Depdsito de agua en un sistema de acueducto, cuya funcién es
suplir las necesidades de demanda en los momentos pico, permitiendo una recuperacion del
volumen en las horas de bajo consumo, para poder suministrar sin problemas en las maximas
demandas.

e Tanque séptico: Sistema individual de disposicion de aguas residuales para una vivienda o
conjunto de viviendas; combina la sedimentacién y la digestion, Los sdlidos sedimentados
acumulados se remueven periédicamente y se descargan normalmente en una instalacion de
tratamiento.

e Técnicas de tratamiento de agua: Procedimientos empleados para mejorar la calidad de
agua para consumo humano y doméstico en un inmueble.

e Tramo: Colector comprendido entre dos estructuras de conexion.

o Vertederos: Dispositivos que permiten determinar el caudal. Poseen una ecuacién general que
depende de la gravedad, de su geometria, de su espesor de pared. La variable independiente
sera siempre la altura de la lamina de agua sobre el nivel de referencia. De esta forma
cualquier vertedero puede calibrarse mediante una curva de calibracién del mismo con base en
diferentes alturas de la lamina de agua de los diferentes caudales

1.3 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

No podran participar en la Competencia Abierta ni celebrar contratos con la Empresa aquellas
personas naturales o juridicas que tengan inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para
contratar de conformidad con los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 127 de la Constitucion
Politica de Colombia, articulo 18 de la ley 1150 de 2007, articulos 1,2,3,4,5 y 90 de la ley 1474 de
2011, las detalladas en el Manual de Contratacion de EMPAS S.A. y las demas normas pertinentes, ni
encontrarse en conflicto de intereses con EMPAS S.A.

14 DISPONIBILIDAD DE RECURSO

Para la ejecucién del contrato la EMPRESA ha expedido el certificado de disponibilidad presupuestal
CDP 00000967 del 03 de agosto de 2026, por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
[$11.537.561.834).

El valor total corregido, incluido IVA, de la oferta no podra exceder el valor total de la disponibilidad
presupuestal, ni los valores parciales, para cada una de las actividades generales. Si cualquiera de
estas condiciones no se cumple, la oferta sera declarada NO ADMISIBLE y por lo tanto sera rechaza
del presente proceso de seleccion del contratista.

1.5 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcidén en el presente procedimiento, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcién” a través de: los numeros
telefénicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al numero telefénico: (1) 565 86 71; la
linea transparente del programa, a los numeros telefénicos: 9800 — 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo
electrénico, en la direccién: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en
la pagina de Internet: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccion
Carrera 8 No 7-27, Bogota, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Control Interno de la
Empresa.

1.6 NATURALEZA JURIDICA DE LA CONTRATACION

La EMPAS S.A. es una empresa prestadora de servicio publico la cual se rige por la Constitucion
Politica y Ley 142 de 1994. Que el régimen juridico aplicable a la EMPAS S.A. es el derecho privado,
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esto por disposiciéon expresa de los articulos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el primero de ellos
reformado por el articulo 3 de la Ley 689 de 2011. Que teniendo en cuenta la anterior normatividad, la
EMPAS S.A. en materia contractual se regira por el Manual de Contratacion adoptado mediante Acta
No. 05 de la Reunion Ordinaria de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011,
modificado mediante acta N°55 de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 3 de octubre de
2016, sus disposiciones reglamentarias, las que las sustituyan o complementen y los desarrollos
especificos atinentes al tema contractual adoptados por EMPAS S.A.

Para conocimiento del Manual de Contratacién, éste podra ser consultado en la pagina web:
www.empas.gov.co link servicios y tramites, manuales, planes y guias. El ofertante debera tener
conocimiento del mismo y con la presentacion de la oferta se entiende que lo acepta sin
condicionamiento y para ello debera manifestarlo expresamente mediante comunicacién allegada con
los documentos de la oferta.

Teniendo en cuenta que a partir del 13 de julio de 2011 empezd a regir la Ley 1474 del 12 de julio de
2011, la cual establece las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion
y sancion de actos de corrupcion y la efectividad de control de la gestién publica, la EMPAS S.A. dara
estricto cumplimiento a su contenido.

1.7 INVITACION ABIERTA

DEFINICION: Modalidad de seleccion objetiva mediante la cual se formulara invitacién publica para
que todos los interesados en participar presenten ofertas, y entre ellas, se seleccionara objetivamente
la mas favorable.

1.8 DEFINICION DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto a desarrollar es la “RECONVERSION TECNOLOGICA Y OPTIMIZACION UNIDAD DE
AIREACION DEL PRIMER TREN DE TRATAMIENTO AEROBIO DE LA PTAR RIO FRIO.”

1.9 ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO.

La reconversion Tecnolégica y Generacién de Energia por Paneles Solares comprende el conjunto de
equipos, obras, tecnologias y servicios necesarios para modernizar y optimizar los sistemas
energéticos existentes, mediante la implementacion de generacion eléctrica a partir de energia solar
fotovoltaica, con el fin de mejorar la eficiencia energética, reducir costos operativos, disminuir la huella
de carbono y fortalecer la sostenibilidad del sistema productivo o de infraestructura.

Este sistema se integra a la infraestructura eléctrica existente, garantizando la compatibilidad,
seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio, conforme a la normativa técnica y ambiental vigente.
Para el desarrollo del presente proyecto se contempla:

1. RECONVERSION TECNOLOGICA
SUMINISTRO SOPLADORES DE TORNILLO

La reconversion tecnoldgica consiste en la sustitucién de los cuatro (4) motosopladores trilobulares
existentes de 250 HP por nuevos motosopladores de 200 HP de tornillo, incorporando tecnologia de
mayor eficiencia energética y mejor desempefio operativo, con el fin de optimizar el consumo de
energia eléctrica, mejorar la confiabilidad del sistema y reducir los costos de operaciéon y
mantenimiento, sin afectar la capacidad ni la continuidad del proceso productivo.

Los nuevos sopladores estaran disefiados para cumplir con los requerimientos operativos actuales del
sistema, garantizando los caudales, presiones y condiciones de operacion necesarias, mediante el uso
de tecnologias avanzadas que permiten un mejor aprovechamiento de la potencia instalada y una
operacion mas eficiente frente a los equipos actualmente en servicio.

A continuacién, se presenta un cuadro comparativo entre las dos tecnologias:

Tecnologia Analogo Tornillo
Flujo CFM FAD 4.000 5.253
Presion de trabajo psi max. 8.7 8.7
Potencia de motor 250 200
Energia consumida a full carga 162,9 138,2
Variador de velocidad Si Sl
Ahorro diferencial 247

Horas de trabajo anual 8400

Precio kw/h 508
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Costo anual energia 2.780.507.520 2.358.908.160
AHORRO TOTAL ENERGIA 421.599.360

TOTAL ESTACION FLUJO 16.000 21.012
Crecimiento - 24%
Tiempo de entrega 0 23 a 25 semanas

Tabla 1. Cuadro Comparativo Unidad Anélogo (Trilobular) y Tornillo

El motosoplador de tornillo rotativo debe tener las siguientes especificaciones:

Debe realizar compresion sin aceite con convertidor de frecuencia SFC y controlador SIGMA
CONTROL

El equipo debe contar con un sistema SIGMA PROFILE, es altamente eficiente y esta lista para
su funcionamiento inmediato.

Debe tener controlador integrado, el conjunto completo de sensores y el convertidor de
frecuencia (para regulacién de presion o control de velocidad), el sistema cumple con la
normativa CE (Directivas M, RED y RoHS), lo que simplifica la planificacion, instalacion,
certificacién, documentacion y puesta en marcha, tanto para operadores como para fabricantes
de plantas.

El soplador de tornillo rotativo debe tener cabina insonorizada y todos los componentes
eléctricos montados sobre una base que reduce el espacio que ocupa.

Debe tener amortiguacién de sonido y pulsaciones que garanticen un funcionamiento

silencioso.
Fluido transportado Aire
Potencia nominal/eficiencia del motor 200,0 hp /95,4 %
Eficiencia del sistema (FC + motor) Clase de eficiencia del motor: IES2/IE4
Velocidad nominal del motor 3600 rpm
Grado de proteccién del motor IP 55
Red eléctrica 460V /3/60 Hz
Tolerancia de tensiéon admisible -10 %
Etapa de velocidad G1
Presion de entrada 13,1 psia
Temperatura de entrada 89 °F
Humedad relativa 70 %
Diferencial de presion de diseno, sistema | 8,7 psi
total

Tabla 2. Datos técnicos Motosoplador de Tornillo Rotativo
Especificaciones técnicas — velocidades variables

Datos de desempeiio a minima velocidad del bloque:1300 R/min

Flujo nominal2 1425 cfm

Flujo volumétrico referido a estado normal3 1187 scfm (estado normal)
Consumo energético de todo el sistema2 49,0 kW

Potencia del eje del bloque 59,3 hp
Temperatura en la descarga 196 °F

Datos de desempeio a velocidad del bloque: 2100 R/min

Flujo volumétrico 2527 cfm

Flujo volumétrico referido a estado normal3 2106 scfm (estado normal)
Consumo energético de todo el sistema2 79,5 kW

Potencia del eje del bloque 99,1 hp

Datos de desempeiio a velocidad del bloque: 2900 R/min

Flujo volumétrico2 3622 cfm

Flujo volumétrico referido a estado normal3 3018 scfm (estado normal)
Consumo energético de todo el sistema2 112,1 kW

Potencia del eje del bloque 141,5 hp

Datos de desempeiio a velocidad del bloque: 3700 R/min

Flujo volumétrico2 665 cfm

Flujo volumétrico referido a estado normal3 3888 scfm (estado normal)
Consumo energético de todo el sistema2 148,3 kW

Potencia del eje del bloque 186,5 hp
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Datos de desempeio a maxima velocidad del bloque: 4500 R/min

Flujo nominal2 5706 cfm

Flujo volumétrico referido a estado normal3 4756 scfm (estado normal)
Consumo energético de todo el sistema2 189,6 kW

Potencia del eje del bloque 233,9 hp

Temperatura a la descarga 202 °F

Nivel de presion acustica (en todo el campo de revoluciones) 79 dB(A)

Nivel de ruido (en todo el campo de revoluciones) 98 dB(A)

Ancho nominal de la conexién 12

Dimensiones (L x Ax A) 82,000 IN x 132,000 IN x 92,000 IN
Peso 12952 Ib

Min./méax. temperatura ambiente 32°F/ 113 °F

CONSIDERACIONES

1. El Contratista sera el unico responsable de gestionar, tramitar y obtener, ante las autoridades
competentes, la exencion del Impuesto sobre las Ventas (IVA) que resulte aplicable al objeto
contractual, asumiendo los costos, gestiones y tiempos que ello implique.

Como requisito para el reconocimiento econémico correspondiente, el Contratista debera presentar al
Supervisor del Contrato el soporte o certificacion que acredite la radicacion y, cuando corresponda, la
aprobacion del tramite de exencion del IVA por parte de la autoridad competente.

En caso de que la exencion sea otorgada, la Entidad no reconocera ni pagara valores correspondientes
al IVA sobre los bienes o servicios cobijados por dicha exencion.

En caso de que la autoridad competente niegue la exencién, siempre que el Contratista demuestre
haber realizado oportunamente el tramite y presente el acto administrativo o documento que evidencie
dicha negativa, la Entidad reconocera el valor del IVA aplicable, conforme a la normatividad vigente y a
las condiciones del contrato.

2. El Contratista deberéa gestionar directamente con el fabricante de los equipos actualmente instalados
el proceso de retoma de los mismos, incluyendo todas las actividades de negociacion, coordinacion y
formalizacién que sean necesarias para tal fin. Lo anterior obedece a que dichos equipos cuentan con
una antigiiedad superior a quince (15) afios desde su adquisicion, han cumplido su vida util de
operacion y presentan obsolescencia tecnoldgica, por lo que su reemplazo resulta necesario para
garantizar la confiabilidad, disponibilidad y sostenibilidad del sistema.

El Contratista debera presentar al Supervisor del contrato el soporte documental que evidencie el
resultado de la gestion realizada con el fabricante, incluyendo la propuesta de retoma o, en su defecto,
la certificacion de la imposibilidad de llevar a cabo dicho proceso cuando existan razones debidamente
justificadas.

UNIDAD SUPERVISORA DE OPERACIONES

Se requiere poner nuevamente en marcha la Unidad Supervisora de Operaciones, equipo encargado
de ejercer la supervision del funcionamiento de todos los equipos electromecanicos que estan incluidos
dentro del primer tren de tratamiento aerobio, comprende la adecuacion del rack principal de
automatizacion, la limpieza y organizacién de los equipos existentes, la adquisicion, instalacion,
licenciamiento y programacion del software SCADA, asi como la habilitacion e integracion de las redes
de comunicacién con los sistemas y equipos del proceso, incluyendo el suministro de estaciones de
operacion (PC industriales) y pantallas de visualizacion segun las especificaciones recomendadas por
el fabricante del software.

Comprende el suministro de un paquete de software SCADA con las licencias y médulos necesarios de
acuerdo con los servicios requeridos, clientes Web y bases de datos u otros requerimientos que
apliquen, el software SCADA debe cumplir con las caracteristicas explicadas en este documento.

La licencia del software debe basarse en el nUmero de usuarios que la utilicen de forma simultanea, no
en el numero total de estaciones o instalaciones en la red. De acuerdo con lo anterior se debe adquirir
una licencia para un servidor con control total y 3 clientes de la siguiente forma: un cliente con perfil
para realizar control del sistema y 2 clientes de solo visualizacién. La licencia se recomienda tipo llave
USB, de forma que pueda ser facilmente insertada en otro equipo de computaciéon en caso de averia
del equipo servidor sin realizar una parada de larga duracién en la operacion de supervision.

El software SCADA incluirda como minimo:

. Para la comunicacion de Entradas/Salidas el software debe incluir varios drivers de
comunicacion. El protocolo usado en este caso sera& MODBUS TCP/IP, sin embargo, se deben incluir
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drivers para al menos: PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS, DEVICENET, y otros. También debera
incluir comunicaciones empleando protocolos tipo DDE y OPC para realizar conexion tipo cliente
servidor con otras plataformas de software.

. Monitorizacion y almacenamiento histérico de eventos como alarmas, eventos y acuse de
reconocimiento de estos.

. Muestreo y almacenamiento de datos, con visualizacion de tendencias histéricas integradas.

. Procesamiento, almacenamiento y distribucion de informes personalizables.

. Clientes basados en navegador Web.

Las unidades o procesos de la planta de tratamiento funcionaran como procesos independientes en
forma de paquetes, de tal modo que un fallo en una unidad o proceso no tenga un impacto negativo
sobre la operacién de ninguna otra unidad, y de tal modo que la unidad que haya fallado pueda
reiniciarse y recuperarse sin tener que cerrar la aplicacion SCADA ni el ordenador desplazarse hasta la
unidad. Este requisito tiene por objeto proporcionar una elevada fiabilidad, asi como de reducir la
duplicacién de procesos, el uso de mayor ancho de banda de red, asi como lograr un elevado
rendimiento. Por ultimo, garantiza que todos los datos historicos se retengan en un depodsito
centralizado para facilitar el mantenimiento y la realizacion de copias de seguridad.

PLATAFORMA COMERCIAL

El sistema SCADA debera ser una plataforma de mercado, entendiendo por tal que:

Dicha plataforma contara con amplia distribucién en el mercado. Los proveedores, ademas de vender
la plataforma de desarrollo, deben impartir cursos de formacion y prestar asistencia técnica a las
empresas integradoras que adquieran dicha plataforma para realizar sus desarrollos.

Dicha plataforma debe ser de uso suficientemente extendido, de forma que exista un nimero amplio de
empresas que la utilicen habitualmente para sus desarrollos y un nimero elevado de instalaciones
supervisadas y controladas con aplicaciones SCADA desarrolladas con dicha plataforma.

El proveedor del software evidenciara que el software muestra un rendimiento acorde con las
siguientes especificaciones y que se deben considerar como minimo las siguientes cantidades:

. La estacion de trabajo de programacion sera capaz de monitorear y alterar el estado de las
entradas y salidas en tiempo real, mientras que el Sistema PLC se encuentra en funcionamiento.

. El software de programacién con la licencia tendrd que ser proporcionado como parte del
paquete para desarrollar, editar o depurar el programa de aplicacién.

. Las licencias de software tendran que ser de la mas reciente revisién y estar disponible en el
momento de las pruebas FAT.

. Permitir minimo 4 estaciones de trabajo simultdaneamente conectadas (dos en el puesto de

mando y las otras dos via web en las oficinas administrativas o dentro de la misma red) con posibilidad
de aumentar clientes ampliando la licencia sin adquirir una nueva completa.

. Arquitectura cliente-servidor.

. El software de programaciéon se ajustara a la norma IEC 61131 y tendra las siguientes
caracteristicas: Construido en funciéon de simulacion para probar el programa. Soportar los siguientes
lenguajes: Relay Ladder Logic (RLL), Sequential Function chart (SFC) y Function Block Diagram (FDB).
Incluir lista de instrucciones y texto estructurado. Soportar la programacién On-line y Off-line.
Capacidad de operar en un entorno Microsoft Windows. Capacidad de importar/exportar a la base de
datos informacion de bases de datos de otras denominaciones tales como Excel, Access, etc.

. La estacion de trabajo de programacion y el software tendra la capacidad de la creacién de los
registros del programa del PLC y reportes personalizados.

. Capacidad de 1000 variables leidas desde dispositivos de campo.

. Capacidad de 200 alarmas leidas desde dispositivos de campo.

. Capacidad de almacenamiento para 150 tendencias histéricas leidas desde los dispositivos de
campo.

UN UNICO FABRICANTE CON UN PAQUETE INTEGRADO

La aplicacion debe estar formada por una serie de modulos suministrados por un Unico fabricante de
software, integrados todos ellos para obtener todas las funcionalidades del SCADA. El paquete de
software debe contener una interfaz grafica para supervision y control de procesos, una base de datos
relacional en tiempo real para almacenamiento de datos histéricos, aplicaciones cliente con ejecucion
en los PC’s para supervisiéon del proceso, librerias de comunicacion con los PLC’s de las unidades y
debe ser capaz de adquirir datos en tiempo real de los PLC’s de cada unidad, gestionar alarmas,
eventos y generar informes. Tendra la facilidad de permitir limitar el acceso a la informacion segun los
niveles de permisos configurados. La aplicacion SCADA también incluye el suministro, instalacién y
configuracion de una licencia completa de base de datos de mercado tipo Microsoft SQL Server, Oracle
o de similares caracteristicas, para almacenamiento de historicos de un periodo de al menos de dos
anos.

COMUNICACION CON TODO TIPO DE DISPOSITIVOS

El sistema SCADA debe incluir un conjunto amplio de servidores de comunicaciones para establecer
interfaces de entradas y salidas con dispositivos de campo como unidades terminales remotas, PLC’s
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industriales y sistemas de control distribuido. La plataforma de desarrollo incluira servidores de
comunicaciones para la mayoria de los PLC’s industriales del mercado, ademas de varias unidades
terminales remotas y sistemas de control distribuido. Los servidores de comunicaciones con PLC’s
industriales incluiran capacidades de comunicacién con interfaces serie, buses de campo o
comunicaciones TCP/IP. Incluird comunicaciones con cientos de dispositivos mediante la utilizacién de
protocolos tipo DDE y OPC.

INGENIERIA Y LABORES DE DESARROLLO (PROGRAMACION) DEL SCADA.

Las labores de ingenieria de programacion deben incluir como minimo:

. Suministro, instalacién y puesta en marcha del hardware necesario en cada unidad que soporte
los servicios requeridos por el software SCADA.

. Desarrollo para la fase de la migracion, programacién de la nueva plataforma a desarrollar de
manera completamente transparente a la aplicacion actualmente en funcionamiento.

. Realizacion de pruebas por tramos (unidades), ajustes que sean necesarios para completar la
migracién del SCADA actual al nuevo.

. Puesta en servicio total de la instalacion y pruebas finales.

. Confeccién de la documentaciéon As-Built del nuevo equipamiento instalado en cada uno de los

puestos de mando, asi como los manuales relativos a todas las instalaciones controladas desde el
nuevo SCADA.

. Realizacion de cursos de capacitacidon necesarios para técnicos y operadores, las cuales
tengan certificacion por parte del proveedor o fabricante del software con una intensidad minima de 48
horas, esta capacitacion debera ser dentro de las instalaciones de la PTAR Rio Frio.

e EFICIENCIA ENERGETICA [GENERACION DE ENERGIA POR PANELES SOLARES]

El item comprende la instalacién de paneles solares fotovoltaicos de alta eficiencia, fabricados en
tecnologia monocristalina o policristalina, certificados bajo normas internacionales (IEC, UL u otras
equivalentes). Potencia nominal del sistema acorde con el disefio del proyecto.

Estructuras de soporte fabricadas en materiales resistentes a la corrosién y condiciones ambientales,
disefiadas para instalacion en cubierta, suelo o estructura elevada. Orientacion e inclinacion
optimizadas para maximizar la captacion solar.

1. Sistema de Conversién y Control

e Inversores solares (string, centralizados o microinversores, segun disefio) con alta eficiencia de
conversion.

e Sistemas de proteccion eléctrica contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones y fallas a
tierra.

e Tableros eléctricos de conexion, seccionamiento y distribucion.

e Sistema de monitoreo en tiempo real para la supervision de generacion, consumo, rendimiento
y fallas.

2. Sistema de Integracion Eléctrica
e Interconexién al sistema eléctrico interno y/o a la red publica, segun el esquema definido
(autoconsumo, medicion neta, inyeccion a red).
e Adecuacion de redes eléctricas, canalizaciones, cableado y protecciones conforme al disefio
aprobado.
e Cumplimiento de las normas técnicas del operador de red y reglamentos eléctricos vigentes.
Con la instalacion del sistema de generacion se estima la siguiente produccion:

Zona 2

504 paneles de 600 W

|Cantidad ||Va|or |
|Paneles ||504 |
[Potencia total [302.4 kWp |
IProduccion anual 294.000 — 530,000 kWh/aiio |
IProduccién mensual 24,500 — 44,000 kWh/mes |

Todos los equipos deben contar Garantias y soporte técnico.

110 PLAZO
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El plazo para la ejecucion del contrato, objeto de la presente competencia abierta es de SIETE (07)
MESES, contados a partir del acta de inicio.

1.11 FORMA DE PAGO

El CONTRATISTA presentara actas de cobro parciales segun avance y aprobadas por el Interventor,
por un valor equivalente hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, y el DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total restante se cancelara a la liquidacion del contrato siempre y cuando
no exista reclamo alguno pendiente contra él. Para los respectivos pagos parciales, El CONTRATISTA
y el Interventor suscribiran la respectiva acta de pago, junto con la cuenta o factura, siempre y cuando
cumpla con el lleno de los requisitos legales y los exigidos en el SIGC de la empresa, sin embargo, la
cuenta debera ser cancelada segun la disponibilidad de flujo de fondos de la Tesoreria de EMPAS S.A.
E.S.P., de conformidad con el PAC. De las actas de pago parciales se amortizara el valor entregado en
calidad de anticipo mediante deducciones de las cuentas que presente el contratista por obra ejecutada
a partir del primer mes contado desde la fecha de la orden dada por EMPAS S.A., para iniciar los
trabajos. La cuantia de las deducciones tendra un minimo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%), aplicable al valor total de las actas de mensuales por Recibo Parcial de obra ejecutada.

B) Anticipo: Debido a la alta inversién requerida para dar inicio a la ejecucion de la obra se determina
realizar la entrega de un anticipo, como una forma de préstamo y apoyo al contratista, el cual sera
amortizado en las respectivas actas parciales. ANTICIPO: Una vez que el contrato esté perfeccionado,
legalizado y que EMPAS S.A. haya producido el acta de inicio del contrato de obra, el CONTRATISTA
recibird en calidad de anticipo de fondos una suma equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del valor del contrato antes de IVA. Dentro de los Costos e Inversiones iniciales necesarios para el
cabal cumplimiento del contrato estan; la compra de dotaciéon y EPP para el personal operativo, los
salarios y el pago de parafiscales, el suministro inmediato de insumos quimicos requeridos para los
procesos de tratamiento, el cumplimiento de los estudios ambientales de acuerdo al plan de manejo
ambiental de la PTAR Rio Frio, el pago de servicios especializados de analisis fisicoquimico de aguas
y lodos con laboratorios acreditados ante el IDEAM y la compra y/o alquiler de equipos prioritarios para
el transporte de lodos y materiales al interior de la PTAR.

Dicha amortizacién debera hacerse durante la ejecucion de la obra hasta el ultimo pago del mismo.
Para la entrega del anticipo el CONTRATISTA debera presentar ante el supervisor y/o Interventor del
contrato el plan manejo inversion del anticipo FOGCO-57, el cual debera ser aprobado por esté. El
anticipo debera ser manejado de acuerdo al instructivo ITGCO-03 INSTRUCTIVO "GUIA PARA EL
MANEJO DE ANTICIPOS EN CONTRATOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA PUBLICA DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. — EMPAS S.A." El contratista debe permitirle a la
supervision, a la Empresa y entes de control, sin ningun tipo de restriccion, la revisiéon permanente del
flujo de fondos del anticipo
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CAPITULOIII
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

21. ESTUDIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EXAMEN DE LOS SITIOS
2.01.01 ESTUDIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los proponentes deberan examinar cuidadosamente los Términos de Referencia y si encontraren
discrepancias u omisiones en cualquiera de sus partes o si tuvieren dudas acerca de su significado
deberan solicitar por escrito y obtener de la Empresa también por escrito las aclaraciones del caso
dentro del término de la Competencia abierta. Las aclaraciones se haran conocer a todos los
proponentes por escrito, como se establece en los Términos de Referencia. Si no se presentaren
solicitudes relacionadas con los aspectos mencionados, se entendera que los Términos de Referencia
se han encontrado satisfactorios y que el proponente no tiene dudas y/o discrepancias de ninguna
especie sobre el mismo.

Los planos y las especificaciones son complementarios entre si, de tal manera que cualquier detalle
que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que se halle en éstas, pero no en aquellos,
tendré tanto valor como si se encontrare en ambos documentos.

2.01.02 EXAMEN DE LOS SITIOS

Antes de la presentaciéon de las propuestas, los presuntos proponentes deberan inspeccionar y
examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del
terreno y del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la
obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, las vias de acceso al sitio y las instalaciones
que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en su propuesta.

Los proponentes deberan averiguar sobre el terreno los limites de la zona prevista para ejecutar la obra
y cerciorarse de si el area de que puede disponer dentro de ella es suficiente para alojar sus
instalaciones provisionales. Sera de cargo del Contratista la obtenciéon del derecho a cualesquiera
servidumbres que pueda necesitar para estos efectos.

2.2, ENTREGA Y CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, CORRESPONDENCIA

Los Términos de Referencia se podran consultar y se entregaran, en medio magnético, en la Oficina de
Contratacién ubicada en la Calle 24 N°23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga — Colombia, entre
los dias quince (15) al diecisiete (17) de septiembre de 2026, mediante la presentacion de un oficio
dirigido a la EMPRESA donde se especifique el objeto a contratar y el nombre del posible proponente
que desea retirar Términos de Referencia para presentar oferta. Estos no tienen ningun costo.

Toda la correspondencia de los proponentes debera ser enviada a la siguiente direccién: EMPRESA
PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. — EMPAS S.A. Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2
Oficina de Contratacion, Bucaramanga — Colombia o al correo electronico maria.pineda@empas.gov.co

23. CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES
Se admite la presentacién de ofertas conjuntas ya sea en Consorcio o Unién Temporal. Estas podran
estar constituidas por personas naturales y/o juridicas.

2.4, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA COMPETENCIA
ABIERTA

a. Los interesados podran solicitar por escrito aclaraciones del presente documento segun los plazos
establecidos en el cronograma de la presente Competencia Abierta. Dichas solicitudes deberan
formularse por escrito o al correo electronico: maria.pineda@empas.gov.co

Concluido el anterior término, la EMPAS S.A. no aceptara en las etapas subsiguientes del proceso
de Competencia Abierta, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y
exigencias establecidas en el presente documento.

b. La informacion sobre preguntas y respuestas y las modificaciones se enviaran por escrito o por
correo electrénico a las personas que hayan presentado carta de solicitud de los términos de
referencia de la Competencia Abierta a las direcciones que se registren al momento de la entrega
del presente documento y deberan tenerse en cuenta para la elaboracion de la propuesta.

c. Toda modificacién o ampliacion de las bases y/o especificaciones de la Competencia abierta
deberan ser comunicados mediante adenda a todos los interesados que hayan retirado los
Términos de Referencia.

d. Los proponentes deberan acusar recibo por escrito de las adendas remitidas por la Empresa. Los
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proponentes deberan relacionar las adendas recibidas dentro de su oferta, como reconocimiento de
que las mismas han sido preparadas de acuerdo con ellas.

2.5. PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben presentarse en un todo de acuerdo con lo que se estipula a continuacion:

1.) Solo se considerara propuestas de personas naturales o juridicas inscritas en el Registro de
Proponentes de la Camara de Comercio, que se encuentren codificadas en el clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la camara de comercio,
solicitados en los presentes Términos de Referencia. La Empresa considerara las propuestas
presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cuyos integrantes, cada uno por separado,
debera cumplir con la exigencia acerca de la codificacion en el sistema UNSPSC exigidos para ser
admisibles en la Competencia Abierta

2) La Carta de remisién de la propuesta debera ser firmada por el Proponente o por el
Representante Legal del proponente, de acuerdo con el certificado actualizado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio para proponentes nacionales o por entidad
competente cuando el proponente sea extranjero.

3) La oferta debera ser preparada de acuerdo con el Formulario de la Propuesta que se incluye en
los Términos de Referencia, el cual debera llenarse completamente en espafiol, en manuscrito a tinta,
maquina o en computador. No se podran cambiar las cantidades y unidades a contratar, su texto, ni
agregar comentarios; cualquier explicaciéon o informacién adicional debera exponerse en anexos a la
propuesta, debidamente referenciados al formulario al que le pertenece.

4) La oferta, junto con todos los documentos exigidos, y otros que la acompafien, inclusive la
Garantia de Seriedad de la Propuesta, debera presentarse por duplicado, en sobres separados,
cerrados y marcados ORIGINAL y COPIA respectivamente, los cuales deberan identificarse con el
OBJETO DE LA PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA, EIl NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
DIRECCION. Los sobres deberan ser entregados personalmente en la Oficina de Contrataciéon de
EMPAS ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2, en el horario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30
pm.

5.) Sin perjuicio del término establecido en el cronograma, las ofertas podran ser recibidas desde
el dia siguiente a la respuesta a observaciones a los términos de referencia hasta la fecha y hora
maxima de presentacion de oferta del cierre del proceso alli establecida.

6.) Se tendran por no recibidas las ofertas que sean enviadas por correo electrénico o a través de
cualquier mecanismo diferente al sefialado en los numerales anteriores, asi como las allegadas fuera
del termino establecido en el cronograma.

7.) Las ofertas que sean entregadas con posterioridad a la fecha y hora sefalada seran recibidas y
se dejara constancia de la hora y fecha en que se recibieron, sin embargo, no se dara apertura a las
mismas y podran ser devueltas en los sobres cerrados a los participantes que las presentaron una vez
se publique el acta del acto publico de cierre del proceso de seleccion y apertura de ofertas.

8.) Las ofertas y todos los documentos adjuntos deben ser legibles y deberan presentarse sin
borrones, tachaduras o enmendaduras, debidamente foliadas y permitir su revisién, verificacion y
evaluacion objetiva.

9.) La foliacién de la oferta corresponde a la numeracién de esta, en su totalidad y por cada hoja
(desde la primera), entendiendo que las hojas impresas por ambos lados del papel solo se deben foliar
una Unica vez. Asi mismo, se advierte que no se debe alterar el consecutivo de los nuameros,
incluyendo letras u otras denominaciones. En caso de que una propuesta no se encuentre
debidamente foliada, se procedera a realizar su foliacion.

10.) Los oferentes podran retirar sus ofertas en cualquier momento antes del vencimiento del plazo
para la presentacion de las mismas. Habiéndose cumplido dicho plazo, no podran retirar sus
propuestas en virtud de lo estipulado en el articulo 846 del Cédigo de Comercio

11.) Las propuestas deberan tener una validez de ciento veinte (120) dias calendario a partir de la
fecha de cierre de la competencia abierta.

12.) En el evento de existir contradiccién en el contenido de la oferta presentada en el original y la
copia, prevalecera el original sobre la copia y no sera motivo de discusién por parte de los ofertantes o
terceros.

2.6. FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA
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El proponente debera consignar todos los precios para las actividades, equipos y demas items
consignados en el FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTO DE LA PROPUESTA.

2.7. INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE Y SU PROPUESTA

El oferente debera acompanar a su propuesta los siguientes documentos debidamente configurados de
acuerdo a las exigencias establecidas en estos Términos:

2.07.01 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas juridicas deben comprobar su existencia y representacion legal, mediante el certificado
vigente y original, expedido por la Camara de Comercio con una antelaciéon no superior a 30 dias
contados a partir de la apertura del presente proceso de seleccion del contratista. Para poder
contratar, las personas juridicas deberan acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del
contrato y un afio mas.

En el evento en que el representante legal presente alguna limitacion para presentar oferta y/o suscribir
contrato y demas documentos originados por la ejecucion contractual, debera allegarse la respectiva
autorizacion del 6érgano social competente.

2.07.02 EXPERIENCIA
Bajo este concepto se medira la experiencia de los proponentes, con base en los contratos de obras de
operacion de plantas de tratamiento y/o obras de saneamiento basico que hayan ejecutado.

La experiencia se deducira de la informaciéon contenida en los cuadros correspondientes debidamente
respaldada con la documentacién exigida.

2.07.03 ORGANIZACION

2.07.03.01 PERSONAL PARA LA OBRA

El Proponente debera incluir de acuerdo con el Formulario de precios el personal solicitado para la
ejecucion del contrato en lo que tiene que ver con las labores de limpieza del sistema. Para la
ejecucidon de las actividades de reapariciones generales, dispondra del personal que considere
necesario.

2.07.03.02 PROGRAMA DE LABORES PARA EJECUTAR EL CONTRATO

El proponente ganador, debe presentar en forma de diagrama légico de Ruta Critica (CPM) y diagrama
de barras un programa de trabajo que indique la forma como planea ejecutar el objeto contractual una
vez le adjudicado, el cual sera requisito para dar orden de iniciacion por parte de la EMPRESA.

El programa de labores para ejecutar el contrato debe elaborarse de acuerdo con el plazo total
propuesto para la ejecucion del objeto contractual.

2.07.04 EQUIPO DEL PROPONENTE
El oferente debera disponer del equipo basico que utilizara durante la ejecucion del contrato, de
acuerdo con las actividades a ejecutar.

Queda expresamente advertido que los equipos que se utilicen en la ejecucion del contrato deben
cumplir con los requerimientos establecidos para el control y calidad del medio ambiente, tales como
emisiones atmosféricas, sonoras, sefializaciones, horarios de trabajo, medidas de seguridad, etc.

En cualquier caso, el Proponente favorecido con la suscripcion del contrato, debera garantizar los
rendimientos minimos y la eficiencia necesaria para cumplir con el Programa de ejecucion propuesto,
haciéndose responsable del cumplimiento del contrato en la evaluacion bimensual y total, de tal forma
que si es necesario ampliar el tiempo de utilizacion de los equipo o reemplazar los equipos por aquellos
que den un mejor rendimiento para cumplir con la labores a desarrollar sin causar un mayor
traumatismo a la comunidad ubicada en la zona donde se desarrollen las obras, se debera hacer
concertadamente con el supervisor del contrato.

2.08 SUBCONTRATISTAS

El contratista no podra subcontratar sin autorizaciéon previa, expresa y escrita de la EMPAS. Si el
proponente tiene la intencidon de subcontratar parte de la ejecuciéon del contrato debera presentar la
informacion correspondiente sobre los presuntos subcontratistas y la relaciéon de la experiencia, de
acuerdo con los Términos de Referencia. Para que sea legal la subcontratacion, el contratista debera
allegar a la EMPAS S.A. la documentacion juridica y técnica obrante en estos términos de referencia,
para que sea estudiada y si cumple los requisitos contemplados en el presente documento, la EMPAS
S.A. mediante oficio autorizara dicha subcontratacion.

2.09 INSTALACIONES PROVISIONALES
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El contratista debera presentar, a la supervision, una descripcion de las instalaciones provisionales
que propone construir para la obra, tales como talleres, primeros auxilios, almacenes, planta de
mezclas, depdsitos de materiales, etc.

Dicha descripcidon debera indicar el area necesaria para las instalaciones provisionales y hacer
comentarios sobre su localizacion y sobre los accesos temporales que estime construir.

210 FORMULARIO DE PERSONAL Y CANTIDADES APROXIMADAS

1) El proponente debera consignar todos los precios unitarios, sumas globales y precios totales
para la ejecucion del contrato, en el FORMULARIO DE PERSONAL Y CANTIDADES APROXIMADAS
DE OBRA.

2) Los precios consignados en el Formulario, no seran objeto de correccion alguna

3) El Formulario de Cantidades aproximadas y Precios debera tramitarse correctamente en su
totalidad de acuerdo con el formato correspondiente del Formulario de la Propuesta.

La Empresa podra tener en cuenta la propuesta cuyo Formulario de Personal y Cantidades
Aproximadas de Obra presente deficiencias que se puedan corregir con la aplicacion de los siguientes
criterios y procedimientos:

a.) Cuando haya discrepancia entre los valores totales y los precios unitarios, regiran estos ultimos
para corregir los totales.

b.) Cuando se omita consignar el valor total de un item, pero aparezca el precio unitario, aquel se
deducira multiplicando la cantidad por el precio unitario correspondiente.

c.) Cuando se omita consignar el precio unitario de un item, pero aparezca el valor total del item, el
precio unitario se calculara dividiendo el valor total del item por la cantidad.

d.) Cuando se omita consignar el valor total del item y el precio unitario, se tomara el valor total de la
seccién en la cual esté incluido dicho item y se restaran los valores parciales de los otros items que
hacen parte de ella y si existe diferencia, esta correspondera al valor parcial del item incompleto. Para
calcular el precio unitario de este item se procedera como en el literal c).

e.) En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el Original y los de la Copia, primaran los
datos del Original.

f.) Cuando existan errores aritméticos en el formulario de Cantidades aproximadas y Precios, el
resultado total corregido sera el que se tenga en cuenta para el analisis y comparacién de propuestas y
para su eventual adjudicacion. Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse
mediante la aplicacién de los anteriores parametros, se entendera que la oferta es incompleta y en tal
virtud inadmisible.

4) Las cantidades anotadas en el Formulario, son aproximadas y se usaran para comparar las
propuestas. Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningln caso una certificacién de la Empresa,
implicita o expresa, de lo que seran en realidad las cantidades requeridas para la ejecucion del
contrato. La Empresa no aceptara reclamos, directos o indirectos cuando haya diferencia por exceso o
defecto de dichas cantidades o en el caso de que durante el desarrollo del contrato decida suprimir
cualquiera de los items.

5) Los pagos se haran con base en las cantidades ejecutadas durante la ejecucién del contrato.
6) Todos los precios propuestos deberan guardar una equitativa relacion mutua.

Los analisis de precios unitarios no deben presentarse dentro de la oferta. Los mismos deben ser
presentados por el proponente ganador antes de dar la orden de iniciacion por parte de la interventoria
o la supervision del contrato.

2.11 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera presentar junto con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta, otorgada
por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente firmada por el
proponente, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente
favorecido con la adjudicacion, la cual contendra: Asegurado/Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP EMPAS S.A. ESP.

Por una cuantia minima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto oficial.

Vigencia: no podra ser inferior a tres (3) meses calendarios contados a partir de la fecha y hora de
cierre del proceso, hasta a aprobacion de la GARANTIA que ampare los riesgos propios de la etapa
contractual.

Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, la pdliza o garantia debera tomarse con
el nombre o razén social que figura en el Certificado de existencia y representacion legal expedido por
la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.



“OPERACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACION PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR RIO FRIO.”

Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco de competencia abierta en el
rango de cuantia superior 4500 smimv, cuyo objeto es “ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
($11.537.561.834)

1.) La garantia podra ser otorgada por una compafiia colombiana de seguros o una institucion
bancaria legalmente establecida en Colombia.

2.) Las Garantias seran devueltas por la Empresa a los proponentes dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes a la adjudicacion, y al adjudicatario, cuando esté perfeccionado el Contrato.

3.) El hecho de la entrega de la propuesta debera considerarse como un compromiso entre la
Empresa y el proponente y por lo tanto, la propuesta debera permanecer disponible para la aceptacion
de la Empresa por un periodo de ciento veinte (120) dias calendario a partir de la fecha de cierre de
la Competencia abierta

4) Si el proponente expresa su intencion de no aceptar la adjudicacién del contrato después de la
fecha de apertura y durante el periodo de validez especificado; o por si cualquier causa, salvo fuerza
mayor o caso fortuito, no legaliza el Contrato dentro del periodo especificado, en el caso de que le sea
adjudicado; o no otorga la Garantia Unica que incluye el garantizar el cumplimiento del contrato,
conforme a lo estipulado en la Minuta del Contrato; o incumple en cualquier forma el compromiso
adquirido por el hecho de la presentacion de la propuesta; la Empresa podra hacer efectiva la Garantia
de Seriedad de la Propuesta como indemnizacion por perjuicios.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la péliza debera tomarse a nombre de
sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales.

Cuando la pdliza de seguros o la garantia bancaria no sean expedidas de acuerdo con los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera remitir las modificaciones del caso,
dentro del plazo que al efecto sefale la EMPRESA, so pena de rechazo de la propuesta, si no cumple.

212 ALTERNATIVAS SOLICITADAS
Si las hubiere, el proponente debera llenar los formularios de las alternativas solicitadas para ciertas
obras del proyecto.

213 MODIFICACIONES POSIBLES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

A juicio de la Empresa podran hacerse modificaciones en el transcurso del contrato por los siguientes
conceptos:

a. Forma de pago

b. Aumento en las cantidades de los items

C. Disminucion en las cantidades de las items o del personal

d Cambios por el régimen de suministros de materiales de construccién

e Aumento en la utilizacion de maquinaria para garantizar mejores rendimientos en la ejecucion

de obras.

Durante la ejecucion del contrato es necesario que se haga una evaluacion mensual, entre el
contratista y el supervisor, de los rendimientos obtenidos en las actividades desarrolladas. Los
rendimientos deben garantizar que las obras no obstruyan, por tiempos superiores a los normales, el
libre transito de los habitantes por el sector en el cual se estan ejecutando, ya que esto podra acarrear
el incumplimiento del objeto del contrato por parte del contratista. Para mejorar esta condicién, es
necesario implementar la utilizacion de maquinaria aumentando los rendimientos, y con el fin de
garantizar el equilibrio del contrato se debera disminuir el personal propuesto en la oferta para
compensar los costos por utilizacion de maquinaria. Esta novedad, debera quedar plasmada en actas
respectivas.

214 PERMISOS PARA ROTURA DE PAVIMENTOS

El Contratista deberéa tramitar ante las autoridades competentes los permisos a que hubiere lugar para
efectuar la rotura de pavimentos, en caso de que exista este item, y asumir las diferentes obligaciones
y costos que se deriven como consecuencia de la rotura de pavimentos.

215 PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la presente Competencia abierta es la suma de de ONCE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS MCTE ($11.537.561.834) incluido impuestos y gravamenes.

216 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El oferente debera acompafiar a su propuesta los siguientes documentos debidamente configurados de
acuerdo a las exigencias establecidas en estos Términos, dicha informacién sera los requisitos
habilitantes del presente proceso contractual:
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Carta de Remision de la propuesta segun formato que hace parte de estos Términos de Referencia
Copia de la Tarjeta profesional que acredita como Ingeniero Civil al proponente o su Representante
Legal.

Aval de la oferta por un ingeniero civil con la respectiva copia de su matricula profesional, en caso

de que el representante legal del proponente no sea ingeniero civil

Formulario de Personal y Cantidades aproximadas de obra y Precios

Analisis del AlU en el cual se desglose la administracion.

Ficha técnica de los equipos a ofertar.

Informacién sobre el proponente (Nombre o Razén Social y domicilio)

Relacion de experiencia del proponente y documentos necesarios para acreditarla

Relacién de personal profesional y documentos que acreditan su perfil y experiencia (Diploma de

grado, copia de la matricula profesional y el respectivo certificado de vigencia de la misma.

Certificaciones para acreditar experiencia y la respectiva carta mediante la cual manifiestan su

intencion de ocupar el cargo)

10. Certificado de Existencia y Representacion Legal, autorizacion de la junta de socios para contratar
en caso de ser requerida y cédula de ciudadania del Representante Legal, para el caso de ofertas
presentadas por personas juridicas.

11. Certificado de existencia y representacion legal personas extranjeras

12. Acta de junta de socios.

13. Copia de la Cédula de Ciudadania (persona natural o representante legal persona juridica). En el
caso de personas conjuntas se presentara el documento de cada uno de los integrantes del
consorcio o unién temporal.

14. Libreta militar del representante legal, en caso de union temporal o consorcio, de cada uno de sus
integrantes.

15. Garantia de seriedad de la propuesta.

16. Certificado de Inscripcién en el Registro de Proponentes de la Camara de comercio.

17. Certificacién del Registro Unico Tributario — RUT expedido por la DIAN

18. Documento de constitucién en el caso de Consorcios o Uniones Temporales en los casos
necesarios.

19. Certificado de antecedentes fiscales del representante legal de la persona juridica, de la persona
juridica o de la persona natural.

20. Certificados disciplinarios del representante legal de la persona juridica o de la persona natural

21. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal, de la persona juridica o de la
persona natural.

22. Registro Nacional de medidas correctivas RMNC

23. Registro de deudores alimentarios REDAM

24. Consulta de inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afos.

25. El proponente debera certificar que se encuentra a paz y salvo por concepto de cancelacién de
pago de aportes parafiscales (Cajas de Compensacion, ICBF y SENA) y con los sistemas de salud,
riesgos profesionales y pensiones, documento que debe cumplir con lo estipulado en la Ley 789 de
2002 articulo 50.

26. Compromiso anticorrupcion.

27. Carta de conocimiento y aceptacién del Manual de Contratacion de la EMPAS S.A.

28. Constancia de recibo de adendas (Si las hay)

29. Autorizacion manejo de datos personales.

N =

w
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Los requisitos habilitantes, no daran lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la oferta para su
posterior evaluacioén y asignacién de puntaje.

La verificacion de los requisitos se sujetara al contenido de los documentos presentados por el
proponente.

No se podra acreditar o complementar documentos que afecten la asignaciéon de puntaje de acuerdo
con los Términos de referencia, ni acreditar condiciones con posterioridad al cierre del proceso de
seleccion.

Las subsanaciones no podran versar sobre explicaciones que realice el proponente respecto de las
certificaciones o documentos presentados.

En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara
de acuerdo con las reglas de los Términos de referencia.

Si se hubiera requerido al oferente la aclaracion o acreditaciéon de alguno de estos requisitos
habilitantes, sin que este lo haga dentro del término previsto o sin que éste presente la documentacién
requerida, la oferta se rechazara como consecuencia del no cumplimiento de los mismos,

Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en los presentes Términos de referencia.
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El proponente debera diligenciar en forma satisfactoria, como parte de su oferta, los diferentes
formularios que se anexan y hacen parte de la PROPUESTA con el fin de acreditar la conformidad de
su oferta con los términos de referencia.

La EMPRESA se encargara de consultar y verificar por los medios electronicos disponibles los
boletines de Responsabilidad Fiscal, Antecedentes Disciplinarios y Antecedentes Judiciales de la
Policia Nacional, de los ofertantes.

REQUISITOS HABILITANTES:

CARTA DE REMISION DE LA PROPUESTA:
La carta de presentacion la debera suscribir la proponente persona natural o el representante
de la persona juridica o del consorcio o unién temporal segun formato que hace parte de estos
Términos de Referencia.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente —persona natural, o el
representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero, la oferta
tendra que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el
COPNIA, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de
cierre de este proceso de seleccion.

FORMULARIO DE PERSONAL Y CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS.

ANALISIS DEL AIU EN EL CUAL SE DESGLOSE LA ADMINISTRACION.
Dentro de la respectiva oferta econdmica, el oferente debera desglosar el componente de la
Administracién. Dicho documento podra ser objeto de correccion aritmética en caso de incluirse
en el mismo emolumento, tarifas, impuestos o cualquier otro concepto tributario que no aplique
a la naturaleza del presente contrato.

EXPERIENCIA:
Se considerara que el proponente cuenta con la experiencia necesaria para la celebracién del
contrato, si acredita dicha experiencia en la ejecucién de contratos relacionados con los
siguientes criterios:

EXPERIENCIA MINIMA

Para acreditar la experiencia minima del oferente como requisito habilitante, este debera
diligenciar y presentar el Anexo — Experiencia.

El objeto y/o alcance y/u obligaciones que se acreditan a través de las certificaciones o
documentos equivalentes validos que permitan verificar claramente que la experiencia se
relaciona de manera integral con las siguientes actividades:

» Suministro de instalacién y/o construccion y/o puesta en marcha de SSFV y/o contratos de
venta de energia y/o de servicios energéticos por desempefio (ESPC) y/o infraestructura
eléctrica en media o baja tension, redes de distribucion eléctrica, tableros de
control/acometidas y/o sistemas de proteccion eléctrica y puesta a tierra en Plantas de
Tratamiento de aguas residuales.

» Construccién y/o ampliacién y/o reposicién y/o mejoramiento de obras civiles. Maximo dos
contratos ejecutados y liquidados que sumen en 60% del presupuesto oficial.

La experiencia se acreditara de la siguiente forma:

tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida:

La experiencia debe ser entendida como el conocimiento del proponente derivado de su
participacion previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato
con contratantes publicos, privados, nacionales o extranjeros. La experiencia puede ser
adquirida directamente de manera singularizada o en asocio con otras personas, como es el
caso de los proponentes plurales.

Cuando el contrato y/o proyecto que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera
el registrado en alguno de los documentos validos para la acreditacién de experiencia. En
estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para este proceso de seleccién sera la
correspondiente segun el porcentaje de participacidon que tuvo el integrante o los integrantes
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que presentan la oferta en el contrato y/o proyecto acreditado.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o
una Union Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para
participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1) solo
Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del Consorcio o de la Uniéon Temporal que ejecutaron el Contrato y que
estan participando en el presente Proceso de seleccion.

La Experiencia en contratos ejecutados y liquidados debe estar codificada en el RUP de la
siguiente manera:

CODIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

CLASJFICA
CION PRODUCTOS Y SERVICIOS
UNSPSC
30103600 Productos estructurales
30191600 Escaleras y accesorios de andamiaje
30191800 E%ﬂ%%sir%ig]e:(t)enales para construcciones temporales y apoyo al
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
72151900 Servicios de albafileria y mamposteria
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

Con el fin de verificar el alcance del o los contratos aportados se debe allegar la siguiente
informacion:

1.1.Certificacion y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion expedida por la entidad
contratante y/o supervisor de contrato y/o interventor del contrato, donde se indique: objeto del
contrato, nombre o razén social del contratista, nombre y porcentaje de participacién de los
integrantes del contratista en caso de consorcios o uniones temporales, fechas de iniciacion y
terminacién o de corte (cuando el contrato este en ejecucién) y valor ejecutado a la fecha o
valor total del contrato cuando ya haya sido terminado. De la misma forma se debe indicar en
la certificacion las caracteristicas técnicas exigidas en la calificacion de experiencia.

1.2.En el caso en que se acredite experiencia ejecutada en las modalidades de consorcios,
uniones temporales, y que en los documentos anteriormente relacionados no se incluya el
nombre y participacion de sus integrantes, se debe adjuntar copia del documento de acta de
constitucién del consorcio o union temporal del cual se pueda deducir la informacién solicitada.
1.3.En el caso de contratos que se hayan ejecutado como oferente plural, se tendran en cuenta
el porcentaje de participacion del proponente en dicho consorcio o unién temporal para calcular
las partidas a tener en cuenta de acuerdo con lo solicitado, en todo caso el porcentaje de
participacion y la acreditacion de la experiencia no podra ser inferior del 50% y todos sus
integrantes deberan acreditar la experiencia requerida.

1.4.Para efectos del célculo del dimensionamiento, el sismo se calculara atendido el porcentaje
de participacion que tuvo el oferente singular o el integrante del oferente plural.

1.5.Si el contrato se encuentra en ejecucidon se debera allegar acta del ultimo corte y/o
certificacion del contratante y/o supervisor y/o interventor, estableciendo el porcentaje de
avance.

Cuando la certificacion presentada para acreditar experiencia no contenga la informacion
necesaria para la evaluacion de acuerdo con lo solicitado, la misma no sera tenida en cuenta
por la imposibilidad de la verificacion de sus caracteristicas. Como consecuencia de lo anterior
el oferente subsanara sin hacer mejoras dentro del plazo establecido las condiciones
inexistentes o imprecisas.

El o los Contratos relacionados para acreditar experiencia, que no cumpla con la totalidad de
los anteriores requisitos, y a pesar que haber culminado con la subsanacién de los requisitos
no ponderables, no sera considerado dentro de la evaluacion. La relacion de contratos se
consignara en el formulario respectivo.

La sumatoria de los valores actualizados de los contratos acreditados correspondera al valor a
tener en cuenta para verificar el cumplimiento de la oferta en este criterio de evaluacion.

Si el proponente acredita la experiencia solicitada la oferta sera declarada como CUMPLE ya
que de lo contrario sera declarada como NO CUMPLE.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Las personas juridicas nacionales deberan presentar el certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicidon no superior a treinta (30) dias calendario
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anteriores a la fecha limite de recepcién de ofertas, donde conste que de acuerdo con su
objeto social cuenta con la capacidad juridica para celebrar y ejecutar contratos y acreditar que
su duracion abarca como minimo el término contemplado para la ejecucion contractual a partir
de la fecha limite para presentar ofertas.

En su objeto debe incluir dentro de sus actividades, las relacionadas con el alcance del objeto
contractual, excepto en las sociedades por acciones simplificadas siempre y cuando se
determine de forma clara que podra ejercer todas las actividades licitas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los siguientes requisitos: Las personas
juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberan acreditar su existencia y
representacion legal, con el documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais
de su domicilio, expedido a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de
constitucién, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan
la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o
aportando la autorizaciéon o documento correspondiente del 6rgano directivo que le faculte
expresamente. Asi mismo, debera:

1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades y alcances principales objeto del
presente proceso.

2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en
Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015
y las demas disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. Si una parte de la
informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y
representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan
estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informacién debera presentarse
en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal pais o en su
defecto, en documento expedido por el maximo érgano directivo de la persona juridica. Las
personas juridicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho sefialado en
este parrafo, deberan declarar que, segun la legislacion del pais de origen, las certificaciones o
informaciéon no puede aportarse en los términos exigidos en el Pliego, tal como lo dispone el
articulo 177 del Cédigo General del Proceso.

3) Acreditar un término minimo remanente de duracion de la sociedad de un afo contado a
partir del vencimiento del plazo de duracién del contrato

En todos los casos, debera cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para
la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propdsito
de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 259 y 260 de la
C.P.C. y demas normas vigentes.

Apoderado

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso
de seleccidn, suscribir documentos y declaraciones que se requieran asi como el contrato
ofrecido, suministrar la informacién que le sea solicitada y demas actos necesarios de acuerdo
al presente pliego de condiciones, asi como para representarla judicial como
extrajudicialmente.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debera cumplir
todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la valides y oponibilidad en Colombia
de documentos expedidos en el exterior con el propdsito de que sirvan como prueba conforme
a lo dispuesto en los articulos 251 del C.G.P y demas normas vigentes. Dicho apoderado podra
ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcio o unién temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del
poder comun otorgado por todos los participantes del consorcio o unién temporal.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
La razon de la exigencia es demostrar que el representante legal esta autorizado por la Junta
de Socios cuando corresponda para presentar oferta y celebrar el contrato y es obligatoria
cuando dicha facultad no esté contenida en la informacion del certificado de Registro Unico de
Proponentes.

Obligatoriedad del acta
Cuando se desprenda del Certificado de existencia y representacion expedido por la camara de

Comercio de la respectiva jurisdiccion que el representante legal de la persona juridica
proponente o integrante de consorcio o unidn temporal, requiere de autorizacion para presentar
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oferta y suscribir contratos y demas documentos ocasionados con la ejecucién contractual,
debera anexarse el documento por medio del cual se otorgue la facultad para presentar la
oferta y firmar el contrato.

En el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de los representantes legales de
cada uno de los integrantes del respectivo consorcio o unién temporal, deben tener
autorizacion para celebrar contratos en suma igual al valor resultante de aplicar el porcentaje
de participacion al presupuesto oficial.

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Los interesados en participar el presente proceso de seleccion de manera plural podran
conformar Consorcios o Uniones Temporales.

Si se presentaren propuestas elaboradas por un grupo de dos o mas personas naturales o
juridicas que integren un consorcio o una union temporal deberan diligenciar y presentar el
documento que certifique la conformacidon de consorcio o unién temporal, el cual debera ser
firmado por todos y cada uno de los integrantes del consorcio o de la uniéon temporal,
designando a su vez a la persona que representara dicho consorcio o union temporal,
senalando las reglas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

El presente requisito tiene relacion con la capacidad juridica del proponente y pretende
demostrar la existencia del consorcio o unidén temporal, qué personas las integran, su
representante, duracién, términos y extensién de los compromisos, alcance de la
responsabilidad de los integrantes, la manifestacion de no ceder la participacion sin
autorizacion de la entidad.

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unién
Temporal, se debera allegar como requisito habilitante el documento en que conste su
constitucién. Se diligenciara de acuerdo con el modelo suministrado en el presente proyecto de
pliego de condiciones. Teniendo en cuenta lo siguiente:

- Acreditar la existencia del consorcio o unién temporal, y especificamente la circunstancia de
tratarse de uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de
asociacién correspondiente, sefalando las reglas basicas que regulan las relaciones entre
ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del
consorcio o union temporal en la propuesta y en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al
contratista por el contrato ofrecido.

- Acreditar un término minimo de duracion del consorcio o union temporal, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la prestacion de los servicios o de la vigencia del contrato.

- Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica, actividad, por cada
uno de los integrantes del consorcio y/o unién temporal.

- Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del consorcio o unién temporal,
tienen un minimo de duracion, contado a partir del vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato

En caso que el proponente sea un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de
cada uno de sus integrantes y el nombre de los mismos.

- La designacién de un Representante Convencional que debera estar facultado para actuar en
nombre y representacion del consorcio y/o union temporal. Igualmente deberd designar un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando
expresamente las facultades otorgadas para el efecto.

- En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas personas naturales y/o
juridicas, en las que no se exprese de manera clara y especifica la clase de asociaciéon que se
constituye (consorcio o unioén temporal), se presumira la intencion de concurrir al proceso de
seleccion en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociacion
conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
- En caso de union temporal, sus integrantes deberan sefialar los términos y extension de la
participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucién del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la entidad.

-En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, que se encuentren conformados por
personas naturales o juridicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social y/o
actividad, que les permita cumplir con la prestacion del servicio requerida en los pliegos de
condiciones, excepto tratandose de sociedades por acciones simplificadas, cuando se exprese
que podra ejercer toda actividad licita.

-Los Consorcios o Uniones Temporales constituidas, se comprometen a permanecer
constituidos y vigentes durante el término de la vigencia del contrato, 4 meses para la
liquidacién del contrato y 24 meses mas para efectos de la caducidad de la accién contractual.
Por lo tanto, debera indicarse expresamente que el consorcio o unién temporal, no podra ser
disuelto ni liquidado durante el periodo anterior sefialado. En ningun caso podra haber cesion
en parte o en todo de la participacion del consorcio o unién temporal.

- Las personas juridicas que conformen consorcios o union temporal deben aportar los
siguientes documentos:
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- Existencia y representacion de cada una de las personas juridicas que conforman el
consorcio o union temporal (cada firma debe acreditar que su término de duracién no es menor
al del plazo del contrato y un afio mas).

- Autorizacién dada a los representantes legales para asociarse en consorcio 0 unién temporal
(cuando conste en los estatutos bastara la presentacion del certificado respectivo de la Camara
de autorizacion no conste en los estatutos de la sociedad y se demuestre mediante acta, este
ultimo documento debe ser expedido cumpliendo los requisitos establecidos en el Articulo 189
del Codigo del Comercio.

- Ademas, para participar en la Contrataciéon cada persona juridica que integre el consorcio o
unién temporal debe aportar fuera de los anteriores documentos, todos los demas documentos
exigidos en los Pliegos de Condiciones.

- Cada persona natural que conforme el consorcio o unién temporal debera aportar todos los
documentos exigidos en los Pliegos de Condiciones y que sean compatibles con su naturaleza,
esto es, con excepcién de aquellos que correspondan exclusivamente a personas juridicas.

FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA
El proponente o su representante legal, segun el caso, allegaran fotocopia legible del
documento de identidad (cédula de ciudadania). En el caso de propuestas conjuntas, se
presentara copia de este documento de cada uno de los integrantes de la union temporal o el
consorcio, segun corresponda

FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR
El proponente —hombre- Representante Legal de Persona Juridica en forma individual o los
integrantes de Consorcios, Uniones Temporales y sus representantes menores de 50 afios
deberan anexar fotocopia de la Libreta Militar, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
36 de la Ley 48 de 1993, literal a, modificado por el Articulo 111 del Decreto Ley 2150 de 1993.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la otorgada por
una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente firmada por el
proponente, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del
proponente favorecido con la adjudicacion, la cual contendra:

Asegurado/Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARRILLADO DE
SANTANER S. A. ESP EMPAS SAS ESP.

Cuantia: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.

Vigencia: No podra ser inferior a ciento veinte (120) dias calendarios contados a partir de la
fecha y hora de cierre del proceso de la competencia abierta

Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, la poliza o garantia debera
tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla,
a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco del proceso de
Competencia abierta, cuyo objeto es “RECONVERSION TECNOLOGICA Y OPTIMIZACION
UNIDAD DE AIREACION DEL PRIMER TREN DE TRATAMIENTO AEROBIO DE LA PTAR
RIO FRIO.”

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la pdliza debera tomarse a
nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales ni del oferente plural.
Cuando la Pdliza de Seguros o la Garantia Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera remitir las modificaciones
del caso, dentro del plazo que al efecto le senale la EMPRESA, so pena de rechazo de la
propuesta, si no cumple.

Es entendido que la aplicacion de la garantia de seriedad de la oferta no exonera al proponente
de las acciones juridicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al
EMPAS S. A. S. ESP, no cubiertos por el valor de la citada garantia.

Una vez presentada la propuesta, la misma sera irrevocable, de tal manera que el proponente
no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que EMPAS pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

Cuando la fecha de cierre del proceso de seleccion se amplie, el proponente debera tener en
cuenta la nueva fecha para efectos de la vigencia del amparo.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia del amparo de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
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y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato, a solicitud de la empresa.

Si la pdliza de seriedad del ofrecimiento no es presentada junto con la oferta, la misma podra
ser subsanada siempre que con la subsanacion se acredite que la fecha de expedicién fue
emitida con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE
COMERCIO.

El proponente debera allegar el certificado de Registro Unico de Proponente y del mismo se
tomara la informacién para acreditar la experiencia, la capacidad financiera y organizacional
como requisito para participar en el presente proceso.

Se entiende por inscrito en el registro unico de proponentes, que la calificacion y clasificacion
publicada por la camara de comercio se encuentre en firme, bien porque no se interpuso
recurso o instaurado haya sido resuelto, situacidon que debe colegirse del certificado de
inscripciéon en el registro Unico de proponentes o de certificacion expedida por la camara
respectiva.

Respecto a las personas extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas privadas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes.

La informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes- RUP vigente y en firme a la
fecha de cierre del proceso, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del plazo para presentacion de oferta.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente)

Las personas naturales, las personas juridicas y los representantes legales de personas
juridicas y/o el delegado para presentar la propuesta en nombre de la persona natural juridica,
deberan anexar el original del CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS,
expedido por la Procuraduria General de la Nacién, con fecha de expedicion no superior a
noventa (90) dias calendario a la fecha de la presentacion de la propuesta

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, debe
allegar este documento. No obstante, lo anterior la omision de entrega de este documento no
constituye causal de rechazo

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o
cualquier integrante del proponente plural presenta antecedentes disciplinarios vigentes que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal, domicilio en Colombia debera presentar
una declaracién rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la
presentacion del documento, por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica, en la que se declare que la sociedad no tiene antecedentes fiscales y disciplinarios en
el pais de origen.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente).

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000 y el paragrafo primero del
articulo 38 de la Ley 734 de 2002, ningun proponente ni los integrantes de proponentes
plurales, podra haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual sera inhabil para
contratar con el Estado durante los cinco afios siguientes a la ejecutoria del fallo
correspondiente: inhabilidad que cesara cuando la Contraloria competente declare haber
recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloria General de la Republica
excluya al responsable del boletin de responsables fiscales.

Las personas naturales, las personas juridicas y los representantes legales de personas
juridicas y/o el delegado para presentar la propuesta en nombre de la persona natural o juridica
debera presentar de conformidad con la Ley 610 de 2000, el certificado de no inclusién en el
Boletin de Responsabilidad Fiscal, emitido por la Contraloria delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva de la Contraloria General de la Republica.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, debe
allegar este documento. No obstante, lo anterior, la omision de entrega de este documento no
constituye causal de rechazo

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural
0 persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del
proponente plural, y los integrantes de proponente plural) deberan presentar una declaracion
rendida bajo la gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.
Lo anterior quiere decir que el Proponente con su propuesta debe presentar copia del
Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica, de
conformidad a lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la
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fecha de presentacion de la propuesta. En caso de ser persona juridica, se presentara el
certificado de su Representante Legal.

En caso que el proponente o cualquier integrante del proponente plural aparezca reportado en
el boletin de responsables fiscales de la Contraloria, su propuesta sera rechazada.

CONSULTA EN LINEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Vigente).

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 93 del Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti
tramites), se suprimié el documento certificado judicial, por lo que ninguna persona esta
obligada a presentarlo para tramites con entidades de derecho publico o privado.

No obstante, lo anterior teniendo en cuenta que el EMPAS S. A. Requiere conocer los
Antecedentes Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de
seleccion, realizara la consulta en linea a través de la pagina web que esté habilitada para el
efecto y aplicara las siguientes reglas:

» Para el caso de personas naturales, se consultardn los antecedentes judiciales del
Proponente.

* En caso de ser persona juridica, se consultaran los antecedentes judiciales de su
Representante Legal.

* En el caso de propuestas conjuntas, se consultaran los antecedentes judiciales de cada uno
de los integrantes de la unién temporal o el consorcio, segun corresponda.

Ningun proponente persona natural o representante legal de personas juridicas, o cualquier
integrante del proponente plural, o representante legal del proponente plural, podra registrar
antecedentes judiciales, para lo cual el EMPAS S. A. verificara en la pagina de la Policia
Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. De igual forma todas las
personas naturales que integren los Proponentes plurales y los representantes legales de la
persona juridica que conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes
judiciales; asi mismo de quien abona la propuesta si es del caso.

SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS — RNMC

Las personas naturales, asi como los integrantes del proponente plural y los representantes
legales de personas juridicas y/o el delegado para presentar la propuesta en nombre de la
persona natural o juridica debera presentar el certificado del Sistema de Registro Nacional de
Medidas Correctivas-RNMC- de la Policia Nacional, relacionado con el pago de multas a que
refiere el articulo de la Ley 1801 de 2016.

El Cddigo de Policia establece en sus articulos 183 sefiala que aquellas personas que no
hayan cancelado las multas impuestas, con su interés correspondiente, dentro los seis (6)
meses siguientes a la imposicién de las mismas, incurriran, en las siguientes sanciones:

b) No podran contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

Esta es la sancion mas importante que el Cdédigo impone en la contratacion Publica, pues
obliga a que las entidades, en sus procesos de seleccion, deban consultar el RNMC y
comprobar que los proponentes, o potenciales contratistas en caso de la directa, no tengan
multas pendientes, con morosidad superior a los seis (6) meses, pues esto impediria que
puedan ser contratados. De igual forma, las entidades deberan hacer la verificaciéon a la hora
de renovar contratos, es decir, prorrogar o adicionar el contrato o cualquier tipo de otrosies con
sus contratistas.

CONSULTA ANTECEDENTES POR INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES MENOR DE 18
ANOS.

El oferente debera allegar certificado de consulta de consulta de inhabilidades por delitos
sexuales contra menores de edad, en cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753
de 2019 vigente, del proponente persona natural, representante legal del proponente y/o de
cada uno de los miembros que componen el proponente plural.

En caso de Consorcio o Unién Temporal este requisito se debe cumplir respecto cada uno de
sus integrantes.

No obstante, EMPAS podra verificar dicho certificado en la pagina web dispuesta por la entidad
que expide el mismo, es decir, Policia Nacional.

Para proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que
no presentan inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, en cumplimiento de la
Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019 vigente, que no son responsables disciplinarios por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Para personas juridicas (representantes legales) y naturales y en caso de presentarse en
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Unién Temporal o Consorcio, dicha declaracion debera presentarse por cada uno de los
representantes legales de sus integrantes y por el representante legal de la figura asociativa

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES REDAM

El proponente persona natural debe presentar el certificado del Registro de Deudores
alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de
la Ley 2097 de 2021. Para el caso de personas juridicas se aportara el certificado de su
representante legal. Cuando se trate de proponentes plurales se aportara el certificado de cada
uno de sus integrantes y el de su representante.

Para tal efecto, deberan aportar como parte de su propuesta, certificado expedido por el
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones Min TICS, el cual debera
encontrarse vigente a la fecha de presentacion de la oferta, en el cual se evidencie que no se
encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El anterior cuenta con una
vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la expedicion del certificado.

Este requisito de capacidad juridica no aplica para personas naturales de origen extranjero sin
residencia en Colombia

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Este requisito se solicita con el objetivo de Determinar el régimen a que pertenece el
proponente.

El proponente debe especificar claramente a cual Régimen del Impuesto a las Ventas (IVA)
pertenece (Comun o simplificado), mediante la presentacion de una fotocopia del RUT
(Registro Unico Tributario) que tramit6 ante la DIAN. Dicho certificado debe estar actualizado.

Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o uniéon temporal acreditaran
individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las
ventas, por realizar directamente la prestacion de servicios gravados con dicho impuesto. Lo
anterior conforme al articulo 368 del Estatuto tributario, en concordancia con el articulo 66 de la
Ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 347 del mismo estatuto.

CERTIFICACION QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES (APLICA PARA
PERSONAS JURIDICAS PROPONENTES O INTEGRANTES DE CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el
proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema
integral de seguridad social, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar segun les corresponda.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2286 de 2003, los Proponentes que se encuentren
excluidos del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberan acreditar
dicha situacion presentando el certificado de exclusién emitido por la caja de compensacién
familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda
certificarlo. Asi mismo, los proponentes que no estén obligados a efectuar estos aportes
parafiscales porque pagan el Impuesto CREE (Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad —
Ley 1607 de 2012), deberan acreditar su paz y salvo presentando copia de la Ultima
declaracion del CREE que estuvo obligado a presentar.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 que
dispone “Cuando la contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacién expedida
por el revisor fiscal, presentando copia de su tarjeta profesional y el certificado de vigencia de
la junta de contadores cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a
los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no
tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de
su constitucién”

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal,
debe allegar este documento.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacion que
suministran los proponentes. Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificacion de
que trata este numeral o la misma requiera aclaraciones, EMPAS S. A., las solicitara dentro de
los términos previstos para solicitarlas y de no subsanarse sera causal de rechazo de la oferta.
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NOTA: La entidad dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la
Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto
del incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales, deberan aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del
proponente observado.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

El proponente debera allegar con su propuesta, Anexo - Compromiso anticorrupcion,
diligenciado y debidamente suscrito por el proponente persona natural o por el representante
legal del proponente persona juridica. En caso de presentarse en Unién Temporal o Consorcio,
dicho anexo debera diligenciarse por cada uno de los integrantes y por el representante legal

DECLARACION DE NO ESTAR INMERSO EN UNA INHABILIDAD

El oferente debe allegar junto con la propuesta el Anexo - Declaracion, diligenciado y
debidamente suscrito por el proponente persona natural o por el representante legal del
proponente persona juridica. En caso de presentarse en Unidon Temporal o Consorcio, dicho
anexo debera diligenciarse por cada uno de los integrantes y por el representante legal de la
figura asociativa.

PACTO DE TRANSPARENCIA

El oferente debe allegar junto con la propuesta el Anexo - Pacto de transparencia, diligenciado
y debidamente suscrito por el proponente persona natural o por el representante legal del
proponente persona juridica. En caso de presentarse en Union Temporal o Consorcio, dicho
anexo debera diligenciarse por cada uno de los integrantes y por el representante legal de la
figura asociativa.

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - LEY 1581-2012

El oferente debe allegar junto con la propuesta el Anexo — Autorizacién de tratamiento de datos
personales, diligenciado y debidamente suscrito por el proponente persona natural o por el
representante legal del proponente persona juridica. En caso de presentarse en Union
Temporal o Consorcio, dicho anexo debera diligenciarse por cada uno de los integrantes y por
el representante legal de la

figura asociativa.

CARTA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPAS
S.A.

Con la presentacion de la oferta el oferente singular y los integrantes del oferente plural
aceptan las condiciones, procesos y procedimientos establecidos en el manual interno de
contratacion de la entidad. Por lo anterior, se entenderd que conocen de sus contenidos y no
podra existir reclamacion por dicha circunstancia.

CONSTANCIA DE RECIBO DE ADENDAS (SI LAS HAY)

El oferente quedara notificado de cualquier modificacién de las condiciones de participacion
que sean expedidas a través de adendas con la publicacion electronica efectuada por la
entidad en la pagina Web. En caso de fallas dentro del sistema electronico se debera dejar la
respetiva evidencia de estas circunstancias por parte de cualquier interesado.

2.17 CRONOGRAMA CONTRACTUAL

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
AVISO EN PRENSA 09 de septiembre de 2026 Diario de amplia circulacion
09 de septiembre de 2026, hora | Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24
APERTURA DEL PROCESO 07:00 a.m. No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.

PUBLICACION TERMINOS DE .
REFERENCIA 15 al 17 de septiembre de 2026 WWw.empas.gov.co, cartelera
VISITA AL SITIO DE OBRA 17 de septiembre de 2026 hora PTAR RIO FRIO

10:00 a.m.

PLAZO MAXIMO PARA PRESENTAR
OBSERVACIONES

Hasta el 17 de septiembre de
2026, hora 4:30 p.m.

En medio fisico en la Oficina de Contratacién
ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la
ciudad de Bucaramanga.

RESPUESTA A OBSERVACIONES -
EXPEDICION DE ADENDAS

Septiembre 18 de 2026

Oficina de contratacién y pagina web
WWW.empas.gov.co

CIERRE DEL PROCESO Y
PRESENTACION DE LA
PROPUESTA.

Septiembre 21 de 2026, hora
4:00 p.m.

En medio fisico en la Oficina de Contratacion
ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la
ciudad de Bucaramanga.



http://www.empas.gov.co/
http://www.empas.gov.co/
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8. PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR
LA EVALUACION

23 de septiembre de 2026 Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24

9. TRASLADO INFORME DE
EVALUACION DE OFERTAS Y
PLAZO PARA PRESENTAR 24 — 25 de septiembre de 2026 Area de contratacion EMPAS S.A.
SUBSANACIONES Y Secretaria General EMPAS S.A.
OBSERVACIONES AL INFORME DE
EVALUACION

10. RESPUESTAS A LAS Oficina de Contratacion de EMPAS ubicada en la
OBSERVACIONES AL INFORME DE 28 de septiembre de 2026 Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de
EVALUACION Bucaramanga.

a partir del 29 de septiembre de

11. SUSCRIPCION DE CONTRATO Oficina de Contratacion de EMPAS.

2026

En caso de requerirse la subsanacion de requisitos de la oferta se le solicitara al correo electrénico del
proponente para que actue de conformidad a la solicitud y debiendo ser atendida OPORTUNAMENTE
en la etapa procesal correspondiente.

2.18. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez suscrito el Informe de Evaluacion de las Ofertas por parte del Comité Evaluador, los ofertantes
contaran con el término establecido en el cronograma del proceso, para que los interesados presenten
las observaciones que estimen convenientes. En esta etapa, los ofertantes no podran modificar o
mejorar sus propuestas.

Las observaciones presentadas seran trasladadas al Comité Evaluador para que las estudien y den
respuesta a cada una, y si de ellas se desprende que existe mérito para efectuar nueva evaluacion, el
Comité expedira un segundo informe el cual NO es susceptible de traslado a los ofertantes para
presentacion de observaciones ni sujeto a recursos administrativos.

2.19. PERIODO DE LA COMPETENCIA ABIERTA

Durante dicho plazo cualquier interesado puede solicitar aclaraciones adicionales que la EMPRESA
como Entidad contratante respondera mediante comunicacion escrita, copia de la cual enviara a todos
y cada una de las personas que retiraron Términos de Referencia.

El periodo del proceso es:

FECHA DE APERTURA: XX de AGOSTO de 2026 HORA: 7:00 A.M.
FECHA DE CIERRE : XX de AGOSTO de 2026 HORA: 4:00 P.M.

2.20. OBLIGACIONES
Obligaciones generales del contratista:

Ejecutar el objeto contractual y cumplir la totalidad de las obligaciones a su cargo de conformidad con
la oferta presentada, los Términos de referencia, sus anexos, adendas, respuestas a observaciones y
demas documentos precontractuales y contractuales que hagan parte integral del contrato.

2. Suscribir, a través de la persona competente, el acta de inicio, el acta de terminacién y el acta de
liquidacién del contrato, asi como las demas actas, documentos o instrumentos que se requieran para
su adecuada ejecucion, seguimiento y cierre.

3. Constituir, mantener vigentes, actualizar y prorrogar oportunamente las garantias exigidas en el
contrato, junto con sus anexos y soportes, incluyendo el comprobante de pago de la prima, para
revision y aprobacién de la supervision y/o interventoria.

4. Administrar, invertir, ejecutar, legalizar y amortizar correctamente el anticipo, conforme a la forma de
pago.

5. Declarar ante el supervisor y/o interventor y reportar oportunamente al EMPAS, los potenciales
conflictos de interés que identifique, y que puedan poner en riesgo el cumplimiento imparcial y
transparente del objeto contractual y de las obligaciones contraidas.

6. Informar a la autoridad competente y a la supervisién y/o interventoria sobre la existencia de hechos
irregulares o posibles actos de corrupcion, velando por la transparencia y la buena fe en las actividades
desarrolladas en el marco del contrato.

7. Ejecutar todas las obligaciones con criterios de celeridad, responsabilidad y transparencia; asimismo,
entregar los informes y/o entregables establecidos en el contrato, garantizando la calidad y veracidad
de la informacion contenida en los mismos.

8. Planificar y ejecutar el contrato bajo una légica de operacidon progresiva, escalonada, articulada vy,
cuando técnicamente proceda, simultanea o concomitante entre los distintos componentes, momentos,
y actividades definidas contractualmente, garantizando continuidad operativa y eficiencia en su
ejecucion.

9. Atender de manera integral y oportuna las observaciones, requerimientos y solicitudes formuladas
por la supervision y/o interventoria respecto de productos, informes, procesos, soportes,

No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
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documentacion, metodologia, cronogramas, ejecucidon en campo y demas aspectos del contrato,
realizando los ajustes a que haya lugar hasta obtener la aprobacién o recibo a satisfaccion
correspondiente, dentro de los tiempos acordados entre las partes, y dejando debida trazabilidad del
proceso de atencion de dichas observaciones mediante correos electronicos, actas u otros soportes
documentales.

10. Participar en las mesas técnicas, comités, reuniones de seguimiento y demas espacios de
articulacion institucional convocados por el EMPAS, la supervision y/o la interventoria, presentando
oportunamente la informacién técnica, financiera, social, ambiental, juridica, predial, administrativa y
operativa que sea requerida para el seguimiento, analisis, coordinacion y control de la ejecucién
contractual, en dichas reuniones deberan participar los miembros del equipo minimo de trabajo, las
mismas podran ser realizadas de forma presencial o virtual de acuerdo con lo requerido por el
solicitante de la reunion.

11. Elaborar y remitir a la supervision y/o interventoria, dentro de los plazos que se definan, las actas
de reunion, listas de asistencia, actas de entrega, actas de compromiso, ayudas de memoria y demas
documentos que se generen en el marco de la ejecucion contractual, debidamente suscritos por las
personas competentes cuando haya lugar a ello.

12. Coordinar con la supervision y/o interventoria la entrega, revision, validacion y aprobacion de los
productos, informes, soportes y demas obligaciones a su cargo, de conformidad con el cronograma
contractual. contrato.

13. Responder y/o suministrar la informacién necesaria segun corresponda, para dar respuesta dentro
de los plazos indicados, a los requerimientos o solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, por
el director ejecutivo, por los entes de control, vigilancia o veedurias, ciudadanos, entre otros respecto
del contrato, los recursos o actividades o cualquier otro relacionado con el objeto, alcance y actividades
realizadas en los contratos. En todo caso, se aclara que el plazo para responder dependera de la
naturaleza, prioridad de las peticiones, y las normas legales vigentes que apliquen para la atencién de
estas.

14. Garantizar la calidad de la ejecucién contractual mediante el cumplimiento de la normatividad
vigente y aplicable en sus componentes técnico, ambiental, social, juridico, administrativo y de
seguridad y salud en el trabajo, asi como mediante la aplicacion de procedimientos, protocolos,
metodologias, formatos e instrumentos estandarizados aprobados por la supervision y/o interventoria
en todos los componentes del contrato, desde su planificacién hasta su ejecucion y cierre.

15. Implementar y mantener el protocolo de tratamiento, proteccion, circulaciéon, almacenamiento,
custodia, reserva y eliminacién de datos personales y demas informacion sensible de potenciales
beneficiarios, beneficiarios y demas actores vinculados a la presente iniciativa, de conformidad con la
normativa vigente y aplicable.

16. Mantener actualizado, organizado, completo y disponible el repositorio dispuesto por la supervision
y/o interventoria, asi como el registro de todas las actividades y gestiones necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

17. Abstenerse de divulgar, total o parcialmente, la informaciéon entregada por el EMPAS y/o por el
contratante, a la cual acceda en ejercicio de su calidad contractual, a cualquier persona natural o
juridica, publica o privada. No obstante, en caso de ser necesaria la entrega de informacion a cualquier
peticionario, se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, proteccidon y manejo responsable de la
informacion y contar con las autorizaciones para el tratamiento de la informacién y de los datos por
parte de los titulares de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
los decretos que la desarrollan y la demas normatividad vigente en la materia. Adicionalmente, debera
comunicar previamente al supervisor del contrato, con el fin de que éste pueda tomar las acciones
pertinentes, si a ello hubiere lugar.

18. Reconocer que los informes, conceptos, requerimientos, actas, registros y demas documentos
emitidos por la supervision y/o interventoria constituyen soporte técnico idéneo para evidenciar el
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de
contradiccion que le asista al contratista en los términos contractuales y legales aplicables.

19. Elaborar, implementar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en Colombia, en especial lo
establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, o aquellas
que las modifiquen, sustituyan o adicionen. Este plan debera contemplar, como minimo, la
identificacién de peligros, evaluacién y control de riesgos, definicion de actividades, responsables,
cronograma, recursos y mecanismos de seguimiento y mejora continua, garantizando el cumplimiento
de los estdndares minimos de Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
ademas de la entrega de soportes de cumplimiento cuando se requiera por parte del supervisor y/o
interventor.

20. Realizar estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST, de conformidad con la
Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolucién 0312 de 2019 y demas disposiciones
aplicable. Estableciendo y manteniendo durante la ejecucion del contrato, todas las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte
del contratista, sus proveedores, trabajadores, trabajadores en misidn, subcontratistas y demas
personal involucrado en el desarrollo del contrato. En consecuencia, las actividades relacionadas con
SST se desarrollaran de manera transversal en todos los componentes y actividades del contrato, con
el fin de prevenir dafios a personas, a la propiedad o al entorno.

21. Contar durante toda la ejecucion del contrato con los recursos humanos, técnicos, administrativos y
econdmicos requeridos para la gestion de SST, incluyendo personal competente, licencias,
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autorizaciones, capacitaciones, elementos de proteccién personal, herramientas, procedimientos y
soportes de cumplimiento, asi como mantener un nivel de cumplimiento del SG-SST acorde con los
estandares minimos exigibles.

22. Suministrar a sus trabajadores, contratistas, subcontratistas y demas personal vinculado a la
ejecucién contractual los elementos de proteccidon personal, equipos, herramientas y condiciones de
seguridad requeridas para el desarrollo de las actividades, garantizando su uso obligatorio, adecuado
estado y reposicidon oportuna cuando se requiera, en cumplimiento del Sistema de Gestion de Salud y
Seguridad en el trabajo.

23. Implementar y mantener las medidas de prevencion y control de riesgos durante la ejecucion de los
SSFV, incluyendo la senalizacién de seguridad conforme a la normatividad aplicable, la delimitacion de
areas de trabajo, el uso obligatorio de EPP certificados y el control de acceso a personal autorizado.
Para trabajos en altura, debera cumplir con la normativa vigente e inspeccionar diariamente los
sistemas de proteccién, dejando registro. El incumplimiento podra generar la suspension de
actividades.

24. Ejecutar la totalidad de las obligaciones contractuales mediante personal competente, debidamente
calificado y con experiencia comprobada acorde con la naturaleza de cada actividad. Para ello, debera
definir, estructurar y mantener durante la ejecucion del contrato el equipo de trabajo requerido, en
cantidad y perfiles, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, sus alcances y los tiempos
establecidos. Lo anterior debera estar debidamente soportado mediante el organigrama del equipo de
trabajo, las hojas de vida del personal y la definicién de perfiles para cada actividad.

25. Contratar y mantener, bajo su cuenta y riesgo, los servicios bienes y todo el personal requerido
para la adecuada ejecuciéon del contrato, incluyendo el personal minimo requerido y el personal
necesario, garantizando que este cumpla con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacién
establecidos en el contrato. Para tal efecto, el contratista asumira todos los costos directos e indirectos
del contrato y los gastos correspondientes a salarios, horas extras dominicales y festivos, recargos
nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demas prestaciones sociales que se causen del
personal utilizado en la ejecucién del contrato, incluyendo los gastos y costos que impliquen el
transporte y la entrega de los elementos que sean suministrados en virtud del contrato, garantizando en
todo caso el respeto de los derechos y cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social
aplicables.

26. Cumplir con toda la normatividad vigente en materia de transporte, gestionando los permisos y
autorizaciones requeridos para la movilizacién de vehiculos, maquinaria, equipos y materiales. El
contratista debera ejecutar estas actividades bajo procedimientos técnicos adecuados, utilizando
equipos en 6ptimas condiciones y actuando con la debida diligencia para prevenir dafios, asumiendo
en todo caso la responsabilidad y los costos por los perjuicios que se ocasionen a la infraestructura,
bienes o personas durante el cargue, transporte y descargue.

27. Planificar, proveer y asumir, bajo su exclusiva responsabilidad, los costos del transporte de
personal, equipos, materiales y herramientas requeridos para la ejecucion del contrato, considerando
en su oferta econdmica los medios de transporte requeridos, de acuerdo con las condiciones del objeto
contractual.

28. Determinar, disponer y mantener la cantidad de vehiculos requeridos para la movilizaciéon de
personal, equipos y herramientas, garantizando su disponibilidad oportuna para cada frente de trabajo
y evitando retrasos operativos. El transporte de personal debera realizarse en condiciones seguras, en
cumplimiento de la normatividad vigente, incluyendo la prohibicién de transportar personas en platones
o carrocerias y el respeto de la capacidad maxima en embarcaciones. El contratista debera mantener
disponible en sitio la documentacion exigida para su operacion.

29. Desplazarse por su cuenta y riesgo, a los diferentes lugares de ejecucion donde se requiera la
prestacion de los servicios. De acuerdo con lo anterior, solo en situaciones debidamente comprobadas
de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista podra reprogramar visitas para el levantamiento de
informacion y las demas actividades enmarcadas en el contrato.

30. Conocer las restricciones y limitaciones que puedan afectar el transporte o desplazamiento del
personal, equipos y materiales a los lugares de ejecucién. En consecuencia, el Fondo no asume
responsabilidad por cualquier demora o gasto ocasional en que incurra el contratista por causa de las
restricciones al transporte o sus limitaciones.

31. Responder por sus acciones, omisiones, errores, deficiencias, fallas, retrasos e incumplimientos,
asi como por los de su personal, contratistas, subcontratistas, proveedores, cuadrillas y demas terceros
vinculados a la ejecucidén contractual, sin que ello limite o atenue sus obligaciones frente al contratante,
en los términos establecidos en el contrato y en la normatividad aplicable.

32. Asegurar que los equipos, dispositivos, materiales y demas elementos que adquiera para la
ejecucion del contrato cumplan con las especificaciones técnicas minimas establecidas. Asimismo, el
contratista pagara por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos.

Obligaciones del contratante:

1. Iniciar, adelantar y llevar hasta su culminaciéon, de manera oportuna, diligente y conforme a la
normativa aplicable, todos los procedimientos, actuaciones y mecanismos contractuales,
administrativos o legales que resulten conducentes, necesarios y pertinentes para: a. Exigir al
contratista el cumplimiento integral del objeto, alcance y obligaciones contractuales. b. Requerir
formalmente la subsanacion de incumplimientos o retrasos que se evidencien durante la ejecucién del
contrato. c¢. Adelantar, en caso de configurarse un incumplimiento, los procedimientos previstos
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contractualmente para la imposicion de sanciones, declaratoria de incumplimiento, aplicacion de
cldusulas penales, efectividad de garantias o cualquier otra medida a que haya lugar, garantizando el
debido proceso y aplicando las medidas y sanciones previstas en el contrato y en la normativa vigente.
El contratante no podra abstenerse injustificadamente de ejercer las facultades de seguimiento, control
y exigibilidad contractual, cuando existan hechos que puedan comprometer la correcta ejecucion del
contrato o la proteccion de los recursos involucrados.

2. Realizar el pago del valor del contrato en la forma, plazo y montos establecidos en el mismo.

3. Responder por escrito las solicitudes y consultas que le formule el contratista.

4. Exigir al contratista la ejecucién idonea y oportuna del objeto del contrato.

5. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.
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CAPITULO Ill
ANALISIS DE LAS PROPUESTAS Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO
3.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se presenten después de la hora y el dia fijado para la entrega de ofertas se
consideraran extemporaneas y no seran aceptadas. Todas las propuestas recibidas hasta la fecha y
hora fijadas seran abiertas publicamente en las oficinas de la Oficina de Contratacién de EMPAS S.A.
en la Calle 24 No. 23 — 68 piso 2, el mismo dia, comenzando a la hora fijada para el cierre de la
Competencia Abierta.

Los proponentes o sus apoderados podran asistir personalmente a la apertura de las propuestas. Al
abrir las propuestas en la fecha, lugar y hora indicados, se hara el registro de cada una de ellas y se
daran a conocer sus valores totales.

La Empresa no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente cualquier propuesta
incorrectamente dirigida o sin la identificacion adecuada.

Cuando el proponente desee retirar su propuesta para no participar en la Competencia Abierta o para
adicionar o corregir documentos, debera entregar una solicitud escrita firmada por el mismo o por su
representante o apoderado, en donde explique claramente la razén del retiro, adicion o correccioén.
Cumplido este requisito, el proponente podra solicitar, al inicio del acto de apertura, los sobres cerrados
que contienen su propuesta.

A partir de la fecha y hora de cierre de la Competencia Abierta los proponentes no podran retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.

3.2 VERIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS

Las ofertas presentadas dentro del término establecido en el Cronograma seran verificadas y
evaluadas de la siguiente forma:

e Es responsabilidad de cada oferente SEPARAR Y CLASIFICAR CLARAMENTE EN CADA
ANEXO (Requisitos habilitantes o Factores de calificacion), e indicar cuales certificaciones de
experiencia o documentos equivalentes deberan ser evaluados como requisitos habilitantes y
cuales evaluados como factores de calificacion.

e Las ofertas seran verificadas y evaluadas por un Comité Evaluador. Dicha verificacion y
evaluacion se realizara con observancia de las reglas establecidas en los presentes términos
de referencia, sus anexos y adendas, si hay lugar a ellas.

e El Comité Evaluador realizara la verificacién y evaluacion de las ofertas, dentro del término
establecido en el Cronograma para tal efecto.

e Durante el periodo de evaluacion se podran solicitar los documentos, certificados y/o
aclaraciones que consideren necesarios con el fin de acreditar o complementar aquellos
requisitos que habilitan al oferente; esto, durante el término de traslado indicado en el
Cronograma, el cual es comun para todos los oferentes

e Las observaciones y subsanaciones al informe de evaluacion preliminar que adelante el Comité
Evaluador deberan ser presentadas dentro del término establecido en el Cronograma en fisico
en la Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de
Bucaramanga. Por lo anterior, se tendran por no recibidas las observaciones o subsanaciones
que sean enviadas a través de cualquier medio diferente al sefialado en este numeral o por
fuera del término establecido en el Cronograma.

e Durante el término de traslado, las propuestas estaran a disposicion de los oferentes en la
Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de
Bucaramanga, en el horario de atencién de lunes a viernes de 7:00 AM — 12:00M y 1:00 PM —
4:30 PM.

e Una vez finalizado el plazo para presentar observaciones al informe preliminar de evaluacién,
el Comité Evaluador analizara las observaciones, aclaraciones y documentos presentados por
los observantes vy, si hay lugar a ello, dara respuesta a las mismas de forma escrita.

e Una vez se dé respuesta a las observaciones presentadas por los interesados en esta etapa, el
Comité Evaluador procedera a realizar el informe definitivo de evaluacion, el cual contendra los
ajustes o cambios que se susciten con ocasion a las respuestas, si hay lugar a ello, y el orden
de elegibilidad de los oferentes de acuerdo con el proceso de seleccion realizado, como
recomendacion al Ordenador del Gasto.

e El ordenador del Gasto podra apartarse de la recomendacion del Comité Evaluador de forma
justificada y declarar fallido el proceso o en caso de aceptar una oferta, dicha aceptacion sera
comunicada al oferente seleccionado a través de un documento denominado “Comunicacion
de Aceptacion de Oferta”.

3.3 CAUSALES DE RECHAZO
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La aceptacion de las propuestas para su analisis y evaluacion estara sujeta a lo prescrito en la Ley 142
de 1994 y en especial a lo contemplado en el Manual de Contratacion adoptado mediante Acta No. 05
de la Reunion Ordinaria de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011.

Asi mismo seran rechazadas aquellas propuestas que contemplen alguna de las siguientes causales:

a. Cuando el oferente no acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes dentro del término
otorgado para acreditar o subsanar los mismos, o habiendo subsanado los mismos, no
acrediten el cumplimiento de las condiciones definidas en los presentes términos y sus anexos.

b. Cuando el oferente o su representante se encuentre incurso en algunas de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitucion y/o en las Leyes 142 de 1994 y
en la ley 80 de 1993. O en caso de figuras asociativas cualquiera de sus integrantes.

c. Cuando el oferente no presente el formato de propuesta econémica de conformidad con los
Términos de referencia, anexos y adendas.

d. Cuando el oferente presente como AIU un valor nominal y porcentual cuya sumatoria sea
superior al establecido por la empresa.

e. Cuando el formato de propuesta econdémica se encuentre modificado, suprimido, cambiado

(sus items o descripcion o unidades o cantidades o AIU) condicionado, incompleto o no
presente el valor por alguno de los items u ofrezca alguno de los items en cero pesos ($0).

d. Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos inexactos,
tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o que
induzcan a error, siempre y cuando tales documentos aludan a factores de seleccién o sean
necesarios para la comparacion de las ofertas.

e. Cuando el oferente tenga intereses patrimoniales en otra persona juridica que participe en este
proceso de contratacién, como en el caso de sociedad con socios comunes.

f. Cuando el proponente haya presentado informacion inexacta o incorrecta que genere mayor
puntaje o le permita cumplir con un factor excluyente

g. Si se establecen evidencias que la oferta contiene falsedades

h. No presentar dentro del plazo determinado por la EMPAS S.A., las aclaraciones o

explicaciones relacionadas con la propuesta o el proponente. En dicho evento los oferentes no
podran modificar o mejorar sus propuestas.

i La presentacion de dos (2) o mas ofertas por el mismo proponente, por si o por interpuesta
persona (en consorcio, uniéon temporal o individualmente), o cuando el representante legal
ostente igual condicién en otra firma que también participe en esta contratacion.

j- En el caso de que la propuesta no contenga los requisitos o documentos necesarios para la
comparacion de propuestas.
k. Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal, o cuando el

valor total de la propuesta sea artificialmente bajo.

l. Cuando la oferta haya sido presentada con posterioridad a la fecha y hora de cierre del proceso
de seleccién sefalada en el cronograma de este.

m. La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta o deficiencia en cualquiera de los
elementos esenciales de su contenido, y advertida la deficiencia por la Empresa al oferente,
éste no las haya subsanado dentro del término fijado por la EMPAS

n. La no presentacion por parte de las personas juridicas del certificado de la Camara de
Comercio sobre existencia y representacion legal o del acta de autorizacion de la junta de
socios cuando fuere el caso.

0. La presentacion de la propuesta no ajustada a las condiciones generales y especificaciones
técnicas y demas disposiciones contenidas en los Términos de Referencia de la presente
Competencia abierta.

p. Si no se presenta el profesional o si los propuestos no es el perfil solicitado dentro de los
Términos de referencia y/o si no cumplen con la experiencia profesional minima.
q. La presentacion de la propuesta, introduciendo adicione, suprima, cambie, o modifique los

items, la descripcion, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefialadas en
el Formulario de Cantidades aproximadas y Precios suministrado por la Empresa.

r. Que el valor total de la oferta o aquel revisado exceda el presupuesto oficial estimado para el
proceso de contratacion.

S. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los items ofrecidos con respecto al valor
establecido para cada item del presupuesto oficial.

t. No discriminar en la oferta econdmica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece los
términos de condiciones y Formulario de Cantidades aproximadas y Precios suministrado por
la Empresa.

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacién del contrato.

Cuando la propuesta econdémica no se aporte firmada.

Entregar la informacion de la propuesta econdmica en el sobre que no corresponda.

Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos.

En el caso de propuestas de personas naturales y juridicas que no se hallen inscritas en el
Registro de Proponentes de la Camara de Comercio de acuerdo con lo solicitado.

< xXx g < ¢
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Z. La no presentacion del registro Unico de proponentes de la Camara de Comercio, que no haya
sido subsanado dentro del término fijado por la EMPAS.
aa. En el caso de propuestas conjuntas - Uniones Temporales y Consorcios - cuando no se

presente el documento de constitucion del mismo. que no haya sido subsanado dentro del
término fijado por la EMPAS.

bb. Cuando se proponga un plazo mayor al establecido por la EMPRESA.

cc. Cuando el proponente o alguno de los miembros de la Unién Temporal o Consorcio, no
presente la certificacion en donde se acredite que antes de la fecha de cierre del proceso se
encontraban a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas sefalados en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, y advertida la deficiencia por la Empresa al oferente, no subsanado
dentro del término fijado por la EMPAS.

dd. La omision de la carta de constitucion de consorcio o unién temporal, no subsanado dentro del
término fijado por la EMPAS. La constitucion del Consorcio o Unién Temporal debe ser con
antelacion a la presentacién de la oferta.

ee. Todas aquellas causales establecidas dentro de los Términos de Referencia.

ff. No corresponder el objeto social de las personas juridicas con las actividades objeto del
presente proceso.

gg. No cumplir las personas juridicas con la duracion exigida al momento del cierre del presente
proceso de seleccion.

hh. Estar incursa la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural en

causal de disolucion o liquidacién.

ii. Tener el representante legal de la persona juridica limitaciones para comprometer a la sociedad
y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorizacién suficiente del érgano social.
Dicha autorizacién debe ser debe ser expedida con antelacién a la presentacién de la oferta.

3.4 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

El Analisis Técnico, Econdmico y Juridico de las propuestas se llevara a efecto por el Comité de
Evaluacion de los mismos. La labor de evaluacién de ofertas se cumplira dentro del plazo establecido
en el cronograma contractual para la Competencia abierta. Si el comité de evaluacion lo considera
necesario, este plazo podra ser prorrogado hasta por un tiempo equivalente a la mitad del inicialmente
considerado, ampliacion ésta que sera comunicada a los ofertantes por escrito o via email, a las
direcciones registradas en las ofertas.

Dentro del aludido plazo, el Comité de Evaluacion de Propuestas podra solicitar aclaraciones a los
proponentes sobre los puntos que a su juicio ameriten mayores precisiones. En ejercicio de esta
facultad, los proponentes no podran modificar 0 mejorar sus propuestas ni allegar documentos y/o
informacion necesarios para la comparacion de las ofertas y que debieron entregar dentro del plazo
sefialado en los términos de referencia para el cierre de la Competencia Abierta.

3.03.01. REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO, CLASIFICACION
UNSPSC

La Empresa solo considerara propuestas de personas naturales o juridicas inscritas en el Registro de
Proponentes de la Camara de Comercio, que se encuentren codificadas en el clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la cdmara de comercio,
como se indica en la Tabla:

CLASIFICACION PRODUCTOS Y SERVICIOS
30103600 Productos estructurales
30191600 Escaleras y accesorios de andamiaje
30191800 ﬁgt#tp:e%si,r%iénn?(t)enales para construcciones temporales y apoyo al
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
72151900 Servicios de albafileria y mamposteria
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

La Empresa considerara las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cuyos
integrantes, cada uno por separado, debera cumplir con la exigencia acerca de la codificacion en el
sistema UNSPSC exigidos para ser admisibles en la Competencia Abierta. Las personas naturales
extranjeras sin domicilio en el pais o las personas juridicas extranjeras que no tengan establecida
sucursal en Colombia que aspiren a celebrar el contrato no requieren estar inscritos en el Registro
Unico de Proponentes; y sus condiciones seran verificadas por la empresa de acuerdo con la
informacion suministrada y teniendo en cuenta el decreto 1082 de 2015.
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3.5 VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el
RUP

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL 1.5
INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL 0,50
RAZON DE COBERTURA MAYOR O IGUAL 2 o INDETERMINADO

Se considera que el oferente cumple con la capacidad Financiera solicitada y que esta habilitado para
continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.
La capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

LIQUIDEZ: Activo Corriente / Pasivo Corriente: Determina la capacidad que tiene un proponente para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo.

Utilizando la férmula:
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el minimo sera: 1,5

ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total / Activo Total: Determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacion del proponente.

Utilizando la formula:
Total de Pasivos / Total de Activos = HASTA
Endeudamiento Entre: 0 < NE < 0.50

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses: Refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Utilizando la férmula:
Utilidad operacional / los gastos de intereses, Mayor o Igual a 2 o indeterminado

Si el Proponente es un consorcio, union temporal su capacidad financiera se calculara afectada por el
porcentaje de participacion de cada uno de los miembros, factores que una vez ponderados, se
sumaran para obtener el indicador del consorcio, unién temporal, de acuerdo a las siguientes
formulas:

indice de liquidez:

- (ACM # %p) + (ACM = %p} + (AC nM * %p)
- (PCM + %p) + (PCM + %p) + (PC nM * %p)
Dénde:
AC: Activo Corriente
PC: Pasivo Corriente

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

Nivel de endeudamiento:

(PTM * %p) + (PTM * %p) + (PT nM * %p)
= X
(AT M = %p) + (AT M * %p) + (AT nM = %p)

Dénde:

AT: Activo Total

PT: Pasivo Total

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

100 :

Razén de cobertura de intereses:
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~ (UOM = %p) + (UOM = %p) + (UO nM = %p)
~ (GIM +%p) + (GIM *%p) + (GI nM = %p)

Dénde:

UQO: Utilidad Operacional

Gl: Gastos de Intereses

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

Patrimonio

X =Pim * %P1m + Pom * %Pom + ... + Pam * %Pnm
Donde:

Pnm: patrimonio del miembro

%Pnm: porcentaje de participacion del miembro

Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el proponente no tiene
obligaciones financieras, ocasionando que la razén de cobertura de intereses resulte en indefinido o
indeterminado, se considera que el proponente cumple con el indicador de Razén de Cobertura de
Intereses.

Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el indice de liquidez
resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de Liquidez.

2.8.3 Verificacién de la capacidad organizacional

El Proponente debera cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el
RUP:

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL 20%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL 20%

La capacidad organizacional se evaluara teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio: El cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total: El cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la

rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser

siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada y que esta habilitado
para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

Si el Proponente es un consorcio, uniéon temporal su capacidad de organizacion se calculara afectada
por el porcentaje de participacion de cada uno de los miembros, factores que una vez ponderados, se
sumaran para obtener el indicador del consorcio, unién temporal, de acuerdo a las siguientes
formulas:

Rentabilidad sobre patrimonio:
~ (UOM *%p) + (UOM = %p) + (U0 nM * %p)
~ (PM#+%p)+ (PM=*%p)+ (P nM * %p)

Dénde:

UQO: Utilidad Operacional

P: Patrimonio

%P: Porcentaje de participacion del miembro

M: Miembro

x 100

Rentabilidad sobre activos:
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~ (UOM +%p) + (UOM *%p) + (UO nM * %p)

100
(AM=+%p) 1 (AM=%p) + (AnM=%p)

Dénde: UO: Utilidad Operacional

A: Activos

%P: Porcentaje de participacion del miembro
M: Miembro

CAPITAL DE TRABAJO.

El capital de trabajo debe ser mayor o igual al 20% del presupuesto oficial, es decir mayor a DOS MIL
TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($2.307.512.366,78); en el evento en que no
cumpla con este requerimiento, la propuesta sera declara como NO CUMPLE.

La férmula para calcular el capital de trabajo es:

CT=AC-PC

Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

Si el proponente es Consorcio o Unién Temporal, el capital de trabajo se calculara de la siguiente
forma:

CT = (ACP1+ACP2+...+ACPn) — (PCP1+PCP2+...+PCPn)

Donde:
CT= Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente

P1, P2,.., Pn = Integrante del Proponente 1, 2,...n
3.6 FACTORES DE ESCOGENCIA

La Empresa efectuara el analisis y evaluacion de las propuestas y seleccionara la propuesta que,
ajustada a las condiciones establecidas en las normas y especificaciones contenidas en estos
Términos, resulte la mas favorable para la Entidad. Como factores de escogencia se consideraran valor
de la oferta, desviacion de unitarios, factor de calidad, Personal Minimo, con la ponderacion
contenida en estos Términos de Referencia. La evaluacion econdmica de las propuestas, a efectos de
obtener el valor comparativo de las mismas, se hara una vez se haya realizado la correccién aritmética,
donde a su vez todas las ofertas seran aproximadas al peso por exceso o por defecto, de tal forma que
no existiran centavos en el valor total de cada propuesta. La aproximacién de fraccion decimal a entero
se hara de acuerdo con el siguiente sistema: a.) Los decimales iguales o mayores a cero puntos
cincuenta (= > 0.50) se aproximaran por exceso al entero inmediatamente superior. b.) Los decimales
menores a cero puntos cincuenta (< 0.50) se aproximaran por defecto al entero del cual forma parte.

Las propuestas se evaluaran con un puntaje maximo de 1.000 puntos, teniendo en cuenta los
siguientes factores:

FACTOR PUNTAJE
Precio 495
Desviacion de Unitarios 160
Factor de calidad 95
Personal Minimo 250
Total: 1.000

3.05.01 PRECIO — OFERTA ECONOMICA (P)

La evaluacion econdémica de las propuestas, a efectos de obtener el valor comparativo de las mismas,
se hara una vez se haya realizado la correccion aritmética, donde a su vez todas las ofertas seran
aproximadas al peso por exceso o por defecto, de tal forma que no existiran centavos en el valor total
de cada propuesta

Para el célculo del puntaje por precio se tendra en cuenta el siguiente procedimiento. El méaximo
puntaje por este concepto es de 495 puntos y para su célculo se tendran en cuenta solo las ofertas
declaradas como admisibles.
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Tomando como referencia el Presupuesto Oficial, solo son admisibles para el céalculo de la media
aritmética, las ofertas corregidas cuyo valor con IVA se encuentre dentro del rango comprendido
entre un 5% por debajo del presupuesto oficial y el valor del Presupuesto Oficial.

2. Se determina la MEDIA ARITMETICA con los valores de las ofertas admisibles de acuerdo a lo
establecido en el numeral anterior, incluyendo una (1) sola vez el Presupuesto Oficial.

3. La cotizacion, admisible de acuerdo a lo determinado en el numeral 1, que en valor absoluto esté
mas cercana a la Media Aritmética calculada segun el numeral anterior sera considerada la mas
favorable para la entidad y por lo tanto obtendra el maximo puntaje de 495 puntos.

4. La férmula para obtener los puntajes de las demas ofertas, incluyendo las que se encuentran por
fuera del rango determinado en el numeral 1, sera la siguiente:

P =495 * (Vomp - | Vomp - Vo |) / Vomp
Donde:
Vopm: Valor de la oferta que obtiene maximo puntaje
Vo: Valor de la oferta a evaluar
3.05.02 DESVIACION DE UNITARIOS (DU)

Para el célculo del puntaje por desviacién de unitarios se tendran en cuenta lo consignado en el
Formulario de Actividades de construccion y se debera tener en cuenta el siguiente procedimiento.

El

maximo puntaje por este concepto es de 160 puntos y para su calculo se tendran en cuenta solo las

ofertas declaradas como admisibles.

a)

Por cada item se calcula la media aritmética de los valores unitarios propuestos (Mu). Cuando
sean admisibles dos (2) ofertas para el célculo de la media de los unitarios se incluiran los del
presupuesto oficial.

Se calcula la desviacion de cada uno de los valores unitarios propuestos con relacion a la media
de los unitarios y teniendo en cuenta su cantidad establecida en el formulario. El célculo se hara
asi:

Du = (]Vu - Mu]) *CO

Donde:
Du: Desviacion por cada unitario
Vu: Valor unitario propuesto

Mu: Media aritmética del unitario calculada segun el literal
CO: Cantidad del item especificada en el formulario de actividades de construccion
[XX|: Valor absoluto

c)

d)

Si

Se hace la sumatoria de todas las desviaciones obtenidas para cada item segun el anterior
procedimiento (SDu)

SDu = Sumatoria (Dui)
La oferta que obtenga un menor valor en la sumatoria de desviaciones sera acreedora del
puntaje maximo de 160 puntos. La formula para obtener los puntajes de las otras ofertas sera la

siguiente:

PU = (160 * (SDu - | SDu - SDug |) / SDu)

Donde:
PU : Puntaje por precios unitarios
SDu : Sumatoria de desviaciones de la oferta a evaluar

SDug : Sumatoria de desviaciones de la oferta con mayor puntaje por precios unitarios

el puntaje PU da un valor negativo, la oferta no obtendra puntaje por este concepto

3.05.03 FACTOR CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(i) presentacion de un plan de calidad 195

Total 195
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La entidad asignara ciento noventa y cinco (195) puntos al Proponente que se comprometa a presentar
un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en
la ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la
suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad
debe tener en cuenta las normas técnicas sefaladas en el primer parrafo de este numeral

3.05.04 PERSONAL MINIMO

DIRECTOR DE OBRA:

CRITERIO

EXPERIENCIA ACADEMICA PUNTAJE

Ingeniero civil con experiencia general de 20 afios desde la expedicion de la tarjeta profesional 100

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se otorgara puntaje si se acredita como residente de obra y/o contratista y/o director en obras
que contemplen Construccion y/o optimizaciéon y/o rehabilitacion y/o ampliacién y/o
mantenimiento de infraestructura de saneamiento basico, redes de alcantarillado (sanitario o
pluvial) y/o plantas de tratamiento de aguas residuales, contada a partir de la expedicion de la
tarjeta

Experiencia inferior a 1 afios Experiencia mayor a 1 afios e Experiencia superior a
inferior a 3 afios 3 afios
10 20 50

50

PUNTAJE MAXIMO TOTAL [ 150

RESIDENTE DE OBRA:

CRITERIO
EXPERIENCIA ACADEMICA

PUNTAJE

Ingeniero civil con experiencia general de 5 afios desde la expedicion de la tarjeta profesional 50

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se otorgara puntaje si se acredita como residente de obra y/o contratista y/o director en obras
que contemplen Construccidon y/o optimizacion y/o rehabilitacion y/o ampliacion y/o
mantenimiento de infraestructura de saneamiento basico, redes de alcantarillado (sanitario o
pluvial) y/o plantas de tratamiento de aguas residuales, contada a partir de la expediciéon de la
tarjeta

Experiencia inferior a 1 afios Experiencia mayor a 1 afios e Experiencia superior a
inferior a 3 afios 3 afios
10 20 50

50

PUNTAJE MAXIMO TOTAL [ 100

3.05.05 PUNTAJE TOTAL (PT)

El Puntaje Total maximo (PT) sera de mil (1000) puntos y su valor se calculara con el Precio (P),
Personal Minimo (PM), Desviacién de Unitarios (DU), y Calidad (C)

PT=P+DU+PM+C

Los puntajes parciales y el Puntaje Total (PT) se calcularan con aproximacién a dos cifras
decimales. La propuesta que obtenga un mayor Puntaje Total (PT) sera considerada la mas
favorable para la entidad y por lo tanto sera objeto de adjudicacion de la presente Competencia
Abierta.

En caso de existir un empate entre dos o mas propuestas en el Puntaje Total (PT),para decidir cual
es la oferta mas favorable, la entidad tendra en cuenta cada uno de los siguientes aspectos en
orden descendente, para ir definiendo parcialmente el desempate hasta escoger al contratista.

v La oferta que presente un menor valor en precio entre dichas propuestas.
v Sorteo entre los proponentes que aun queden empatados, para lo cual se hara una
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diligencia donde se reglamentara dicho sorteo.
3.6 PROPUESTAS ALTERNATIVAS

En el evento que se presenten propuestas alternativas, esta(s) solo se tendra(n) en cuenta cuando
quien la(s) presenta hubiese obtenido el mayor puntaje respecto de la Propuesta Basica; quedando
entendido que la posibilidad de su consideracién y eventual admision corresponde exclusivamente a
una decision optativa de la Empresa; en cuyo caso la entidad evaluara la conveniencia de escoger a la
propuesta alternativa al realizar la correspondiente adjudicacion de la Competencia abierta.

3.07. APROBACION DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y FIJACION DE LOS PLAZOS
CONTRACTUALES

3.07.01. PROGRAMA DE CONSTRUCCION La Empresa analizara conjuntamente con el proponente
favorecido el programa de construccion de su propuesta. Si hubiere revisiones que efectuar, el
proponente favorecido presentara, dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la adjudicacion de
la obra, el programa de construccién revisado y los programas de utilizacién de equipos, de utilizacion
personal y de flujo de fondos, modificados de acuerdo con las revisiones efectuadas, elaborados todos
de acuerdo con lo estipulado en estos Términos de referencia. El Programa de Construccion revisado
y aprobado por la Empresa, formara parte de los Documentos del Contrato.

3.8 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del contrato es de OCHO (08) MESES, el cual se entiende como el término
que debe transcurrir entre la fecha ordenada por la Empresa para iniciar los trabajos y la de su
terminacioén, de conformidad y estricto cumplimiento al Programa de Construcciéon aprobado por la
Entidad.

3.9 FIRMA, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario contara con el término establecido en el cronograma
contractual para la respectiva suscripcion y maximo cuatro (4) dias habiles para presentar la garantia
Unica que cubre los riesgos de cumplimiento, y de prestaciones sociales y la pdliza anexa de
responsabilidad civil extracontractual y para pagar a su costa los impuestos a que haya lugar, los
cuales empezaran a contraste a partir del dia siguiente de la firma del contrato. Cuando la Garantia
Unica sea aprobada por la Empresa, y se expida el respectivo registré presupuestal, el contrato se
considerara legalizado y la Empresa podra dar orden al Contratista de iniciar los trabajos. El plazo del
contrato empezara a contarse a partir de la fecha de la Orden de Iniciacion.

El contrato se entiende vigente desde su perfeccionamiento hasta el vencimiento del término previsto
en la Minuta del Contrato.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se ha sefialado,
quedara a favor de la entidad contratante en calidad de sancion, el valor del depédsito o garantia
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados
depdsitos o garantia. En este evento la Empresa mediante acto administrativo debidamente motivado,
podra adjudicar el contrato dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al proponente calificado en
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Empresa.

3.10 DE CUANDO SE DECLARA FALLIDA LA COMPETENCIA ABIERTA
La Empresa declara desierta la Competencia abierta en los siguientes casos:

e Cuando no se presenten ofertas.

e Cuando ninguna de las ofertas cumpla con las condiciones juridicas, técnicas, financiera o de
experiencia de admisibilidad establecidas en los Términos de Referencia de la presente
Competencia Abierta.

e Cuando ocurran causas o motivos que impidan la escogencia objetiva.

e Cuando la Gerencia General no acoja la recomendacion del comité evaluador y opte por la
declaratoria fallida del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

Los procesos de seleccion adelantados en virtud del manual de contratacion no constituyen en ningun
caso oferta de negocio juridico por parte del EMPAS, razén por la cual, el Ordenador del Gasto tendra
siempre la facultad de seleccionar o no la oferta, incluso podra suspender o declarar fallido
unilateralmente y en cualquier momento el proceso de seleccién, por lo que la participacién de un
oferente no le otorgara derecho alguno al agotamiento y finiquito del procedimiento iniciado.

La decision adoptada por el Ordenador del gasto debera comunicarse previamente a los interesados u
oferentes.
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3.11 ASIGNACION DE LA COMPETENCIA ABIERTA

La EMPAS S.A. efectuara la asignacién de la presente Competencia Abierta, una vez cumplido el
traslado del informe de evaluacién y dado respuesta a las observaciones del mismo.

3.8 GARANTIAS Y SEGUROS.

El contratista se obliga a actualizar las vigencias de la poliza de seguro conforme a la fecha de
suscripcion del acta de inicio, cuando corresponda y a constituir y entregar las modificaciones a las
garantias en los casos en que se hayan afectado las condiciones iniciales del contrato, para revision y
aprobacion del contratante cuando haya lugar a ello.

Ademas, el contratista debera actualizar la vigencia de las garantias post contractuales si se requiere

EL CONTRATISTA debera constituir a su propia costa, a favor de EMPAS S.A., ante una
Compafila de Seguros o una Instituciéon Bancaria legalmente establecida en el pais, una
GARANTIA UNICA A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, destinada a amparar el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del
presente Contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a
continuacion se precisan:

A) CUMPLIMIENTO: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presupuesto
como comision del contratista con una vigencia igual al plazo de ejecucién y un (1) afios mas.

B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES LABORALES DEL
PERSONAL: Equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fiscal del contrato con una vigencia
igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios mas.

C) Calidad del servicio: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presupuesto
como comision del contratista con una vigencia igual al plazo de ejecucion y un (1) afios mas.

D) calidad de los bienes: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presupuesto
como comision del contratista con una vigencia igual al plazo de ejecucién y un (1) afios mas.

E) calidad de los materiales, equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de fiscal del
contrato con una vigencia igual a la duracion y tres (3) afios mas.

F) estabilidad y conservacién de la obra, equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
fiscal del contrato con una duracién de cinco (5) afos, contados a partir del recibo de obra.

G) Buen manejo del anticipo: equivalente al 100% del valor del anticipo con una vigencia igual a la
duracién del contrato y cuatro (4) meses mas

Un seguro de responsabilidad civil extracontractual que proteja a EMPAS S.A. frente a dafios a
terceros generados en el desarrollo del objeto contractual, por un valor asegurado equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la sumatoria del plazo
contractual. La pdliza debe incluir los siguientes amparos adicionales:

- P.L.O. 20% del valor asegurado del contrato

- R.C. contratistas y/o subcontratistas en exceso de sus propias pdlizas, el 100% del valor asegurado
de P.L.O

- R. cruzada 100% del valor asegurado de P.L.O

- R.C. patronal en exceso de seguridad social obligatoria, 50% del valor asegurado de P.L.O

- R.C. vehiculos 50% del valor asegurado de P.L.O en exceso limite como "Contratante *Sub-
Contratante.

PARAGRAFO | VALIDEZ DE LA GARANTIA Y SEGUROS: 1) La garantia y los seguros otorgados,
requieren para su aceptacion de la aprobacién de la EMPAS S.A. 2) Dentro de los términos estipulados
en este contrato, la Garantia otorgada no podré ser cancelados sin la autorizacién de EMPAS S.A. 3)
El CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes la
garantia y los seguros a que se refiere este contrato. 4) Sera de cargo del CONTRATISTA el oportuno
pago de todas las primas y erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garantias a que se
refiere esta clausula. En caso de demora por parte del CONTRATISTA en pagar oportunamente tales
primas, la EMPAS S.A. podra hacerlo y descontara su valor de la primera cuenta o cuentas que deba
pagar al CONTRATISTA, con posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas y
erogaciones.

PARAGRAFO Il BENEFICIO EXCUSION: LA COMPANIA DE SEGUROS QUE EXPIDA LA POLIZA
DE GARANTIA UNICA, DEBE DEJAR CONSTANCIA DE QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE
EXCUSION.
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PARAGRAFO Ill INTERVENCION GOBIERNO: En el evento que la compafia que expida las pdlizas
de seguro que sirvan garantias del contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el
Gobierno Nacional a través de la entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el pago
o efectividad de las garantias aportadas, el contratista debera de manera inmediata presentar nuevas
polizas o reemplazadas las expedidas por la compafiia de seguros intervenida, sujeta a toma de control
0 en proceso de liquidacion.
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SECCION IV
NORMAS DE TRABAJO - MINUTA DEL CONTRATO

4.01 PLANOS, ESPECIFICACIONES Y REPLANTEO

4.01.01 PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA EMPRESA.

1.) Los planos de Competencia abierta no deberan ser usados para adquirir materiales o
para cualquier otro propdsito de construccion, a menos que la Empresa apruebe hacerlo por
escrito. Oportunamente, después de la adjudicaciéon del contrato la Empresa suministrara planos de
construccion al Contratista. El Contratista no debera adelantar ningun trabajo sin las instrucciones y
planos adecuados y debera notificar por escrito a la Empresa, con suficiente anticipacion, sobre
cualesquiera dibujos o especificaciones adicionales que pueda necesitar para la apropiada ejecucién
de la obra. Una vez recibidos los planos debera revisarlos cuidadosamente y advertir a la Empresa por
escrito sobre cualesquiera errores u omisiones que descubra u observaciones que desee hacer, dentro
de los ocho (8) dias habiles a la fecha de su remision.

2) Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos aprobados para construccién y
con las especificaciones. Las especificaciones y los planos son complementarios. En caso de
discrepancias entre las especificaciones y los planos, el contratista informara sobre ello a la Empresa,
quien decidira sobre la prelacién entre estos documentos.

3) Los planos suministrados por la Empresa para la construccién de las obras son de su
propiedad y, como tal, solo podran ser utilizados por el Contratista para los propésitos de este contrato.

4) La Empresa asume la responsabilidad de los planos y de las informaciones suministradas por
escrito al Contratista, dentro de la intencion general de los mismos, pero esto no exonera al Contratista
de su obligacion de avisar oportunamente a la Empresa sobre las discrepancias, inexactitudes, errores
y omisiones que encuentre en los planos e informaciones que ella le ha suministrado. Si durante el
progreso de la obra resulta algun error evidente por localizacion, pendiente, dimensiones, o
alineamiento de cualquiera de las partes de la obra, el Contratista debera informar de inmediato a la
Empresa y rectificar el error a satisfaccion de la Empresa. La correccion de tales errores y sus
consecuencias seran del Contratista, salvo en el caso que se compruebe que dicho error proviene de
informacion incorrecta suministrada por escrito por la Empresa, quien asumira entonces los costos
correspondientes.

5) El Contratista debera mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccion
con las Ultimas revisiones vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la
construccion de las obras. Los cambios en las obras que se originen en el empleo de planos obsoletos
por culpa del Contratista se efectuaran a su cargo. La Empresa podra solicitar al Contratista la
devolucion de los planos e informacion técnica que le haya suministrado, a la entrega final y recibo de
las obras y a su vez el Contratista esta obligado a entregar los planos récord de obra actualizados a la
liquidacion del Contrato.

4.01.02 REPLANTEO

La Empresa suministrard al Contratista las coordenadas y cotas de los puntos bésicos para la
localizacion de las obras. El replanteo y la nivelacion de las lineas y puntos secundarios serdn hechos
por el Contratista de acuerdo con los planos de construccion. Todas las lineas y nivelaciones estaran
sujetas a la revision de la Empresa, pero tal revisidon no relevara al Contratista de su responsabilidad
por la exactitud de tales lineas y niveles. Los levantamientos topograficos en el terreno se registraran
en carteras adecuadas, una copia de las cual debera ser entregada a la supervision cuando ésta la
solicite.

El Contratista sera responsable por la proteccion y mantenimiento de los puntos basicos y de referencia
de topografia, por su reconstruccion cuando se hagan inaccesibles o se destruyan por descuido o
negligencia del Contratista o accidentalmente por razén de las obras y por los errores que puedan
surgir por la pérdida o alteracion de los mismos.

4.01.03 NORMAS

Las normas nacionales e internacionales para materiales y construcciéon, que se mencionan en las
especificaciones técnicas, formaran parte de éstas, en cuanto a las estipulaciones técnicas de dichas
normas se refiere, y se aplicara su ultima edicion, a menos que se estipule cosa diferente. Se
aceptaran normas equivalentes, debidamente reconocidas y que, en opiniéon del supervisor, sean
aplicables y aseguren su calidad igual o mejor para la obra.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica, la obra y los elementos suministrados por el
Contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente
orden de prioridades:

1) Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
2) Instituto Nacional de Vias INVIAS
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3) American Society for Testing and Materials ASTM
4) American Concrete Institute ACI
5) Portland Cement Association PCA

En el caso en que se presenten discrepancias entre una cualquiera de las normas anteriores y las
especificaciones incluidas en los Términos de Referencia, primaran estas ultimas.

4.02 CAMBIOS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES

1.) Durante la ejecucion del contrato la Empresa podra ordenar por escrito cambios o
modificaciones en los planos y en las especificaciones dentro del objeto general del Contrato que se
define en la Clausula Primera del mismo. En tales casos se aplicaran al trabajo modificado los precios
contractuales, y, si fuere el caso, se seguiran los procedimientos establecidos para obras adicionales o
extras.

2) La Empresa notificara los cambios o modificaciones al Contratista con la anticipacién razonable
para que éste pueda organizarse debidamente con el fin de efectuarlos. Si el Contratista encuentra
que tales modificaciones le impiden el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contractuales o que
afectan considerablemente los trabajos o suministros ya efectuados o en proceso de efectuarse,
debera avisar por escrito a la Empresa y suministrar las demostraciones correspondientes.

Este aviso y demostracion debera darlo al Contratista por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes a la fecha en que la Empresa ordene el cambio. La Empresa tomara la decisién final sobre
la ejecucion de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al Contratista
dentro de un término maximo de ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del aviso del
Contratista; mientras se produce la decision final de la Empresa, el Contratista continuara la obra o la
suspendera temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquella le importa.

3.) Cualquier solicitud del Contratista sobre extensiones de plazo o modificaciones de los precios,
si hubiere razones para ello, debera ser hecha por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes a la fecha en que la Empresa ordene el cambio. Si hubiere lugar a extension de algun
plazo, el Contratista y la Empresa firmaran el contrato adicional correspondiente; los pagos a que
hubiere lugar se haran de acuerdo con lo estipulado en la seccion 4.15 - OBRAS ADICIONALES Y
EXTRAS.

4.) Para que el Contratista tenga derecho a que la Empresa considere cambios propuestos por él,
le sometera oportunamente la propuesta de estos cambios junto con los estudios y costos
correspondientes y la explicacion de las causas que los justifiquen. Si no resultaren aceptados, el
Contratista se sujetara a los planos y especificaciones vigentes. En caso contrario la Empresa
aceptara por escrito el cambio, conforme queda establecido en esta Seccion y el Contratista asumira
todas las responsabilidades que del cambio propuesto se deriven. La Empresa notificara su decision o
solicitara al Contratista mayor informacion sobre el cambio propuesto, dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes a la fecha de la presentacién de su solicitud, quedando entendido que el
Contratista continuara los trabajos conforme a los programas, planos y especificaciones vigentes
mientras se produce la decision de la Empresa a menos que ésta expida una comunicacion en sentido
diferente.

5.) Cuando los cambios ordenados por la Empresa o los propuestos por el Contratista y aceptados
por la Empresa den lugar a modificaciones importantes en el plazo estipulado del Contrato en la
Clausula Séptima - PLAZOS DEL CONTRATO, las partes suscribiran un Contrato Adicional. Cuando
se incrementen las cantidades de obra contratada, o surja la necesidad de obras no previstas para la
ejecucion del objeto del Contrato, las partes contratantes suscribiran un Acta en tal sentido, cuyo
perfeccionamiento sélo se producira una vez el Contratista prorrogue y aumente las garantias que al
efecto haya otorgado, se amplie la Reserva Presupuestal y se cumpla el procedimiento y forma
indicados en la Seccion 4.15.03 - ACTAS ADICIONALES del Volumen | de estos Términos de
Referencia.

4.03 INFORMACION HIDROLOGICA Y DEL SUBSUELO

Cuando la Empresa suministre informacion hidroldgica o del subsuelo quedara entendido que el objeto
de la informacién sera ayudar al proponente en la elaboracién de su Programa de Construccion, pero la
Empresa no asume ninguna responsabilidad por las deducciones, conclusiones, o interpretaciones que
el proponente obtenga de esta informacion ni por la exactitud de los datos que obtenidos de diversas
fuentes figuren en los planos y diagramas suministrados en estos términos. El Contratista debera
formarse su propia opinidon sobre los suelos y materiales basandose en inspecciones o en
investigaciones adicionales del subsuelo.

4.04 MATERIALES O ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR LA EMPRESA

Cuando las condiciones del mercado para la adquisicién de materiales o elementos sean anormales, o
cuando expresamente los Términos de Referencia asi lo especifiquen, la Empresa podra suministrar
materiales y elementos al Contratista. En este caso, para efectos de pago de obra se procedera asi:

1.) Cuando la Empresa suministre materiales o elementos cuyo suministro haya incluido el
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Contratista en los precios unitarios del contrato, éste calculara el nuevo precio unitario utilizando los
costos directos de los otros factores analizados, afectados por el % de A.l.U. y se adicionara el % de
administracion e imprevistos calculado por el Contratista para el manejo de los materiales
suministrados, a los precios de su propuesta.

2) Cuando los materiales o elementos los suministre la Empresa porque asi expresamente se
especificd en los Términos de Referencia de la Competencia abierta, se procedera de conformidad con
lo especificado y no habra lugar a pago alguno por este concepto en las Actas de Recibo Parcial por
obra ejecutada.

3.) Cuando los materiales o elementos suministrados por la Empresa sean de caracter devolutivo,
el Contratista debera devolverlos en el mismo estado en que le fueron suministrados, salvo el deterioro
normal por el uso en la obra.

4.05 EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA

La Empresa podra facilitar al Contratista equipos de construccion utilizables en la obra, en las
condiciones o costos de alquiler previamente pactados por las partes. En tal caso el Contratista se
cefird a las indicaciones del Interventor para el transporte a la obra, instalacién, operacion,
reparaciones a que hubiere lugar, etc., de tales equipos y elementos.

Una vez recibidos por el Contratista los elementos y equipos, éste se hara cargo de su utilizacion hasta
cuando la Empresa lo determine y estaran bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista hasta tanto
los devuelva a la Empresa; en consecuencia, sera responsable del dafio y deterioro que sufran durante
el tiempo que permanezcan a su cuidado. La Empresa conservara en todo momento el dominio sobre
tales equipos y elementos.

4.06 PROPIEDAD Y UTILIZACION DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES
En general todos los materiales producto de las excavaciones y los aprovechables provenientes de
desmonte y descapote seran de propiedad de la Empresa. De éstos, los que a juicio del Interventor
sean adecuados para la construccion seran acarreados por el Contratista al sitio de su utilizacién o
almacenamiento en lugares limpios, secos y protegidos de corrientes de agua hasta que sean
utilizados. El material sobrante sera dispuesto de acuerdo con las instrucciones del Interventor.

4.07 ZONAS PARA LA OBRA Y PARA INSTALACIONES

La Empresa se obliga para con el Contratista a asegurarle oportunamente la libre ocupacién y
permanencia de la zona de las obras siempre que no medien circunstancias de fuerza mayor. El
acceso y la permanencia en el sitio no seran exclusividad del Contratista, sino que a ellos tendran
también derecho los representantes de la Empresa u otras personas autorizadas por ella.

El Contratista debera hacer por su cuenta todos los arreglos necesarios con los propietarios por
concepto de arrendamientos y demas gastos para sus instalaciones.

El Contratista podra retirar las cercas existentes, en las zonas en donde esto sea necesario para llevar
a cabo el trabajo, pero debera reconstruirlas como y cuando lo indique el Interventor, para lo cual podra
aprovechar los materiales de las cercas retiradas. El costo de todos los trabajos descritos sera por
cuenta del Contratista.

La Empresa indicara los lugares para explotaciéon de canteras, materiales para concreto, préstamo de
materiales, area para la disposicion de materiales de desperdicio, etc. Los derechos de explotacién de
los materiales seran por cuenta del Contratista lo mismo que la obtencion de permisos o derechos para
llegar al sitio de los trabajos cuando sea necesario atravesar terrenos de propiedad particular y la
Empresa le podra prestar su colaboracion para la obtencion de tales terrenos o permisos.

4.08 VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES A CARGO DEL
CONTRATISTA
1.) El Contratista construira y conservara a su costa durante su permanencia en la obra, las obras

provisionales o temporales que no forman parte integrante de las obra motivo de este contrato, tales
como: vias provisionales que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas,
oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depodsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, las obras necesarias para la proteccion de
propiedades y bienes de la Empresa o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos
durante la ejecucién de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos
incluidos en el presente contrato.

2) La Empresa y sus representantes y delegados tendran acceso a las instalaciones provisionales
del Contratista y de sus subcontratistas.

3.) La Empresa o su representante en las obras podra exigir al Contratista modificaciones en las
obras provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad,
higiene y adecuacién a su objeto. Estas modificaciones las hara el Contratista sin costo alguno para la
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Empresa.

4) Correran por cuenta del Contratista los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en
las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Contratista debera garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione
con la ejecucién de sus trabajos. A este respecto, el Contratista debera notificar al Interventor por lo
menos con quince (15) dias de anticipacion sobre la iniciacion de cualquier trabajo que pueda causar
interferencia en el transito de vehiculos y peatones, para tomar las medidas conducentes al
mantenimiento de dicho transito. El Contratista debera reducir a un minimo tales interferencias.

5.) El Contratista debera emplear los medios razonables para evitar que se causen dafios en las
vias publicas que comunican con el sitio por causa de su uso por él mismo o por sus subcontratistas.
En particular, seleccionara la ruta y usara vehiculos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de
modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él,
quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar dafios
previsibles a las vias publicas.

En relacién con el uso de las vias publicas el Contratista debera cumplir con los requisitos de la
Seccion 4.20 - INDEMNIDAD DE LA EMPRESA, relacionada con la indemnidad de la Empresa.

6.) El Contratista debera observar las leyes y reglamentos del Ministerio de Salud relativos a salud
ocupacional y sanidad, y debera tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones insalubres, asi como dotar a su
personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas
para la seguridad y salud.

7.) A menos que se hubiera efectuado otros acuerdos, el Contratista debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de
orden. Asi mismo el Contratista sera responsable de la desocupacién de todas las zonas que le
fueron suministradas por la Empresa para las obras provisionales y permanentes, por todas las
personas bajo directo control del Contratista con o sin la explicita autorizacion de la Empresa.

4.09 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado
en la ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto
tengan las entidades oficiales y sus codigos de edificacidon y construccion.

Ademas, el Contratista debera en todo momento cumplir con los siguientes requisitos y con cualquier
otro que ordene el Interventor durante el desarrollo del contrato.

1.) Las voladuras deberan anunciarse por medio de una sirena o pito en cualquier sitio del trabajo
y con suficiente anticipacién para permitir al personal que se encuentra en la zona en donde se va a
efectuar la voladura, que se retire y se proteja convenientemente.

2) Cuando se realicen obras o trabajos en zonas de transito publico o privado, el Contratista
debera suministrar, erigir y mantener barreras y sefales de peligro adecuadas, iluminacién eléctrica
durante la noche (la iluminacién por medio de llamas se permitira previa autorizacion de las autoridades
competentes), y tomar, en general, todas las precauciones que sean necesarias para la seguridad del
publico y la proteccion de la obra.

3.) Los conductores eléctricos que deban cruzar zonas de trabajo o sitios por donde se movilicen
equipos o0 personas que en cualquier forma puedan entrar en contacto con ellos, deberan estar
provistos de aislamiento.

4.) El Contratista sera responsable de todos los accidentes que como resultado de su negligencia
o descuido suyo pueda sufrir el personal de la supervision o el de la Empresa, visitantes autorizados o
terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista.

4.10 CONSTRUCCIONES CERCANAS A CORRIENTES DE AGUA Y A ESTRUCTURAS
O INSTALACIONES EXISTENTES

Cuando la obra en ejecucion cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagle, servicios

publicos como energia, alcantarillado, acueducto, teléfono, etc., y tal cruce o tal interferencia requiera

una estructura no permanente, el Contratista debera realizar a su costa el trabajo de tal manera que

durante el progreso de la obra no se ocasionen dafos a los intereses publicos y privados y sera

responsable por todo perjuicio que resulte de no tomar las debidas precauciones.

Cuando a juicio del Interventor se requieran en los cruces o interferencias mencionadas al comienzo de
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esta seccion, estructuras permanentes no previstas en los planos, el Contratista realizara el trabajo
necesario como trabajo extra, segun la Seccion 4.15 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS y de acuerdo
con los planos que para esto le suministre el Interventor; o la Empresa contratara tal trabajo
independiente, si asi lo considera mas conveniente.

El Contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya
demolicidon no esté prevista, contra todo dano o interrupcion de servicios que pueda resultar de las
operaciones de construccién o cualquier dafo o interrupcién de servicios debera ser reparado o
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecucién de la obra.

En caso de que el Contratista no cumpla oportunamente a juicio del Interventor con las estipulaciones
de este numeral, la Empresa hara los trabajos correspondientes y descontara el valor de ellos y la obra
no se considerara terminada por el Contratista hasta tanto la Empresa concluya estos trabajos.

4.11 PRECIOS COTIZADOS Y COSTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista se obliga para con la Empresa a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta todos
los trabajos y obras necesarias para la correcta construccion, estabilidad, seguridad y adecuacion al
objeto de la obra contratada. El Contratista declara expresamente que para la fijacion de los precios de
la propuesta tuvo en cuenta todos los requisitos estipulados en los Términos de Referencia de la
Competencia abierta y sus adendas, los riesgos de la obra y los gastos que debera hacer para la
realizacion de las obras a que se refieren esos precios, en las condiciones estipuladas en este
documento; que visitd los sitios de las obras que va a realizar y que se informé a cabalidad de las
circunstancias y condiciones fisicas y econdémicas, de las leyes y reglamentaciones colombianas que
inciden en los costos del contrato y en los plazos de realizacién de las obras. Igualmente sera del
cargo del Contratista conseguir, adquirir, transportar, elaborar, clasificar, almacenar y colocar todos los
materiales destinados a la obra y los elementos que suministre para lo mismo.

También seran de cuenta del Contratista, los salarios de los obreros y empleados que necesite para
ejecutar las obras contratadas; el pago de todas las prestaciones sociales, indemnizaciones laborales e
impuestos establecidos por la Ley Colombiana; el servicio de vigilancia que requiera la obra, los
sueldos de sus ingenieros y empleados administrativos; el transporte de su personal; las primas de las
polizas de seguros y de las garantias estipuladas para este contrato; la construccién y el
mantenimiento de sus instalaciones provisionales con las correspondientes instalaciones eléctricas,
sanitarias y de comunicaciones; las acometidas y redes eléctricas y de agua, desde el sitio de
suministro de tales servicios hasta los diferentes sitios de utilizacion en la obra; la construccién y el
mantenimiento de las vias provisionales necesarias para el desarrollo de los trabajos; la localizacion,
los replanteos y los levantamientos topograficos necesarios para las medidas y cubicaciones de las
obras e instalaciones efectuadas hasta la entrega final y recibo de las mismas. El Contratista debera
obtener de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que pueda necesitar.
Igualmente debera cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas y sus
reglamentaciones y pagar todos los gastos que imponga la realizacién de las obras a que estos precios
se refieren de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato.

La Empresa podra reembolsarse de cualquiera de estos gastos que se viera obligada a hacer, tomando
su valor de los pagos debidos al Contratista o de las garantias de que trata la Clausula Octava del
contrato.

4.12 REAJUSTE DE PRECIOS
Los precios de la presente Competencia abierta estan sujetos a reajuste de forma excepcional y solo
cuando se justifique el mismo.

413 CANTIDADES DE OBRA

1.) Las cantidades de obra indicadas en el Formulario de Cantidades aproximadas y Precios son
Estimativos aproximados del trabajo previsto, usados para comparar las propuestas. El Contratista no
podra formular reclamo alguno, directo o indirecto a la Empresa si las cantidades reales requeridas
para las obras objeto de este contrato difieren de las indicaciones por exceso o por defecto.

2) Si durante el desarrollo del contrato fuere necesario modificar las cantidades de obra o suprimir
cualesquiera partes de la misma, el Contratista se atendra a estas decisiones y no podra formular
reclamo alguno a la Empresa por estos hechos. En el caso de trabajos adicionales y/o extras, regiran
las estipulaciones de la Seccion 4.15 -OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS.

3.) Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutados, pero éstas no
podran sobrepasar el valor fiscal determinado en el Contrato Original y en sus adiciones; si tal evento
llegara a presentarse la responsabilidad sera del Contratista, a menos que previamente haya dejado
constancia por escrito, de haber informado al Interventor, de que la obra que se le solicite ejecutar
sobrepasa el valor del contrato.

4.14 INFORMACIONES SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES HECHAS AL CONTRATISTA
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El Contratista al firmar el contrato declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo lo
concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios del mismo; las condiciones generales y locales;
las relacionadas con las restricciones y limitaciones del transporte hasta el sitio de la obra sobre los
cuales la Empresa no asume responsabilidad alguna; disposicién, manejo y almacenamiento de
materiales; la disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, combustibles,
sitios para campamentos, las condiciones y caracteristicas del subsuelo, el régimen de las aguas
freaticas y superficiales; la situacion, calidad y cantidad de los materiales necesarios para su ejecucion;
la conformacion, composicion y condiciones del terreno incluyendo las caracteristicas de los materiales;
las vias y caminos de acceso; las caracteristicas del equipo y servicios requeridos para la ejecucion del
trabajo; las reglamentaciones gubernamentales; las leyes y costumbres laborales, las restricciones,
depositos y derechos que rigen en Colombia para la importacion de los equipos, materiales,
magquinaria, herramientas y repuestos; las reglamentaciones colombianas que afectan el transporte de
carga general de importacion asi como las demas disposiciones relativas al transporte aéreo, maritimo,
fluvial y terrestre; las leyes y reglamentaciones para entrada a Colombia, trabajo en el pais y salida de
él, de personal nacional y extranjero; en general, todos los factores sobre los cuales se puede
razonablemente obtener informacion y que en alguna forma afecten el trabajo, los plazos para su
ejecucién y su costo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta por el Contratista, al formular su
propuesta. En consecuencia, la Empresa no reconocera ninguna compensacion adicional y/o
extension de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en el contrato. El hecho de
que parte de la informacién mencionada en esta seccidén, sea suministrada al Contratista en los
documentos del contrato no lo releva de la responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad
y del costo de llevar a cabo con éxito los trabajos. La Empresa no asume responsabilidad alguna por
informaciones dadas por cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la celebracién del contrato,
a menos que tal informacion sea expresamente ratificada en el contrato, bajo la responsabilidad de la
Empresa.

415 OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS

4.15.01 OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con los planos y
especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos
los items tengan precios unitarios pactados. La Empresa podra ordenar por escrito obras adicionales y
el Contratista estara en la obligacion de ejecutarlas y a suministrar los materiales necesarios. Las
obras adicionales se pagaran por los precios establecidos en el Anexo No. 1 - Formulario de
Cantidades aproximados y Precios - al contrato y los pagos estaran sujetos a reajustes segun lo
establecido en la Clausula Cuarta del contrato.

4.15.020BRAS EXTRAS

1.) Se entiende por obra o trabajo extra el que no esta incluido en los planos ni en las
especificaciones originales del contrato, ni puede ejecutarse con los precios del contrato. La Empresa
podra ordenar trabajos extras y el Contratista estard obligado a ejecutarlos y a suministrar los
materiales necesarios, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra
contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

2) Los precios que se aplicaran para el pago de la obra extra seran los que se convengan con el
Contratista. Cuando sea imposible acordar de antemano con el contratista el precio del trabajo extra, la
Empresa podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion, o
sea por el costo directo mas un porcentaje. Dicho porcentaje sera de un diez (10%) por ciento por
concepto de direccion, otros gastos generales y utilidad del Contratista. Por costo directo se entendera
el de las siguientes partidas.

a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

b) Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales
calculados por el Contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan
incluidos en estos porcentajes.

c) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
Contratista y conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia de la Competencia abierta. En el
caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los
empleados por la Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC).

Para el pago de las obras extras por administracion, el Contratista elaborara planillas diarias de control
en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes
a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la
base para la presentacion de las cuentas de cobro correspondientes.

d) Los pagos por obra extra estaran sujetos a reajustes segun lo estipulado en la Clausula Cuarta
del contrato, debiendo quedar perfectamente anotado, en el Acta de Fijacion de Precios No Previstos
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y/o Obra Extra que determina las cantidades y nuevos precios, el lo de la férmula de reajuste para el
calculo del mismo.

4.15.03 ACTAS ADICIONALES

Cuando se produzcan cambios en los planos o especificaciones, o se hagan modificaciones al
programa de construccion, o se presenten situaciones imprevistas o de emergencia necesarias para la
ejecucion del objeto del contrato, segun lo establecido en las Secciones 4.02 - CAMBIOS EN PLANOS
Y ESPECIFICACIONES, 4.23 - MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y
SUSPENSIONES DE OBRA y 4.24 - SITUACIONES IMPREVISTAS Y DE EMERGENCIA y que
autoricen trabajos adicionales o extras de acuerdo con lo estipulado en las Secciones 4.15.01 - OBRAS
ADICIONALES y 4.15.02 - OBRAS EXTRAS, las partes contratantes suscribiran el acta respectiva en
tal sentido, de acuerdo con los formatos del Manual de Interventoria de la Empresa, cuyo
perfeccionamiento solo se producira una vez el Contratista prorrogue y aumente las garantias que al
efecto haya otorgado, se amplie la Reserva Presupuestal y se suscriba el respectivo Contrato Adicional
segun lo estipulado en la Clausula Sexta del Contrato.

4.16 SUPERVISION TECNICA DE LOS TRABAJOS

1.) La Empresa ejercera la supervision técnica de los trabajos y del desarrollo del Contrato, ya sea
directamente o por intermedio de un Interventor contratado, quien sera su representante ante el
Contratista. La Empresa podra modificar esta designacién durante el desarrollo del Contrato, sin que
ello constituya motivo de reclamo alguno por parte del Contratista.

2) Las funciones y atribuciones principales de la supervision seran las siguientes:

colaborar con el Contratista para el mejor éxito de las obras; exigir el cumplimiento del contrato y de las
especificaciones en todas sus partes y resolver toda consulta sobre la correcta interpretacién de los
planos, especificaciones y sobre errores u omisiones que puedan contener; estudiar y recomendar los
cambios substanciales que se consideren convenientes o0 necesarios en los planos y en las
especificaciones y presentarlos a la consideracién de la Empresa; decidir sobre los cambios no
substanciales en los planos y en las especificaciones; aprobar o rechazar los materiales y sus procesos
de elaboracion, previo examen, analisis 0 ensayos que fueren del caso, y controlar constantemente la
correccién y precision de los trabajos; inspeccionar permanentemente las obras; ordenar la
reconstruccion de obras defectuosas vy, si es el caso, practicar una nueva inspeccion de las mismas;
controlar y comprobar las medidas mensuales de la obra ejecutada a efectos de pago, verificar los
cdmputos de cantidades y aprobar las Actas de Recibo Parcial por obra ejecutada que prepara el
Contratista; exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el despido del que a su
juicio sea perjudicial para los intereses de la Empresa; exigir al Contratista la informacion de considere
necesaria y en general, ejercer todas las atribuciones que en los Documentos del Contrato se
consideren como potestativas de la supervision; y ademas de las anteriores debera realizar las
funciones legales, técnicas, administrativas y las funciones relacionadas con las garantias minimas de
los trabajadores que se encuentran especificadas en el Manual de Interventoria adoptado por EMPAS
S.A., sumado a la obligaciéon de cumplir todas y cada una de las tareas y funciones que se hallan
establecidas en la Ley 1474 de 2011.

3.) En caso de reclamos, trabajos extras u otros que deban pagarse por su costo mas porcentaje,
el Interventor tendra derecho a examinar los libros de contabilidad del Contratista, sus registros,
facturas, subcontratos, correspondencia y deméas documentos relacionados con la obra.

4) Todas las instrucciones, 6rdenes y autorizaciones que se den al Contratista seran impartidas
por la supervisién por escrito, excepto para las urgentes o inmediatas que podran ser dadas
verbalmente y consignadas en el Libro de supervisidon que se llevara en la obra y el cual hace parte
integrante de los Documentos del Contrato, pero confirmadas posteriormente por escrito. Las
instrucciones, érdenes y autorizaciones seran consideradas como dadas y autorizadas directamente
por la Empresa, con sujecion a lo establecido en el numeral 1) de esta seccidon. El Contratista debera
realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Empresa o sus
delegados, como se estipula en el contrato. El Control de los trabajos por parte de la Empresa o de
sus representantes no aminora en ningun grado la responsabilidad del contratista, ni su autoridad en la
direccion de las obras.

4.17 DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

1.) El Contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato
y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal directivo necesario para el desarrollo de los
trabajos. Dicho personal estara compuesto por técnicos con amplia experiencia en la construccién de
obras semejantes a las contempladas en el contrato y el Contratista antes de nombrarlos, sometera su
experiencia y antecedentes profesionales a la revisiéon y aprobacion de la Empresa. El Contratista se
obliga a permanecer personalmente o a mantener al frente de los trabajos un representante con
suficiente capacidad

, autoridad y experiencia en la direccidon de obras similares, que lo represente en todo lo relacionado
con el desarrollo y cumplimiento del contrato. La ausencia del Contratista o de su representante de la
obra, o su reemplazo sin aprobacion, seran consideradas causales de incumplimiento del contrato.
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2.) El Contratista se obliga a ocupar en las obras trabajadores experimentados en los trabajos que
se le encomiendan. El maestro o maestros que estaran a cargo de las distintas actividades de la obra
deberan acreditar su experiencia mediante matricula ante la entidad encargada de su expedicion a
nivel nacional.

Todos los trabajadores seran de libre nombramiento y remocién del Contratista, quien hara mantener el
orden y velara porque las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro de los plazos
acordados en el contrato.

3.) La Empresa se reserva el derecho de exigir en cualquier momento por escrito el reemplazo de
cualquier persona, representante o empleado del Contratista que a su juicio no retina las calificaciones
para el desempefio de su oficio o que considere perjudicial para la obra. Esta exigencia no dara
derecho al Contratista para elevar ningun reclamo contra la Empresa.

4) La supervision podra solicitar en cualquier momento al Contratista el suministro de informacion
sobre la némina del personal y de su organizacion para los trabajos, asi como sobre la planta
correspondiente. El Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la
supervision haya fijado.

4.18 MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA

1.) Los materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucién de las obras
deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se les destina. Cuando lo
prevean las especificaciones o la supervision lo solicite, el Contratista sometera a la previa aprobacién
de aquella, los materiales y elementos que vaya a emplear en las obras, como también sus fuentes de
abastecimiento. La aprobacion de las fuentes de materiales no exime al Contratista de la obligacion de
suministrar materiales satisfactorios, no obliga a la Empresa a la aceptaciéon de todo el material
proveniente de dichas fuentes aprobadas. El Contratista proveera en todo tiempo, suficientes y
adecuadas facilidades tales como herramientas, andamios, plataformas, etc., para que la supervisién
pueda inspeccionar los trabajos; debera también suministrar todos los ensayos de laboratorio y las
muestras de materiales que hayan de utilizarse para estos ensayos o para futura referencia, cuando
tales muestras sean solicitadas por la supervision o por la Empresa. Los materiales y elementos que se
empleen sin dicha aprobacion podran ser rechazados por la supervision. El material rechazado sera
retirado del lugar y se reemplazara por otro adecuado, y la obra defectuosa se corregira
satisfactoriamente todo ello sin lugar a compensacién adicional alguna.

2.) Los ensayos para el control de calidad de aquellas partes de la obra que asi lo requieran, tales
como concretos, rellenos, etc., se pagaran al precio unitario consignado en la propuesta, pero sera
responsabilidad del Contratista la toma de muestras, el transporte, y todas las demas actividades que
se requieran para realizar los ensayos ordenados por el Interventor en laboratorios previamente
aceptados por la Empresa. El Contratista es responsable de la entrega de resultados a la supervision
en las fechas subsiguientes a la toma de las muestras.

3.) Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el Contratista informara a la supervision para que ésta proceda a inspeccionar y medir la
obra construida y a efectuar las pruebas que se hayan especificado o se consideren convenientes.

Si asi no procediere el Contratista, la supervisién podra ordenarle el descubrimiento de las partes
ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuara este
trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos
adicionales ni a extensiones en los plazos.

4) Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la construccion,
deberan ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. La
Empresa directamente o por intermedio de la supervision se reserva el derecho de rechazar y exigir el
reemplazo o reparacion por cuenta del Contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas
que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro
para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la construccion de
las obras detallado en la Seccion 3.03.02 - EQUIPO de estos Términos de Referencia.

5) Las aprobaciones por parte de la Empresa de materiales y elementos segun se estipula en esta
Seccion y las inspecciones, examenes y pruebas de que trata la Seccion 4.29 - PRUEBAS E
INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DE LA OBRA, no exoneran al Contratista de su responsabilidad
por la calidad de las obras, ni se la atenuan. La Empresa podra rechazar la obra ejecutada por
deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos
correspondientes hubieren sido aprobados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las
especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en
los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos,
magquinarias y herramientas de construccion o por defectos en ella misma, debera ser retenida,
reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, si lo ordena la Empresa y dentro del plazo que ella
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fije mediante comunicacion escrita en que se informara al Contratista sobre los defectos y deficiencias
encontradas. Ademas, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o
elementos defectuosos cuando asi lo exija la Empresa en las mismas condiciones estipuladas
anteriormente. Si el Contratista no cumple las 6rdenes de la Empresa de acuerdo con lo establecido
anteriormente, ésta podra retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o
reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista.

6.) En ninguno de los eventos contemplados en esta Seccidn habra lugar a pagos adicionales ni a
extensiones de plazos.

419 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas y
personal de la Empresa cuyos trabajos se ejecuten simultdneamente en el sitio de las obras; debera
cooperar con ellos y con la supervision para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras
terminadas o en construccidon. En caso de que éstas resulten averiadas por su culpa, el Contratista
esta obligado a repararlas a su costa. El Contratista por medio de la supervisién se pondra de acuerdo
con los demas contratistas y personal de la Empresa y preparara con ellos con suficiente anticipacion y
de acuerdo con la supervisién los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que
deban realizar se lleven a cabo de la manera mas conveniente para ellos y para la Empresa. En el
caso de demoras en los trabajos del Contratista por causas imputables a otros contratistas regira lo
estipulado en la Seccién 4.23 - MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE COONSTRUCCION Y
SUSPENSIONES DE OBRA.

4.20 INDEMNIDAD DE LA EMPRESA

1.) El Contratista mantendra indemne a la Empresa por razén de reclamos, demandas, acciones
legales y costos que surjan o en que se incurra como resultado del uso por parte del Contratista, de
patentes, disefios o derechos de autor que sean propiedad de terceros.

2) El Contratista mantendra indemne a la Empresa contra todo reclamo, demanda, accion legal y
costo que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por el Contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucién de los
trabajos objeto del contrato y terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta la
Liquidacion Definitiva del Contrato, para cumplir con lo estipulado en la Seccién 4.32 - ESTABILIDAD
DE LA OBRA'Y PERIODO DE GARANTIA por hechos que le sean imputables.

3.) El Contratista mantendra indemne a la Empresa contra todo reclamo, demanda, accion legal y
costo que puedan causarse o surgir por dafos o lesiones al personal de la Empresa, de la supervision,
del Contratista, de sus subcontratistas, de sus proveedores y a las propiedades de dicho personal,
ocasionados por hechos imputables al Contratista de acuerdo con lo establecido en el numeral 4) de
esta Seccién 4.20 - INDEMNIDAD DE LA EMPRESA.

4.) Se consideran como hechos imputables al Contratista todas las acciones u omisiones de su
personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los
errores y defectos de sus disefios, materiales, obra de mano y en general cualquier incumplimiento de
sus obligaciones contractuales. Se exceptuan los errores y defectos en los disefios y materiales
proporcionados por la Empresa tan pronto descubra estos errores o defectos.

5) Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad de la Empresa, el Contratista
constituira y mantendra vigentes las garantias y las podlizas de seguros con los requisitos que en ellas
se establecen para hacerlas efectivas llegado el caso.

6.) Si en cualquiera de los eventos previstos en esta Seccién el Contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de la Empresa, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita
al Contratista y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no
lo hiciere el Contratista, la Empresa tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualquier suma que adeude al Contratista por razén de los trabajos motivo del contrato, a utilizar
cualquier otro medio legal.

4.21 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y NORMAS LEGALES

1.) El Contratista sera responsable ante la Empresa de todos los dafios causados a las
propiedades de la Empresa, ya sea por culpa de él directamente o del personal a su servicio, de sus
subcontratistas, de sus proveedores y le reconocera y pagara el valor de tales dafos o procedera a
repararlos debidamente a satisfaccion de la Empresa.

2) Todos los materiales y las obras provisionales, equipos, maquinarias y herramientas del
Contratista destinados a las obras objeto del contrato, mientras sean necesarios para la realizacion de
las mismas, solo podran ser utilizados para tales fines y para su retiro sera necesaria la autorizacion
escrita de la Empresa. El Contratista sera el Unico responsable por la pérdida, dafio y destruccién que
puedan sufrir tales materiales, obras provisionales, equipos, maquinarias y herramientas. Cuando
existan saldos a favor de la Empresa y a cargo del Contratista por concepto de este contrato y tales
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saldos no hayan podido ser cubiertos por el Contratista, o no existan sumas que la Empresa le adeude
de donde ésta pueda deducirlos, o no hubieren podido ser cobrados de otro modo, La Empresa tendra
derecho de retener los equipos, maquinarias y herramientas del Contratista hasta obtener la
cancelacién de los saldos pendientes.

3.) El Contratista sera responsable de la conservacién y proteccion de las obras hasta su entrega
final y recibo definitivo por parte de la Empresa. En caso de pérdidas o dafios no atribuibles al
Contratista, a sus subcontratistas o proveedores, segun lo estipulado en este contrato, el Contratista
debera efectuar los reemplazos y reparaciones que solicite la Empresa, a satisfaccion de ésta y por
cuenta de ella, a los precios estipulados en este contrato, o segun lo estipulado en la Seccién 4.15 -
OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS.

4.) Durante el desarrollo del contrato y en todos los asuntos relacionados con el mismo, el
Contratista debera cumplir con todas las normas legales nacionales, departamentales, municipales y de
las autoridades locales de la zona donde se lleven a cabo los trabajos y velar debidamente por la
seguridad de las personas. El Contratista y sus empleados, sus subcontratistas y proveedores,
pondran en vigencia en forma inmediata y completa las medidas de seguridad y sanitaria que son
exigibles de acuerdo con este contrato o que sean necesarias en determinado momento y se
prescriban por las autoridades competentes o por la Empresa o sus representantes con el fin de
ejecutar la obra en forma apropiada, amparar las propiedades, proteger la salud y la vida de sus
empleados, de los de la Empresa y sus representantes, de terceros y las condiciones ambientales y
ecoldgicas. En caso de que tales normas, medidas y prescripciones no sean observadas, la Empresa
notificara de ello al Contratista y podra hacerlas cumplir a expensas del mismo. Todo lo anterior se
estipula sin perjuicio de lo establecido en la Seccién 4.20 - INDEMNIDAD DE LA EMPRESA.

5.) El Contratista debera proveer a sus expensas los servicios de vigilancia necesaria para
proteger las personas, la obra, sus propiedades, la propiedad de la Empresa y de otros de acuerdo con
lo requerido en este contrato. Para cumplir con estos requisitos el Contratista debera informarse sobre
los reglamentos legales existentes y obtener los permisos y licencias necesarias y la aprobacion del
Interventor.

6.) El Contratista sera responsable de las consecuencias econdmicas y técnicas que resulten de
los métodos y sistemas que adopte para la ejecucion de la obra en cualquiera de sus partes. Cualquier
aprobacion que la supervision imparta a tales métodos y sistemas no libera al Contratista de
responsabilidad y costos que implique la atencién de ellos y, por consiguiente, no podra solicitar de la
Empresa, en ningun caso, pago o indemnizacion alguna por estos conceptos. Por métodos y sistemas
se entienden los descritos en las especificaciones y cualesquiera otros no contenidos en ellas.

7.) Cualquiera otra aprobacion que la Supervision o la supervisién imparta no implica tampoco que
el Contratista queda liberado de la responsabilidad y costo que puedan resultar. En todo caso, la
Empresa quedara indemne.

4.22 NORMAS PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE
CONSTRUCCION

4.22.01 GENERALIDADES

El Programa de Construccion que el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato presente
para iniciar las obras y los programas de construccion modificados durante el proceso del contrato,
constaran de un diagrama légico de ruta critica (CPM), de un diagrama de barras y de una curva de
Gastos acumulados contra Tiempo de ejecucion de las obras.

4.22.02 NORMAS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION

1.) En el diagrama Idgico de ruta critica (CPM) se indicaran el orden, interdependencia, secuencia,
duracion estimada y tiempos de iniciacion y terminaciéon de cada una de las actividades requeridas para
ejecutar la obra, incluyendo la movilizaciéon de los equipos al sitio de la obra, la construccion de
instalaciones provisionales, montaje de plantas, trabajos preparatorios tales como la construccién de
accesos y preparacion de zonas de préstamo, etc. Los periodos deberan indicarse en dias calendario,
contados a partir de la fecha en que la Empresa imparta la orden de iniciar los trabajos. En el diagrama
se anotaran los nombres de las actividades y éstas se identificardn con nimeros para referencia.

La obra debera dividirse en tantos capitulos como sea necesario para establecer claramente los frentes
de trabajo y su interrelacion; con base en dicha division y los cuadros de relacion y programacion de
recursos se elaborara el diagrama.

2) El diagrama de barras sera la representacion grafica con escala de tiempo del diagrama logico
de ruta critica, en el cual deberé indicarse ademas las holguras de las actividades, los costos totales de
cada una de éstas y el valor total de la inversién mensual programada.

3.) La curva de gastos acumulados sera la representacion grafica con escala de tiempo de la
inversion mensual en la obra, segun el programa de construccion, y de la facturaciéon neta pagada por
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la Empresa.

4.22.03 EVALUACION DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION

La supervision evaluara el progreso del trabajo con respecto al programa de construccion
bimestralmente y/o cuando se cumpla el plazo de entrega de una parte de la obra. Si el Contratista no
termina una parte de la obra dentro de los plazos del contrato, la Empresa cobrara una indemnizacién
al Contratista, por la cuantia igual a la fijada en el contrato, por cada dia calendario que transcurra
hasta que entregue la parte de obra considerada con un plazo determinado.

Cuando el contratista no cumpla con el avance bimestral programado, la Empresa cobrara una
indemnizacion al Contratista, por la cuantia igual a la fijada en el contrato multiplicada por el nimero de
dias enteros de atraso (aproximado por exceso o por defecto), calculados por la siguiente férmula:

Avance Acumulado - Obra Ejecutada total
Programado Consignada en acta

Dias de atraso =

Promedio Diario de Obra Programada
del segundo mes del bimestre

Cuando el contratista no alcance a ejecutar la obra, en valor, correspondiente al segundo mes del
bimestre considerado, se tomara el Avance Acumulado excluyendo el valor programado para el
segundo mes del bimestre y el Promedio Diario (Total mensual programado dividido por treinta dias
calendario) corresponde al primer mes del bimestre, adicionandole al valor calculado de Dias de Atraso
por la féormula, treinta (30) dias correspondientes al atraso total del segundo mes del bimestre en
consideracion. Estos sistemas se aplicaran para todos los plazos contractuales, pudiendo ser
concurrentes las indemnizaciones correspondientes a distintos plazos. Los incumplimientos de los
subcontratistas en la terminacion de los trabajos relacionados con las obras objeto del contrato, no
eximiran al Contratista de su responsabilidad por las demoras en que incurra, ni se la atenuaran.

4.23 MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y SUSPENSIONES
DE LA OBRA
1.) La Empresa podra ordenar al Contratista directamente o por intermedio de sus delegados o

representantes autorizados en cualquier momento y mediante notificacion por escrito, modificaciones al
programa de construccidon para que proceda con la ejecucién de las obras o de parte de ellas, en el
orden en que en su opcidn sea necesario y conveniente para sus intereses. En la misma forma y por
las mismas razones, la Empresa previa autorizacion del ministerio podra ordenar que se posponga,
suspenda la ejecucién de las obras o de parte de ellas 0 que se aplace el despacho de elementos y
materiales que debe suministrar el Contratista durante un periodo de tiempo determinado.

2) En caso de que las 6rdenes se originen en hecho imputable al Contratista, éste no tendra
derecho a compensacion econémica alguna ni a extension de plazos.

3.) Sélo se aceptaran reclamos por razon de lo estipulado en esta Seccion cuando se cumplan los
requisitos establecidos en la Seccion 4.27 - RECLAMOS.

4.24 SITUACIONES IMPREVISTAS Y DE EMERGENCIA
1.) Para efectos de este contrato se entienden por situaciones imprevistas:

Las condiciones especiales de trabajo, sustancialmente diferentes a las indicadas en los planos o a las
previstas en las especificaciones, que impliquen el cambio o la modificacién de aquellos o de éstas,
como condicién para superar tales condiciones especiales.

Las circunstancias desconocidas de naturaleza especial que difieran sustancialmente de aquellas
inherentes a obras de la naturaleza de las previstas en los Términos de Referencia.

Cuando ocurran tales situaciones, el Contratista debera dar aviso de ellas a la Empresa a la mayor
brevedad, con el objeto de que puedan verificarse los hechos invocados como situacién imprevista y
para que la Empresa decida, si fuera el caso, sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar,
para lo cual se seguira lo estipulado en la Seccion 4.02 - CAMBIOS EN PLANOS Y
ESPECIFICACIONES en lo que fuere aplicable. Si el Contratista no diere tal aviso durante los ocho
(8) dias habiles siguientes a la presentaciéon de las reales o presuntas condiciones especiales, o de
las circunstancias desconocidas, no habra lugar a la aplicacion de esta Seccion.

2) En situaciones de emergencia, que pongan en peligro la seguridad de la obra o personas o
propiedades de terceros, el Contratista debera tomar las medidas que el caso requiera sin necesidad
de la autorizacion previa de la Empresa, pero debera informar a ésta inmediatamente de tal hecho y
confirmarlo por escrito dentro de un plazo de 72 horas a partir de la ocurrencia de tales situaciones. Si
el Contratista reclamare compensacion por el trabajo de emergencia, el Interventor comprobara que no
fue motivado por defectos de construccién ni por negligencia de aquel en tomar las medidas necesarias
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de proteccidn, para que la Empresa haga el pago de las obras correspondientes, de acuerdo con las
estipulaciones de la Seccién 4.15 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS.

3.) Las suspensiones debidas a lluvias; a crecientes de rios y quebradas; a derrumbes en las vias
de acceso y en excavaciones en corte abierto o subterraneos; a empujes o presiones del terreno, o
irrupciones de agua, o estrechamientos, o levantamientos del piso, o fallas o rupturas de los soportes
en dichas excavaciones; a otras circunstancias de naturaleza similar que son de ocurrencia comun en
las obras objeto de éste contrato, a demoras imputables al Contratista en la adquisicion de equipos,
materiales y elementos o dafios en los mismos, al incumplimiento del Contrato de algunas de sus
obligaciones contractuales, o cualquiera otra suspension ordenada por la Empresa por culpa del
Contratista, no se consideraran como situaciones imprevistas ni de emergencia y no daran lugar a
indemnizacidon o compensacién adicional ni a ampliaciones del plazo.

4.25 DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El Contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dilacion en la ejecucion de la obra
cuando tales hechos ocurran como resultado de huelga no causada por razones imputables al
Contratista, sabotaje, motin, guerra, u otra causa constitutiva de fuerza mayor debidamente
comprobada, caso en el cual tendra derecho a la ampliacién de plazos, pero no a indemnizacion
alguna.

Lo anteriormente estipulado no exonera al Contratista de su obligacién de constituir y mantener
vigentes los seguros que corresponden, segun lo estipulado en la Clausula Octava del contrato y sera
responsable por los dafios que sufra la Empresa por no haberlos constituido o mantenidos vigentes.

4.26 DERECHO DE LA EMPRESA A USAR PARTES DE LA OBRA

La Empresa podra tomar posesién de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si
por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el Contratista sometera este
hecho a consideracion de la Empresa. El uso de las partes de la obra por la Empresa no implica el
recibo de ellas, ni releva al Contratista de ninguna de sus obligaciones.

4.27 RECLAMOS

Cualquier reclamo que el Contratista considere pertinente hacer a la Empresa por razéon de este
contrato debera presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el
Interventor, dandole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias,
etc., y d) Hecho dentro de los siguientes ocho (8) dias habiles a la ocasion, circunstancia, orden de
supervision, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el Contratista no suspendera las
obras, a menos que la Empresa haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las érdenes recibidas.
La omision de cualquiera de estos requisitos ocasionara la pérdida del derecho a reclamar. Después
de formalizada la entrega final y recibo de las obras, segun lo estipulado en la Seccién 4.33 - VISITA
PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, no se aceptara ningun reclamo.

4.28 PRUEBAS E INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DE OBRAS

El Contratista avisara por escrito a la Empresa, con ocho (8) dias habiles de anticipacion, sobre la
fecha en que la parte de la obra ejecutada estara lista para las pruebas e inspecciones finales, segun lo
estipulado en las especificaciones. A menos que se acuerde un programa diferente, estas pruebas e
inspecciones se iniciaran dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha notificada por el
Contratista en el dia o dias que la Empresa le fije por escrito.

Si el Contratista no notifica a la Empresa sobre la ejecucion de las pruebas e inspecciones dentro de
los plazos y subplazos de entrega final acordados o sus correspondientes extensiones o si la Empresa
considera que su ejecucion se demora sin causa justificada y el Contratista no demuestre en forma
fehaciente lo contrario, podra ordenarse por escrito llevarlas a cabo a partir de una fecha y dentro de un
plazo determinado. Si el Contratista no procede a cumplir la orden de la Empresa, ésta podra efectuar
las pruebas e inspecciones por cuenta y riesgo del Contratista.

Se consideran terminadas las pruebas e inspecciones finales y terminada la parte pertinente de la obra
cuando aquellas hayan permitido verificar que la obra ejecutada cumple con las especificaciones y los
requisitos del Contrato. Esta verificacion se hara constar en el Acta de Recibo Parcial de la obra
ejecutada respectiva, firmada por la supervision y el Contratista en el caso de obras parciales y en el
caso de ser la entrega y recibo final de las obras en el Acta de Recibo Definitivo en la que se
consignara la fecha de terminacién de las obras a satisfaccion de la Empresa y las reparaciones
menores y trabajos faltantes que el Contratista debera realizar.

En caso de que las pruebas e inspecciones no sean satisfactorias, la obra no sera recibida y las
pruebas e inspecciones finales deberan repetirse cuantas veces sea necesario en las fechas que
acuerden la Empresa y el Contratista, después de que este haya efectuado las correcciones
pertinentes.

El Contratista suministrara por su cuenta los elementos y la mano de obra necesarios para la ejecucion
de las pruebas e inspecciones. Todos los costos de repeticion de pruebas e inspecciones por razén de
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fallas de las obras en el cumplimiento de las especificaciones atribuibles al Contratista seran por cuenta
de éste.

4.29 TRABAJO DEFECTUOSO

Si el trabajo no llena los requisitos en las especificaciones, en los planos, o no esta de acuerdo con lo
ordenado por el supervisor y/o Interventor, éste ordenara por escrito al Contratista que repare o que
demuela y reconstruya la obra defectuosa. En caso de que Contratista no cumpla la orden
correspondiente dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el supervisor y/o Interventor procedera
de conformidad con lo estipulado en la Seccion.

4.30 INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

El Contratista no tendra derecho a percibir ninguna compensaciéon por la nueva ejecucion del trabajo
rechazado ni por las demoliciones a que haya lugar. La ejecucion correcta del trabajo que el
Contratista haga después conforme a planos y especificaciones u 6rdenes del Interventor le sera
pagada a los precios unitarios indicados en el formulario de precios y no implicara ningin aumento de
plazo de ejecucioén de la obra.

Si el Contratista se rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor o interventor, éste
le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefalando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto
dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el Interventor podra notificar por escrito al Contratista la
intencién de la Empresa de ejecutar por sus propios medios o mediante terceros el trabajo ordenado
por la supervision. Todos los costos en que se incurra seran a cargo del Contratista y su pago se hara
efectivo deduciendo su valor de las sumas por pagar al Contratista o del valor de la garantia de
cumplimiento estipulada en el Contrato.

En razén a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas
integralmente por el Contratista.

4.31 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

1.) El Contratista sera responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad a la liquidacion del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empleo de materiales, equipo de construccidbn y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. EIl Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha
consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Empresa le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al
respecto. Si las reparaciones no se efectian dentro de los términos sefalados, la Empresa podra
efectuarlas por cuenta del Contratista y hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

2) Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Empresa, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ella, la
Empresa podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién
escrita que enviara al Contratista dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

3.) El Contratista y sus representantes autorizados por la Empresa tendran acceso a todas las
partes de la obra, podran inspeccionarse y cerciorarse de su funcionamiento, verificar el
comportamiento de las partes, efectuar las reparaciones y cumplir con todas las obligaciones que se
imponen por razén de lo prescrito en esta seccion.

4.) Terminadas las reparaciones de los defectos a satisfaccion de la Empresa y cumplido el
periodo de sesenta meses de garantia, ésta expedira un certificado en el que haga constar su
aceptacion definitiva de las obras. El Contratista podra entonces cancelar la garantia de estabilidad y
conservacion de la obra.

4.32 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

a) Con veinte (20) dias habiles de anticipaciéon a la fecha de entrega definitiva de la obra, la
Empresa designara una comision precedida por el supervisor, para que haga una revision detallada de
las obras, y formule dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, las observaciones necesarias
segun el caso a fin de que el Contratista, si se requieren hacer reparaciones y otras adecuaciones, las
ejecute dentro del plazo del contrato.

b) A mas tardar el ultimo dia del plazo, el Contratista debera tener debidamente terminadas las
obras objeto de este contrato; la Empresa avisara al Contratista con tres (3) dias habiles de
anticipacién a la fecha definitiva de entrega, la hora y personal que hara la inspeccién final y Recibo
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Definitivo de la obra, para lo cual se elaborara el acta respectiva, en la cual se hara constar que el
Contratista le ha hecho entrega de la obra a la Empresa, y ésta ha sido ejecutada a satisfaccion y
cumpliendo con los disefios y especificaciones respectivos.

La ejecucion de esta Acta de Recibo Definitivo solo indica que es una constancia de que la obra es
apta para el uso a que ha sido destinada, sin perjuicio de la responsabilidad por estabilidad de la obra.

4.33 PUBLICACIONES E INFORMACIONES
La Empresa se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre
las obras, equipo, sistemas constructivos y demas relacionados con las obras.

4.34 DERECHOS, IMPUESTOS Y LEYES

El Contratista debera pagar todos los derechos, impuestos y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y que afecten el Contrato y las
actividades que de él se deriven.

El Contratista obtendra de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que puedan
necesitarse, hara todas las notificaciones exigidas por las leyes y los reglamentos y pagara todos los
gastos legales en que pueda incurrir para llevar a cabo el trabajo contratado y dar cumplimiento a todas
las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos que existan sobre el particular.

4.35 LIMPIEZA GENERAL

A la terminacion de la obra, el Contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan
usado bajo su direccion, asi no exista en el Formulario aproximado de Cantidades y Precios el item
especifico de Limpieza General. En caso de que no lo haga asi, el Interventor ordenara la limpieza por
cuenta de la Empresa y cargara su costo al Contratista.

4.36 CUMPLIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Segun lo establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 1016 de
1989, Ley 1010 de 2006, Resolucion 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, Resolucién 2646 de
2008, Resolucion 2646 de 2008, Ley 1562 de 2012, Resolucién 1409 de 2012, Resolucion 1356 de
2012, Decreto 0723 de 2013, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 de 2017, complementarios, y demas
Normas que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, es responsabilidad del
Contratista cumplir con la legislacién y las normas adoptadas en el SG-SST de EMPAS S.A. E.S.P.: 1.
Al momento de firmar y perfeccionar el contrato presentarse al area de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la Oficina de Gestién Humana de EMPAS S.A. E.S.P. para recibir la induccién, presentar la
documentacién requerida en Seguridad y Salud en el Trabajo y recibir las instrucciones y
recomendaciones establecidas por el SG-SST de EMPAS S.A. 2. Disefar, implementar y presentar a
EMPAS S.A. el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el Plan de
Emergencias, un Plan o planes de contingencia de acuerdo a la vulnerabilidad de la labor contratada;
Programa de capacitaciones, inducciones y entrenamientos; Afiliacion de sus trabajadores a Seguridad
Social (ARL-EPS-AFP); realizar exdmenes médicos a sus trabajadores (ingreso-periddicos, de retiro
entre otros); soportes de entrega de dotacién con suficiencia y calidad de los elementos de proteccion
personal a sus trabajadores (guantes-casco-gafas-botas-mascarillas o filtros protectores, para trabajos
en alturas o espacios confinados equipos y/o ropa especial (cuando las condiciones lo ameriten);
establecer, implementar y mantener procedimientos de trabajo seguro. 3. Cumplir con las
recomendaciones e instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que EMPAS S.A. E.S.P.
disponga 4. Cumplir con los procedimientos de seguridad y salud en el Trabajo especiales,
establecidos por EMPAS S.A. para actividades de alto riesgo. 5. Reportar los indicadores de ATEL a la
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. 6. Reportar los accidentes de trabajo
graves inmediatamente a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. ES.P y
conformar junto con esta el equipo investigador del evento. 7. Permitir las inspecciones de seguridad y
cumplir con las acciones correctivas y/o preventivas emitidas como resultado de las inspecciones y las
demas que considere necesario la Oficina de SST. 8. El contratista estd obligado a presentar
oportunamente los informes que EMPAS S.A. solicite sobre la gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de los proyectos, obras o servicios contratados. 9. El incumplimiento de las normas de la
seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista que genere multas o sanciones a este 0 a
EMPAS S.A. E.S.P. seran sufragadas por el contratista. 10. El incumplimiento parcial o total por parte
del contratista de las normas de SG-SST lo haran acreedor a las sanciones que estan contempladas en
las clausulas excepcionales.

437 CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

El CONTRATISTA, a quien se adjudique el contrato de obra objeto del presente proceso, debera dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2050 de 2020 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la
Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, asi como a las resoluciones 1565 de 2014,
resolucién 1231 de 2016 y resolucion 40595 de 2022.
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BORRADOR MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA
PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESS.P. - EMPAS SA, Y
) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000006000004

Entre los suscritos a saber, EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP
— EMPAS S.A., Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios, domiciliada en Bucaramanga, constituida
mediante Escritura Publica No. 2803 del 19 de octubre de 2006 otorgada por la Notaria Primera del
Circulo de Bucaramanga, inscrita en la Camara de Comercio de Bucaramanga el 31 de octubre de
2006 bajo el numero 68522 del libro 9, con Matricula 05-136289-04 del 31 de octubre de 2006,
identificada con el NIT 900.115.931-1 Representada Legalmente por XXXXXXXXXXXXXXX, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXXXXX de XXXXXXXX, en su condicion de
Gerente segun Acta No XX del XX de XXXXX de XXXX de la Asamblea General de Accionistas
inscrita en Camara de Comercio el XX de XXXX de XXXX bajo el numero XXXXX del libro XX, por una
parte y quien para los efectos sucesivos se llamara EMPAS S.A., y sera la parte CONTRATANTE y por
la otra XXXXXXXXX, constituido mediante documento privado de fecha XXX de XXXX de XXXX,
suscrito por los representantes legales de las sociedades que participan en el consorcio, identificado
con NIT XXXXXXXXXXXX, y representado legalmente por XXXXXXXXXXX, identificado con la cédula
de ciudadania No. XXXXXX expedida en XXXXXXXX, y quien en adelante se llamara el
CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente contrato que consta de las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO: EMPAS S.A. encarga al CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar para aquella,
a los precios unitarios y globales de la propuesta del CONTRATISTA que se consignan en el Anexo
No. 1 de este Contrato y en estricta concordancia con los demas documentos del Contrato que se
relacionan en la Clausula Tercera, sin perjuicio de las obras adicionales y extras, la ejecucion de las
obras correspondientes a la XXXXX Ademas de los trabajos anteriores, el Contrato incluye todas las
obras complementarias de acuerdo con los planos y los demas documentos del Contrato. El presente
es un contrato de obra, a precios unitarios y precios globales y por lo tanto los riesgos que implique su
ejecucion estan a cargo del CONTRATISTA y no de EMPAS S.A. PARAGRAFO I: El Contratista se
obliga a gestionar ante las autoridades respectivas, las licencias o permisos que la obra requiera.
SEGUNDA. NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente es un Contrato de Obra en tal virtud el
CONTRATISTA obrara con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, entre EMPAS S.A. y
el personal utilizado por aquel no se genera ninguna relacién de caracter laboral y la Unica obligacién
de pago que asume EMPAS S.A. con el CONTRATISTA como contraprestaciéon es lo estipulado en
este Instrumento. TERCERA. DOCUMENTOS CONTRATO Los documentos del contrato son los
siguientes: A) El manual de contratacién, adoptado segun acta 05 de la Reunion Ordinaria de
Accionistas de EMPAS S.A,, del 28 de marzo de 2011, modificado mediante Acta No. 55 de la Reunion
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de octubre de 2016, sus disposiciones reglamentarias, las
que las sustituyan o complementen y los desarrollos especificos atinentes al tema contractual
adoptados por EMPAS S.A. B) El Memorando de necesidad contractual y su aprobacion. C) El
presupuesto oficial de la Empresa para el proceso. D) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
xxxxxx del xxxxx de xxxx de 2XXX y Certificacién del Asesor del Area de Presupuesto donde dan a
conocer la apropiacion de vigencias futuras para la vigencia 20XXX. E) El certificado del banco de
programas y proyectos, G) El aviso de apertura del proceso, en medio de comunicacioén, cartelera de la
entidad y pagina web de la empresa. H) Las invitaciones a los oferentes, 1) Los Términos de Referencia
J) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas
partes aceptadas por EMPAS S.A. K) El Acta de Evaluacion de ofertas, L) El Anexo No. 1 del Contrato,
M) La comunicacion escrita de la supervision en que da la orden al CONTRATISTA de iniciar trabajos.
N) Los Planos y disefios entregados por la Empresa N) El programa detallado de trabajo presentado
por el CONTRATISTA, aprobado por la supervisiéon para la ejecucion de las obras. O) Las actas que
durante la ejecucion del contrato se elaboren y firmen entre la supervision y el CONTRATISTA y los
demas documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrato CUARTA. VALOR: El valor final
de este contrato sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el
CONTRATISTA vy recibidas a satisfaccion de EMPAS S.A. por los precios unitarios estipulados en el
Anexo Numero Uno de este Instrumento, que fue el arrojado en la correccion matematica de la
evaluacion, que forma parte integral del contrato, mas el valor de las obras pagaderas segun sumas
globales consignadas en el mismo Anexo, mas el valor de las obras adicionales y extras y los otros
pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA en virtud de este Contrato. Para efectos fiscales el valor
del presente Contrato es por la suma de: XXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($XXXXXX),
incluido el IVA, el cual se discrimina a continuacion: Valor sin IVA: $XXXX; Valor del IVA: $XXXX.
Queda entendido que la ejecucion de obra por el valor fiscal del contrato no implica el cumplimiento de
este, pues el CONTRATISTA asume la obligacion de terminar la obra objeto del mismo
independientemente de las cantidades de obra previstas y del valor fiscal del contrato, elementos que
apenas constituyen estimativos para efectos de su programaciéon. PARAGRAFO I: El contratista
manifiesta que es responsable de ventas en el régimen XXXXX, en materia tributaria. Como el
contratista esta sometido al régimen comun del IVA, para la liquidaciéon de dicho tributo se procedera
asi: los valores que reciba el CONTRATISTA por concepto de utilidades seran objeto del pago del
Impuesto al Valor Agregado IVA en los términos y bajo los procedimientos establecidos en la Ley 6a.
de 1.992 y demas normas que la reglamenten. QUINTA. FORMA DE PAGO: XXXX. SEXTA.
ANTICIPO: Debido a la alta inversion requerida para dar inicio a la ejecucién de la obra se determina
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realizar la entrega de un anticipo. Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que EMPAS
S.A. haya producido el acta de inicio del contrato de obra, el CONTRATISTA recibira en calidad de
anticipo de fondos una suma equivalente al XX (XX%) del valor de la apropiacion presupuestal del total
contratado sin IVA, El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales que
presente el CONTRATISTA de acuerdo con el avance de las actividades ejecutadas. Dicha
amortizacion debera hacerse durante la ejecucion de la obra hasta el dltimo pago del mismo. Para la
entrega del anticipo el CONTRATISTA deberéa constituir una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable,
para el manejo de los recursos que recibe a titulo de anticipo, los cuales seran girados directamente
por EMPAS S.A,, luego de que el contratista informe a la Empresa y certifique la apertura de la misma.
El costo de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista. El contratista debera
invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujecioén al
plan de manejo e inversion del mismo aprobado. El anticipo debera ser manejado de acuerdo al
instructivo ITGCO-03 INSTRUCTIVO "GUIA PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS EN CONTRATOS
SUSCRITOS POR LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. —
EMPAS S.A." El contratista debe permitirle a la supervision, a la Empresa y entes de control, sin ningun
tipo de restriccion, la revision permanente del flujo de fondos del anticipo. El contratista debe permitirle
al supervisor, a la Empresa y entes de control, sin ningun tipo de restriccion, la revision permanente del
flujo de fondos del anticipo. PARAGRAFO: Los rendimientos financieros que sean generados por la
consignacion de los recursos del anticipo deberan ser transferidos a EMPAS S.A. a la cuenta que esta
designe, remitiéndose por parte del CONTRATISTA la relacion actualizada de los reintegros a la
empresa de los rendimientos financieros generados, indicando los valores, fechas y cuenta de
reintegro. SEPTIMA. CONTRATOS ADICIONALES: Cuando se establezcan durante la ejecucién del
Contrato, incrementos en las cantidades de obra contratada, o surja la necesidad de obras no previstas
pero necesarias para la ejecucion del objeto del Contrato, las partes contratantes suscribiran otro si
modificatorio al Contrato en tal sentido. Dicha modificacion al Contrato requerira para su eficacia y
ejecucion, la aprobacién de la renovacion y ampliacion de la Garantia y la ampliacién de la Reserva
Presupuestal correspondiente. El presente Contrato no podra adicionarse en una cuantia superior al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios minimos legales
mensuales. En el evento de que fuere preciso prorrogar el plazo del Contrato original, se suscribira un
otro si modificatorio al mismo, el cual requiere para su eficacia de la aprobacién de la renovacion y
ampliacion de la Garantia. OCTAVA. PLAZO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a iniciar
la obra, a continuarla sin interrupcién, salvo los casos consagrados en los términos de referencia, y a
entregarla de acuerdo con el programa de construccién aprobado por EMPAS S.A., dentro de un plazo
XXXXX contados a partir de la fecha de la orden de iniciaciéon de los trabajos dada por la supervision
de EMPAS S.A. PARAGRAFO: Durante la ejecucion del contrato es necesario que se haga una
evaluacion mensual, entre el contratista y el supervisor, de los rendimientos obtenidos en las
actividades desarrolladas. Los rendimientos deben garantizar que las obras no obstruyan, por tiempos
superiores a los normales, el libre transito de los habitantes por el sector en el cual se estan
ejecutando, ya que esto podra acarrear el incumplimiento del objeto del contrato por parte del
contratista. Para mejorar esta condicién, es necesario implementar la utilizacion de maquinaria
aumentando los rendimientos, y con el fin de garantizar el equilibrio del contrato se debera disminuir el
personal propuesto en la oferta para compensar los costos por utilizacién de maquinaria. Esta novedad,
debera quedar plasmada en actas respectivas. NOVENA. GARANTIAS Y SEGUROS: EL
CONTRATISTA debera constituir a su propia costa, a favor de EMPAS S.A. y el MUNICIPIO DE SAN
BENITOA, ante una Compafiia de Seguros o una Institucién Bancaria legalmente establecida en el
pais, una GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
asumidas por el CONTRATISTA en virtud del presente Contrato, que cubra los siguientes riesgos y por
los valores, plazos y condiciones que a continuacion se precisan: GARANTIA UNICA destinada a
amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud
del presente Contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a
continuacion se precisan: 1. a) Cumplimiento del contrato, que incluya un valor igual al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la sumatoria del plazo de ejecucién
mas cuatro (4) meses mas. b) Paqo de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales, que incluya un valor igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y una
vigencia igual a la sumatoria del plazo de ejecucién y tres (3) afos mas. ¢) correcto manejo y
devolucién del anticipo, equivalente al CIEN PORCIENTO (100%) del valor del anticipo con una
vigencia igual a la duraciéon del contrato y cuatro (4) meses mas. d) calidad de los materiales,
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de fiscal del contrato con una vigencia igual a la
duracion y tres (3) afios mas._e) estabilidad y conservacidn de la obra, equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato con una duracién de cinco (5) afos, contados a partir del
recibo de obra. Esta pdliza avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena
satisfaccion de EMPAS S.A. EL CONTRATISTA debera presentar la poliza y recibo de pago de la
prima, expedido por la compafiia de seguros, en la Secretaria General para su correspondiente
aprobacion, dentro de los cuatro (04) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. 2.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de
EMPAS S.A. y el MUNICIPIO DE SAN BENITO, un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con
una duracion igual a la vigencia del contrato. El seguro debe constituirse con los siguientes amparos y
valores asegurados: - P.L.O. 100% del valor fiscal del contrato. - R.C. contratistas y/o subcontratistas
en exceso de sus propias polizas, 100% del valor asegurado de P.L.O. - R.C. cruzada, 100% del valor
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asegurado de P.L.O. - R.C. Patronal en exceso de seguridad social obligatoria, 50% del valor
asegurado de P.L.O. - R.C. Vehiculos 50% del valor asegurado de P.L.O., en exceso de limite exigido
como minimo a: * Contratante. * Sub-contratante. Esta pdliza avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfaccion de EMPAS S.A. EL CONTRATISTA debera
presentar la pdliza y recibo de pago de la prima, expedido por la compania de seguros, en la Secretaria
General para su correspondiente aprobacion, dentro de los cuatro (04) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato. EL CONTRATISTA debera presentar la pdliza y recibo de pago de la
prima, expedido por la compafiia de seguros, en la Secretaria General para su correspondiente
aprobacion, dentro de los cuatro (04) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.
PARAGRAFO | VALIDEZ DE LA GARANTIA Y SEGUROS: 1) La garantia y los seguros otorgados,
requieren para su aceptacion de la aprobacion de la EMPAS S.A. 2) Dentro de los términos estipulados
en este contrato, la Garantia otorgada no podra ser cancelados sin la autorizaciéon de EMPAS S.A. 3)
El CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes la
garantia y los seguros a que se refiere este contrato. 4) Sera de cargo del CONTRATISTA el oportuno
pago de todas las primas y erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garantias a que se
refiere esta clausula. En caso de demora por parte del CONTRATISTA en pagar oportunamente tales
primas, la EMPAS S.A. podra hacerlo y descontara su valor de la primera cuenta o cuentas que deba
pagar al CONTRATISTA, con posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas y
erogaciones. PARAGRAFO Il BENEFICIO EXCUSION: LA COMPANIA DE SEGUROS QUE EXPIDA
LA POLIZA DE GARANTIA UNICA, DEBE DEJAR CONSTANCIA DE QUE RENUNCIA AL BENEFICIO
DE EXCUSION. PARAGRAFO Ill INTERVENCION GOBIERNO: En el evento que la compafiia que
expida las polizas de seguro que sirvan garantias del contrato, sea intervenida, tomado su control o
liquidada por el Gobierno Nacional a través de la entidad competente, y con ello se genere
incertidumbre sobre el pago o efectividad de las garantias aportadas, el contratista debera de manera
inmediata presentar nuevas podlizas o reemplazadas las expedidas por la compafia de seguros
intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidacion. DECIMA. SUBCONTRATOS,
PROVEEDORES Y CESION DEL CONTRATO: Este contrato es intransferible y el CONTRATISTA no
podra sin PREVIO PERMISO ESCRITO de EMPAS S.A., subcontratar con terceros las obras o parte
de ellas o el suministro de elementos. Si EMPAS S.A. lo exigiere, el CONTRATISTA debera someter a
la aprobacién de EMPAS S.A. las minutas de los subcontratos de obra y de suministro de elementos y
entregarle copia de los subcontratos, dentro de los diez (10) dias posteriores a su firma. La facultad de
subcontratar en ningun caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad contraida por el contrato,
ni se le atenua. En consecuencia, las obligaciones y responsabilidades que los subcontratistas
contraigan con el CONTRATISTA deberan sujetarse al cumplimiento, por parte de éste, a lo estipulado
en este contrato. EI CONTRATISTA debera cancelar el subcontrato o el pedido, si en el curso del
trabajo EMPAS S.A. encuentra que el subcontratista o el proveedor son incompetentes e inconveniente
para la obra o para los intereses de EMPAS S.A. EIl CONTRATISTA sera responsable por los actos,
demoras, errores u omisiones de sus subcontratistas y proveedores, quienes careceran de todo
derecho de reclamo ante la EMPAS S.A. b) EI CONTRATISTA no podra ceder, sin previo
consentimiento por escrito de EMPAS S.A., el contrato ni parte alguna del mismo, ni suma alguna de
dinero que se le deba o se le vaya a deber con arreglo al mismo. c) Los proveedores de elementos y
materiales o subcontratistas aprobados por EMPAS S.A. sélo podran ser cambiados por el
CONTRATISTA previo consentimiento escrito de la EMPAS S.A. DECIMA PRIMERA. CLAUSULAS
EXCEPCIONALES: Atendiendo lo establecido en la Resolucion CRA No. 151 de 2001 en su art.
1.3.3.1 modificado por la Resolucion CRA 293 DE 2004, las personas prestadoras de los servicios
publicos de agua potable y saneamiento basico o de las actividades complementarias de los mismos a
que se refiere esta resolucion, deberan pactar las clausulas exorbitantes o excepcionales a que se
refiere el articulo 14 de la Ley 80 de 1993 en los contratos de obra, por un eventual incumplimiento del
objeto y alcance del contrato a celebrar, considera necesario y oportuno pactar estas clausulas asi: A)
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: EMPAS S.A. podra declarar la caducidad administrativa del Contrato
cuando ocurra algun hecho que constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del Contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacion. La declaratoria de caducidad debe estar contenida en un acto administrativo
debidamente motivado, proferido por el Gerente General de EMPAS S.A., con el cual se dara por
terminado el Contrato y se ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre. En este evento,
EMPAS S.A. entrara en posesion material de la obra, cuya ejecucién podra continuarse con el garante.
La caducidad configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicacién de la Clausula Penal
Pecuniaria y la exigibilidad de la garantia en lo concerniente al cumplimiento del Contrato, sin perjuicio
de la imposicion y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los podra deducir EMPAS
S.A., optativamente, de las obligaciones pendientes de pago a cargo de EMPAS S.A. o reclamarse a la
Compariia de Seguros o a la Entidad Bancaria, con base en la Garantia de Cumplimiento. B)
INTERPRETACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podra interpretar unilateralmente el alcance y
contenido de las estipulaciones contractuales, a través de la Resolucién motivada, cuando surgidas
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de dichas estipulaciones no se lograre ningun
acuerdo. C) MODIFICACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podra modificar unilateralmente el Contrato,
a través de la Resolucién motivada, si fuere necesario introducirle variaciones y previamente no se
llegare a ningun acuerdo con el CONTRATISTA sobre la supresiéon o adicidon de los servicios. D)
TERMINACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podra terminar unilateral y anticipadamente el Contrato,
mediante Resolucién motivada. DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION: EMPAS S.A. ejercera la
vigilancia técnica, administrativa, financiera y ambiental de los trabajos y del desarrollo del contrato, por
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intermedio de la persona natural o juridica contratada para tal fin (si aplica), o por quien la Entidad
designe, quien sera su representante ante el CONTRATISTA. EMPAS S.A. podra modificar esta
designacion durante el desarrollo del contrato, sin que ello constituya motivo de reclamo por parte del
CONTRATISTA. Todas las cuentas presentadas por el CONTRATISTA deberan ser aprobadas por el
Supervisor, quien vigilara el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para su pago. Las
funciones y atribuciones principales de la supervisiéon seran las especificadas en el Manual de
Interventoria vigente. DECIMA TERCERA. DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL
DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras
materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal directivo necesario para el
desarrollo de los trabajos. Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a ocupar en las obras trabajadores
experimentados en los trabajos que se les encomiendan. EIl CONTRATISTA ademas debera cumplir
con lo especificado en los Términos de Referencia, en su oferta y demas estipulaciones contractuales
pertinentes. DECIMA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos de dinero que asume
EMPAS S.A. en virtud del presente Contrato, estan respaldados por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No.XXX de fecha XX de diciembre de 20XX el cual se imputa al Proyecto: Planeacion
disefio y ejecucién de proyectos de cobertura, Rubros: 111 1202 511, DECIMA QUINTA: ACTA DE
RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA: Concluida la ejecucion de la totalidad de las obras contratadas, la
supervision procedera a elaborar un Acta en la que se hara constar la terminacion de las obras, de
conformidad con las especificaciones y condiciones pactadas, con indicacién de la fecha de dicha
ocurrencia, el valor contratado, el valor ejecutado y demas elementos informativos que fueren
pertinentes para el objetivo propuesto. DECIMA SEXTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Vencido el
Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la ley o en este instrumento,
se procedera a su liquidacion, dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de terminacion
del Contrato, de conformidad con el siguiente tramite: La supervisién procedera a elaborar el proyecto
de Acta de Liquidacion Definitiva, en la que se hara constar: 1. Relacion de Actas suscritas durante la
ejecucion del contrato y el Acta de Entrega y Recibo definitivo de la obra, donde se dé constancia del
cumplimiento del objeto y de las especificaciones del contrato. 2. Una relacién detallada de todos los
pagos que le haya efectuado EMPAS S.A. por concepto de las obras objeto del contrato, con inclusion
de los recibidos por obras extras, por reajustes en los pagos, por cambios técnicos y por otros
conceptos segun lo establecido en este Contrato. 3. Calculos efectuados para determinar el valor de
los saldos del contrato, con base en la anterior relacion (balance financiero). 4. Relacion de todas las
variaciones administrativas, técnicas y financieras del contrato 5. Actualizacién de todas las garantias y
amparos suscritos e indemnizaciones debidamente aprobadas por EMPAS S.A., 6. Aportes al Sistema
de Seguridad Social de acuerdo con la Ley 100 de 1993, y aportes parafiscales a que haya lugar, pago
de ndémina, liquidaciéon de personal, paz y salvo SENA (FIC), y paz y salvo por concepto de dafios a
otras redes, expedido por la empresa de servicios publicos respectiva (si aplica) se debe incluir. 7.
Planos record y tablas en medio magnético (si aplica), y demas documentos solicitados por la Empresa
y que se encuentren en los formatos del Sistema de Gestion de la Calidad. El Supervisor convocara al
CONTRATISTA para su conocimiento, analisis y observaciones a que hubiere lugar. Si el
CONTRATISTA no compareciere dentro de los plazos otorgados por Empresa, o cuando habiéndolo
hecho no llegare a un acuerdo sobre los términos contenidos en el Acta, EMPAS S.A. procedera a
iniciar los trdmites legales que sean necesarios para llevar a efecto la liquidaciéon del contrato. En todo
caso en materia de paz y salvos se dara estricta aplicacién a los parametros que para tal efecto fija el
Decreto 2150 de 1995 y las normas que lo reglamenten o adicionen. PARAGRAFO: Como minimo un
10% del valor del contrato sera cancelado una vez realizada la liquidacion, lo cual debera
tenerse en cuenta al momento de proyectar el documento de liquidacién. DECIMA OCTIVA.
LEGISLACION APLICABLE: EI CONTRATISTA nacional o extranjero queda sometido a la Ley
Colombiana, en especial la regida por la Ley 142 de 1994, Codigo de Comercio y Caodigo Civil y a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos. DECIMA SEPTIMA: SISTEMA DE CALIDAD: El contratista
se somete a los parametros del Sistema Integrado de Gestion de Calidad que posee la EMPAS S.A,,
por lo tanto, debera cumplir con cada uno de los requisitos y exigencias que el sistema impone.
DECIMA OCTAVA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Términos de Referencia, el
CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EMPAS S.A en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. DECIMA NOVENA: IMPUESTOS,
TASAS Y CONTRIBUCIONES: EI CONTRATISTA deberd pagar todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
0 municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas
y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. VIGESIMA:
INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: EI CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del
juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
previstas en la constitucién y en las leyes vigentes aplicables a la contratacion publica. El juramento se
entiende prestado con la firma del presente contrato. VIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION DEL
CONTRATO: Las partes de comun acuerdo podran acordar la suspension del contrato, por el término
prudencial que fuere preciso, en aquellos casos en que circunstancias especiales de conveniencia para
el buen desenvolvimiento del Contrato, asi lo ameritaren. VIGESIMA SEGUNDA: AFILIACION AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EI CONTRATISTA debera estar afiliado y debera afiliar a
cualquier Sistema de Seguridad Social en las modalidades de salud, pensiones y riesgos laborales a
todo el personal vinculado a través de este Contrato, para lo cual debera presentar la Némina de
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Afiliacion al EMPAS S.A. y al supervisor y/o Interventor cuando éste lo requiera y reportar toda novedad
que se origine sobre el particular. Igualmente debera presentar al supervisor y/o Interventor la planilla
donde consten los pagos al personal vinculado a través de este Contrato y de acuerdo a la Ley
Colombiana Laboral. VIGESIMA TERCERA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Segun lo
establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994, Resolucién 2013 de 1986, Resolucion 1016 de 1989, Ley
1010 de 2006, Resolucién 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, Resolucién 2646 de 2008,
Resolucién 2646 de 2008, Ley 1562 de 2012, Resolucion 1409 de 2012, Resoluciéon 1356 de 2012,
Decreto 0723 de 2013, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 de 2017, complementarios, y demas
Normas que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, es responsabilidad del
Contratista cumplir con la legislacién y las normas adoptadas en el SG-SST de EMPAS S.A. E.S.P.: 1.
Al momento de firmar y perfeccionar el contrato presentarse al area de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la Oficina de Gestiéon Humana de EMPAS S.A. E.S.P. para recibir la induccion, presentar la
documentacién requerida en Seguridad y Salud en el Trabajo y recibir las instrucciones y
recomendaciones establecidas por el SG-SST de EMPAS S.A. 2. Disefar, implementar y presentar a
EMPAS S.A. el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el Plan de
Emergencias, un Plan o planes de contingencia de acuerdo a la vulnerabilidad de la labor contratada;
Programa de capacitaciones, inducciones y entrenamientos; Afiliacion de sus trabajadores a Seguridad
Social (ARL-EPS-AFP); realizar examenes médicos a sus trabajadores (ingreso-periddicos, de retiro
entre otros); soportes de entrega de dotacion con suficiencia y calidad de los elementos de proteccion
personal a sus trabajadores (guantes-casco-gafas-botas-mascarillas o filtros protectores, para trabajos
en alturas o espacios confinados equipos y/o ropa especial (cuando las condiciones lo ameriten);
establecer, implementar y mantener procedimientos de trabajo seguro. 3. Cumplir con las
recomendaciones e instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que EMPAS S.A. E.S.P.
disponga 4. Cumplir con los procedimientos de seguridad y salud en el Trabajo especiales,
establecidos por EMPAS S.A. para actividades de alto riesgo. 5. Reportar los indicadores de ATEL a la
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. 6. Reportar los accidentes de trabajo
graves inmediatamente a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. ES.P y
conformar junto con esta el equipo investigador del evento. 7. Permitir las inspecciones de seguridad y
cumplir con las acciones correctivas y/o preventivas emitidas como resultado de las inspecciones y las
demas que considere necesario la Oficina de SST. 8. El contratista esta obligado a presentar
oportunamente los informes que EMPAS S.A. solicite sobre la gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de los proyectos, obras o servicios contratados. 9. El incumplimiento de las normas de la
seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista que genere multas o sanciones a este o a
EMPAS S.A. E.S.P. seran sufragadas por el contratista. 10. El incumplimiento parcial o total por parte
del contratista de las normas de SG-SST lo haran acreedor a las acciones legales que correspondan.
VIGESIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD Y NO REVELACION. LAS PARTES aceptan, que la
informacion confidencial que reciban o conozcan por la ejecucion de las actividades relacionadas con
el contrato celebrado, tiene como Unica y exclusiva finalidad el permitir el cabal y correcto desarrollo de
las labores que se generen en la ejecuciéon del objeto convenido, por lo tanto se obligan a: (1) no
difundir, comentar, copiar, entregar o comunicar a terceros o hacer un uso diferente de ésta, por lo que
la misma debera ser manejada con absoluto cuidado y confidencialidad. (2) abstenerse de utilizar
informacion confidencial para ventaja personal (3) ni LAS PARTES, ni ninguno de sus empleados o
personal contratado deben en ningin momento, directa o indirectamente divulgar, revelar, comunicar,
vender, intercambiar o publicar la informacién confidencial o la informacién relacionada con el objeto de
este contrato a ninguna persona, corporacion, entidad, o cliente. (4) LAS PARTES se abstendran de
explotar cualquier informacion confidencial o cualquier informacidn relacionada con el objeto de este
contrato, para su propio beneficio o el beneficio de sus clientes o terceros. Los compromisos de LAS
PARTES contenidos en esta clausula continuaran siendo exigibles después de la fecha de cierre en
relacion con la informacion confidencial, salvo en lo relacionado exclusivamente con la informacion de
la compafia. (5) LAS PARTES se obligan a adoptar medidas de seguridad de caracter técnico,
operativo, tecnoldgico y fisico, que correspondan segun la naturaleza de las actividades desarrolladas.
(6) LAS PARTES se obligan a comunicar a LA OTRA PARTE cualquier incidente de informacion que
llegue a presentarse. PARAGRAFO PRIMERO. - Se considera informacién confidencial cualquier
informacion de caracter tecnolégico, contable, financiero, comercial, propiedad industrial, derechos de
autor, técnica, estratégica, conceptos, historias clinicas, férmulas, recetas o cualquier informacién
relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros de LAS PARTES asi como las
herramientas, metodologias, matrices, instrumentos, insumos, protocolos, técnicas y todos los
procedimientos que conciernen a la estructura y consolidaciéon de su know how, bien sea que dicha
informacion sea escrita, oral o visual, en forma electrénica o preservada a través de cualquier medio
que contenga datos personales, informacién financiera, modelos, documentos, informaciéon comercial,
correspondencia, y cualquier otro documento o instrumento que contenga informacién relacionada con
las actividades de LAS PARTES y que no haya sido autorizada su divulgacién expresamente por
escrito. PARAGRAFO SEGUNDO. La informacién recibida solo podra ser tratada para dar
cumplimiento al desarrollo del objeto contractual convenido por LAS PARTES, se prohibe la
transferencia de informacion a terceros no autorizados VIGESIMA QUINTA: AUTORIZACION PARA
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. (Nombre del Contratista) conoce y autoriza que sus
datos personales seran tratados por la EMPAS S.A o quien represente sus derechos con las siguientes
finalidades: llevar el registro de contratistas de la entidad, generar y facturar el pago de los honorarios
correspondientes a los servicios prestados por el contratista, entre otras necesarias para el
cumplimiento del objeto del presente contrato. Por lo anterior, los datos seran tratados por las
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diferentes areas de EMPAS S.A. Paragrafo primero: La aceptacion y consentimiento del tratamiento de
datos personales para finalidades ajenas a la relacion contractual es facultativo del contratista. En
ningin momento estara obligado a suministrarla. Paragrafo segundo — (Nombre del contratista),
manifiesta que conoce los procedimientos y canales establecidos por EMPAS S.A para el ejercicio de
los derechos de acceso, actualizacién y rectificacion de datos personales, y acepta que su derecho a la
cancelacién o supresion de datos personales esta condicionado por la existencia de una obligacién
legal o contractual de conservarlos. Igualmente deja de presente que conoce la Politica de Tratamiento
de la informacion, la cual se encuentra disponible para su consulta en el punto de atenciéon personal de
la entidad o a través de nuestra pagina web www.empas.gov.co. Paragrafo Tercero: (Nombre del
contratista) declara que cuenta con el consentimiento previo de sus contratistas y/o subcontratistas
para aportar los datos personales de su titularidad que sean requeridos para la normal y correcta
ejecucion de este contrato. VIGESIMA SEXTA: CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato esta
sujeto a la Contribucion Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la
Ley 1106 de 2006, por lo cual se prorrogo la vigencia de la Ley 418 de 1997, la que a su vez fue
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. VIGESIMA SEPTIMA:
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y UNIVERSIDADES ESTATALES: El presente
contrato esta sujeto al pago de estampillas Pro Universidad Nacional y Universidades Estatales, en los
porcentajes y rangos establecidos en la Ley 1697 de 2013, art. 8, reglamentada por el decreto 1050 de
2014 VIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO: Las partes contratantes sefialan la ciudad de Bucaramanga,
como domicilio para todos los efectos relacionados con el presente contrato. VIGESIMA NOVENA:
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. El presente Contrato se entiende perfeccionado con la
firma de este instrumento por las partes; pero para iniciar su ejecucion, se requiere de la aprobacién de
la garantia y de la expediciéon del Registro Presupuestal por parte de EMPAS S.A. PARAGRAFO: EI
CONTRATISTA debera constituir las pélizas establecidas en la clausula novena dentro de los cuatro
(04) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente documento. El presente documento se firma a
los

EMPAS S.A. EL CONTRATISTA,
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CAPITULO V

INFORMACIONES ESPECIFICAS
SOBRE EL PROYECTO Y DE LA COMPETENCIA ABIERTA

5.01. NORMAS

El suministro de materiales y la ejecucion de las obras deberan hacerse de acuerdo con las Normas
estipuladas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de EMPAS S.A. y los requisitos aplicables de las
Normas que se mencionan a continuacion:

1) Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC
2) Instituto Nacional de Vias INVIAS
3) American Society for Testing and Materials ASTM

4) American Concrete Institute ACI

5) Portland Cement Association PCA

5.02. PLAZO DE CONSTRUCCION
El plazo unico de ejecucion del objeto contractual de la presente Competencia Abierta sera de: SIETE
(07) MESES.

5.03. PERIODO DE LA COMPETENCIA ABIERTA

Durante dicho plazo cualquier interesado puede solicitar aclaraciones adicionales que la EMPRESA
como Entidad contratante respondera mediante comunicacién escrita, copia de la cual enviara a todos
y cada uno de las personas que retiraron los Términos de Referencia.

FECHA DE APERTURA : SEPTIEMBRE 09 DE 2026 HORA: 07:00 A.M.
FECHA DE CIERRE : SEPTIEMBRE 21 DE 2026 HORA: 04:00 P.M.

Las ofertas deberan ser entregadas en la oficina de Contratacién, Calle 24 No. 23 - 68 Piso 2
Bucaramanga — Colombia, hasta la fecha y hora indicada.

5.04. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES

La reconversion Tecnolégica y Generaciéon de Energia por Paneles Solares comprende el conjunto de
equipos, obras, tecnologias y servicios necesarios para modernizar y optimizar los sistemas
energéticos existentes, mediante la implementacion de generacion eléctrica a partir de energia solar
fotovoltaica, con el fin de mejorar la eficiencia energética, reducir costos operativos, disminuir la huella
de carbono y fortalecer la sostenibilidad del sistema productivo o de infraestructura.

Este sistema se integra a la infraestructura eléctrica existente, garantizando la compatibilidad,
seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio, conforme a la normativa técnica y ambiental vigente.
Para el desarrollo del presente proyecto se contempla:

2. RECONVERSION TECNOLOGICA
SUMINISTRO SOPLADORES DE TORNILLO

La reconversién tecnoldgica consiste en la sustitucién de los cuatro (4) motosopladores ftrilobulares
existentes de 250 HP por nuevos motosopladores de 200 HP de tornillo, incorporando tecnologia de
mayor eficiencia energética y mejor desempefio operativo, con el fin de optimizar el consumo de
energia eléctrica, mejorar la confiabilidad del sistema y reducir los costos de operacion y
mantenimiento, sin afectar la capacidad ni la continuidad del proceso productivo.

Los nuevos sopladores estaran disenados para cumplir con los requerimientos operativos actuales del
sistema, garantizando los caudales, presiones y condiciones de operacion necesarias, mediante el uso
de tecnologias avanzadas que permiten un mejor aprovechamiento de la potencia instalada y una
operacion mas eficiente frente a los equipos actualmente en servicio.

A continuacién, se presenta un cuadro comparativo entre las dos tecnologias:

Tecnologia Analogo Tornillo
Flujo CFM FAD 4.000 5.253
Presion de trabajo psi max. 8.7 8.7
Potencia de motor 250 200
Energia consumida a full carga 162,9 138,2
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Variador de velocidad Sl Sl
Ahorro diferencial 247
Horas de trabajo anual 8400
Precio kw/h 508
Costo anual energia 2.780.507.520 2.358.908.160
AHORRO TOTAL ENERGIA 421.599.360
TOTAL ESTACION FLUJO 16.000 21.012
Crecimiento - 24%
Tiempo de entrega 0 23 a 25 semanas

Tabla 1. Cuadro Comparativo Unidad Analogo (Trilobular) y Tornillo

El motosoplador de tornillo rotativo debe tener las siguientes especificaciones:

Debe realizar compresion sin aceite con convertidor de frecuencia SFC y controlador SIGMA
CONTROL

El equipo debe contar con un sistema SIGMA PROFILE, es altamente eficiente y esta lista para
su funcionamiento inmediato.

Debe tener controlador integrado, el conjunto completo de sensores y el convertidor de
frecuencia (para regulacién de presién o control de velocidad), el sistema cumple con la
normativa CE (Directivas M, RED y RoHS), lo que simplifica la planificacion, instalacion,
certificacion, documentacion y puesta en marcha, tanto para operadores como para fabricantes
de plantas.

El soplador de tornillo rotativo debe tener cabina insonorizada y todos los componentes
eléctricos montados sobre una base que reduce el espacio que ocupa.

Debe tener amortiguacion de sonido y pulsaciones que garanticen un funcionamiento

silencioso.
Fluido transportado Aire
Potencia nominal/eficiencia del motor 200,0 hp /954 %
Eficiencia del sistema (FC + motor) Clase de eficiencia del motor: IES2/IE4
Velocidad nominal del motor 3600 rpm
Grado de proteccién del motor IP 55
Red eléctrica 460V /3/60 Hz
Tolerancia de tension admisible -10 %
Etapa de velocidad G1
Presion de entrada 13,1 psia
Temperatura de entrada 89 °F
Humedad relativa 70 %
Diferencial de presion de disefo, sistema | 8,7 psi
total

Tabla 2. Datos técnicos Motosoplador de Tornillo Rotativo

Especificaciones técnicas — velocidades variables

Datos de desempeio a minima velocidad del bloque:1300 R/min

Flujo nominal2

Flujo volumétrico referido a estado normal3
Consumo energético de todo el sistema2
Potencia del eje del bloque

Temperatura en la descarga

Datos de desempeio a velocidad del bloque: 2100 R/min
Flujo volumétrico

Flujo volumétrico referido a estado normal3

Consumo energético de todo el sistema2

Potencia del eje del bloque

Datos de desempeiio a velocidad del bloque: 2900 R/min
Flujo volumétrico2

Flujo volumétrico referido a estado normal3

Consumo energético de todo el sistema2

Potencia del eje del bloque

Datos de desempeiio a velocidad del bloque: 3700 R/min

1425 cfm
1187 scfm (estado normal)
49,0 kW
59,3 hp
196 °F

2527 cfm
2106 scfm (estado normal)
79,5 kW
99,1 hp

3622 cfm
3018 scfm (estado normal)
112,1 kW
141,5 hp
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Flujo volumétrico2 665 cfm

Flujo volumétrico referido a estado normal3 3888 scfm (estado normal)
Consumo energético de todo el sistema2 148,3 kW

Potencia del eje del bloque 186,5 hp

Datos de desempeino a maxima velocidad del bloque: 4500 R/min

Flujo nominal2 5706 cfm

Flujo volumétrico referido a estado normal3 4756 scfm (estado normal)
Consumo energético de todo el sistema2 189,6 kW

Potencia del eje del bloque 233,9 hp

Temperatura a la descarga 202 °F

Nivel de presion acustica (en todo el campo de revoluciones) 79 dB(A)

Nivel de ruido (en todo el campo de revoluciones) 98 dB(A)

Ancho nominal de la conexién 12

Dimensiones (L x A x A) 82,000 IN x 132,000 IN x 92,000 IN
Peso 12952 Ib

Min./max. temperatura ambiente 32°F/ 113 °F

CONSIDERACIONES

1. El Contratista sera el unico responsable de gestionar, tramitar y obtener, ante las autoridades
competentes, la exencion del Impuesto sobre las Ventas (IVA) que resulte aplicable al objeto
contractual, asumiendo los costos, gestiones y tiempos que ello implique.

Como requisito para el reconocimiento econémico correspondiente, el Contratista debera presentar al
Supervisor del Contrato el soporte o certificacion que acredite la radicacion y, cuando corresponda, la
aprobacion del tramite de exencion del IVA por parte de la autoridad competente.

En caso de que la exencion sea otorgada, la Entidad no reconocera ni pagara valores correspondientes
al IVA sobre los bienes o servicios cobijados por dicha exencion.

En caso de que la autoridad competente niegue la exencién, siempre que el Contratista demuestre
haber realizado oportunamente el tramite y presente el acto administrativo o documento que evidencie
dicha negativa, la Entidad reconocera el valor del IVA aplicable, conforme a la normatividad vigente y a
las condiciones del contrato.

2. El Contratista debera gestionar directamente con el fabricante de los equipos actualmente instalados
el proceso de retoma de los mismos, incluyendo todas las actividades de negociacion, coordinacion y
formalizacién que sean necesarias para tal fin. Lo anterior obedece a que dichos equipos cuentan con
una antigiiedad superior a quince (15) afios desde su adquisicion, han cumplido su vida util de
operacion y presentan obsolescencia tecnolédgica, por lo que su reemplazo resulta necesario para
garantizar la confiabilidad, disponibilidad y sostenibilidad del sistema.

El Contratista debera presentar al Supervisor del contrato el soporte documental que evidencie el
resultado de la gestion realizada con el fabricante, incluyendo la propuesta de retoma o, en su defecto,
la certificacion de la imposibilidad de llevar a cabo dicho proceso cuando existan razones debidamente
justificadas.

UNIDAD SUPERVISORA DE OPERACIONES

Se requiere poner nuevamente en marcha la Unidad Supervisora de Operaciones, equipo encargado
de ejercer la supervision del funcionamiento de todos los equipos electromecanicos que estan incluidos
dentro del primer tren de tratamiento aerobio, comprende la adecuacion del rack principal de
automatizacion, la limpieza y organizacién de los equipos existentes, la adquisicién, instalacion,
licenciamiento y programacién del software SCADA, asi como la habilitacion e integracién de las redes
de comunicacién con los sistemas y equipos del proceso, incluyendo el suministro de estaciones de
operacion (PC industriales) y pantallas de visualizacién segun las especificaciones recomendadas por
el fabricante del software.

Comprende el suministro de un paquete de software SCADA con las licencias y médulos necesarios de
acuerdo con los servicios requeridos, clientes Web y bases de datos u otros requerimientos que
apliquen, el software SCADA debe cumplir con las caracteristicas explicadas en este documento.

La licencia del software debe basarse en el nimero de usuarios que la utilicen de forma simultanea, no
en el numero total de estaciones o instalaciones en la red. De acuerdo con lo anterior se debe adquirir
una licencia para un servidor con control total y 3 clientes de la siguiente forma: un cliente con perfil
para realizar control del sistema y 2 clientes de solo visualizacién. La licencia se recomienda tipo llave
USB, de forma que pueda ser facilmente insertada en otro equipo de computacion en caso de averia
del equipo servidor sin realizar una parada de larga duracién en la operacion de supervision.
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El software SCADA incluird como minimo:

. Para la comunicacion de Entradas/Salidas el software debe incluir varios drivers de
comunicacion. El protocolo usado en este caso sera MODBUS TCP/IP, sin embargo, se deben incluir
drivers para al menos: PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS, DEVICENET, y otros. También debera
incluir comunicaciones empleando protocolos tipo DDE y OPC para realizar conexion tipo cliente
servidor con otras plataformas de software.

. Monitorizacion y almacenamiento histérico de eventos como alarmas, eventos y acuse de
reconocimiento de estos.

. Muestreo y almacenamiento de datos, con visualizacion de tendencias histéricas integradas.

. Procesamiento, almacenamiento y distribucién de informes personalizables.

. Clientes basados en navegador Web.

Las unidades o procesos de la planta de tratamiento funcionaran como procesos independientes en
forma de paquetes, de tal modo que un fallo en una unidad o proceso no tenga un impacto negativo
sobre la operacién de ninguna otra unidad, y de tal modo que la unidad que haya fallado pueda
reiniciarse y recuperarse sin tener que cerrar la aplicacién SCADA ni el ordenador desplazarse hasta la
unidad. Este requisito tiene por objeto proporcionar una elevada fiabilidad, asi como de reducir la
duplicacién de procesos, el uso de mayor ancho de banda de red, asi como lograr un elevado
rendimiento. Por ultimo, garantiza que todos los datos histéricos se retengan en un depdsito
centralizado para facilitar el mantenimiento y la realizacién de copias de seguridad.

PLATAFORMA COMERCIAL

El sistema SCADA debera ser una plataforma de mercado, entendiendo por tal que:

Dicha plataforma contara con amplia distribucién en el mercado. Los proveedores, ademas de vender
la plataforma de desarrollo, deben impartir cursos de formacion y prestar asistencia técnica a las
empresas integradoras que adquieran dicha plataforma para realizar sus desarrollos.

Dicha plataforma debe ser de uso suficientemente extendido, de forma que exista un nimero amplio de
empresas que la utilicen habitualmente para sus desarrollos y un numero elevado de instalaciones
supervisadas y controladas con aplicaciones SCADA desarrolladas con dicha plataforma.

El proveedor del software evidenciara que el software muestra un rendimiento acorde con las
siguientes especificaciones y que se deben considerar como minimo las siguientes cantidades:

. La estacion de trabajo de programacion sera capaz de monitorear y alterar el estado de las
entradas y salidas en tiempo real, mientras que el Sistema PLC se encuentra en funcionamiento.

. El software de programacion con la licencia tendra que ser proporcionado como parte del
paquete para desarrollar, editar o depurar el programa de aplicacion.

. Las licencias de software tendran que ser de la mas reciente revision y estar disponible en el
momento de las pruebas FAT.

. Permitir minimo 4 estaciones de trabajo simultaneamente conectadas (dos en el puesto de

mando y las otras dos via web en las oficinas administrativas o dentro de la misma red) con posibilidad
de aumentar clientes ampliando la licencia sin adquirir una nueva completa.

. Arquitectura cliente-servidor.

. El software de programacion se ajustard a la norma IEC 61131 y tendrd las siguientes
caracteristicas: Construido en funciéon de simulacién para probar el programa. Soportar los siguientes
lenguajes: Relay Ladder Logic (RLL), Sequential Function chart (SFC) y Function Block Diagram (FDB).
Incluir lista de instrucciones y texto estructurado. Soportar la programacion On-line y Off-line.
Capacidad de operar en un entorno Microsoft Windows. Capacidad de importar/exportar a la base de
datos informacion de bases de datos de otras denominaciones tales como Excel, Access, etc.

. La estacion de trabajo de programacion y el software tendra la capacidad de la creacion de los
registros del programa del PLC y reportes personalizados.

. Capacidad de 1000 variables leidas desde dispositivos de campo.

. Capacidad de 200 alarmas leidas desde dispositivos de campo.

. Capacidad de almacenamiento para 150 tendencias histéricas leidas desde los dispositivos de
campo.

UN UNICO FABRICANTE CON UN PAQUETE INTEGRADO

La aplicacion debe estar formada por una serie de médulos suministrados por un Unico fabricante de
software, integrados todos ellos para obtener todas las funcionalidades del SCADA. El paquete de
software debe contener una interfaz grafica para supervision y control de procesos, una base de datos
relacional en tiempo real para almacenamiento de datos histéricos, aplicaciones cliente con ejecucion
en los PC’s para supervision del proceso, librerias de comunicacion con los PLC’s de las unidades y
debe ser capaz de adquirir datos en tiempo real de los PLC’s de cada unidad, gestionar alarmas,
eventos y generar informes. Tendra la facilidad de permitir limitar el acceso a la informacion segun los
niveles de permisos configurados. La aplicacion SCADA también incluye el suministro, instalacién y
configuracién de una licencia completa de base de datos de mercado tipo Microsoft SQL Server, Oracle
o de similares caracteristicas, para almacenamiento de histéricos de un periodo de al menos de dos
afos.
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COMUNICACION CON TODO TIPO DE DISPOSITIVOS

El sistema SCADA debe incluir un conjunto amplio de servidores de comunicaciones para establecer
interfaces de entradas y salidas con dispositivos de campo como unidades terminales remotas, PLC’s
industriales y sistemas de control distribuido. La plataforma de desarrollo incluira servidores de
comunicaciones para la mayoria de los PLC’s industriales del mercado, ademas de varias unidades
terminales remotas y sistemas de control distribuido. Los servidores de comunicaciones con PLC’s
industriales incluiran capacidades de comunicacién con interfaces serie, buses de campo o
comunicaciones TCP/IP. Incluira comunicaciones con cientos de dispositivos mediante la utilizacién de
protocolos tipo DDE y OPC.

INGENIERIA Y LABORES DE DESARROLLO (PROGRAMACION) DEL SCADA.

Las labores de ingenieria de programacion deben incluir como minimo:

. Suministro, instalacion y puesta en marcha del hardware necesario en cada unidad que soporte
los servicios requeridos por el software SCADA.

. Desarrollo para la fase de la migracion, programacién de la nueva plataforma a desarrollar de
manera completamente transparente a la aplicacion actualmente en funcionamiento.

. Realizacion de pruebas por tramos (unidades), ajustes que sean necesarios para completar la
migracion del SCADA actual al nuevo.

. Puesta en servicio total de la instalacion y pruebas finales.

. Confeccién de la documentacion As-Built del nuevo equipamiento instalado en cada uno de los

puestos de mando, asi como los manuales relativos a todas las instalaciones controladas desde el
nuevo SCADA.

. Realizacion de cursos de capacitacién necesarios para técnicos y operadores, las cuales
tengan certificacion por parte del proveedor o fabricante del software con una intensidad minima de 48
horas, esta capacitacion debera ser dentro de las instalaciones de la PTAR Rio Frio.

o EFICIENCIA ENERGETICA [GENERACION DE ENERGIA POR PANELES SOLARES]

El item comprende la instalacion de paneles solares fotovoltaicos de alta eficiencia, fabricados en
tecnologia monocristalina o policristalina, certificados bajo normas internacionales (IEC, UL u otras
equivalentes). Potencia nominal del sistema acorde con el disefio del proyecto.

Estructuras de soporte fabricadas en materiales resistentes a la corrosién y condiciones ambientales,
disefiadas para instalacién en cubierta, suelo o estructura elevada. Orientacién e inclinacion
optimizadas para maximizar la captacion solar.

1. Sistema de Conversién y Control

e Inversores solares (string, centralizados o microinversores, segun disefio) con alta eficiencia de
conversion.

e Sistemas de proteccion eléctrica contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones y fallas a
tierra.

e Tableros eléctricos de conexion, seccionamiento y distribucion.

e Sistema de monitoreo en tiempo real para la supervision de generacién, consumo, rendimiento
y fallas.

2. Sistema de Integracion Eléctrica
e Interconexién al sistema eléctrico interno y/o a la red publica, segin el esquema definido
(autoconsumo, medicion neta, inyeccion a red).
e Adecuacion de redes eléctricas, canalizaciones, cableado y protecciones conforme al disefio
aprobado.
e Cumplimiento de las normas técnicas del operador de red y reglamentos eléctricos vigentes.
Con la instalacién del sistema de generacion se estima la siguiente produccion:

Zona 2

504 paneles de 600 W

|Cantidad |valor |
|Paneles ||504 |
[Potencia total 302.4 kWp |
[Produccion anual 294.000 — 530,000 kWh/aiio |
IProduccién mensual 24,500 — 44,000 kWh/mes |
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Todos los equipos deben contar Garantias y soporte técnico.

5.05. FORMA DE PAGO

Se estipula como modalidad de pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato
se cancelard al contratista mediante actas de recibo parcial segun avance en ejecucién y minimo el
diez por ciento (10%) restante, se cancelara una vez se haya realizado el acta de liquidacién del
contrato; para lo cual presentara actas de cobro segun avance obra, aprobadas por el interventor, por
el valor que resulte de multiplicar las cantidades ejecutadas por los precios unitarios del contrato,
durante el periodo correspondiente al acta de recibo parcial, junto con la presentacion de los
documentos requeridos por el SIGC debidamente diligenciados.

5.06 ANTICIPO: Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que EMPAS S.A, haya
producido la orden de iniciacion de trabajos, el contratista recibira en calidad de anticipo de fondos una
suma equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato. Dentro de los Costos e
Inversiones iniciales necesarios para el cabal cumplimiento del contrato estan; la compra de dotacién y
EPP para el personal operativo, los salarios y el pago de parafiscales, el suministro inmediato de
insumos quimicos requeridos para los procesos de tratamiento, el cumplimiento de los estudios
ambientales de acuerdo al plan de manejo ambiental de la PTAR Rio Frio, el pago de servicios
especializados de analisis fisicoquimico de aguas y lodos con laboratorios acreditados ante el IDEAM y
la compra y/o alquiler de equipos prioritarios para el transporte de lodos y materiales al interior de la
PTAR.

Asi mismo el anticipo se amortizara mediante deducciones correspondientes al CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de cada cuenta que presente el contratista por obra ejecutada a partir del primer mes
de ejecucion, contado desde la fecha de la orden dada por EMPAS S.A, para iniciar los trabajos.

5.07 MANEJO DE ANTICIPO. De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de
2011, el CONTRATISTA debera constituir una fiducia, para el manejo de los recursos que recibe a
titulo de anticipo, los cuales seran girados directamente por EMPAS S.A., a la fiducia o patrimonio
auténomo, luego de que el contratista informe a la Empresa y certifique la apertura de la misma. El
costo de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista. El contratista debera
invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujecion al
plan de manejo e inversién del mismo aprobado por la interventoria. El anticipo debera ser empleado
exclusivamente por el contratista para compra de materiales e insumos, pago de salarios, transporte,
alquiler de equipos y demas costos en que incurra en desarrollo del objeto contractual. El contratista
debe permitirle a la interventoria, a la Empresa y entes de control, sin ningun tipo de restriccion, la
revision permanente del flujo de fondos del anticipo. Los rendimientos financieros que sean generados
por la consignacion de los recursos del anticipo en la fiducia o patrimonio autbnomo, deberan ser
transferidos a EMPAS S.A., a la cuenta que ésta designe, remitiéndose por parte de la fiduciaria la
relacion actualizada de los reintegros a la empresa de los rendimientos financieros generados,
indicando los valores, fechas y cuenta de reintegro.

5.08. ESTUDIOS PREVIOS

Con el fin de dar claridad a los proponentes de diferentes aspectos relevantes de la contratacién a
realizar y basados en lo establecido en el articulo 9 del manual de contratacién de EMPAS S.A. a
continuacion presentamos estudios previos tributarios, ambientales y en materia de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional.

5.08.1. ESTUDIO TRIBUTARIO

Al respecto es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. EMPAS S.A. es una entidad estatal del orden nacional, por lo tanto, el contrato que resulte de la
presente contratacién se gravard con IVA correspondiente del 19% sobre la base de los
honorarios o utilidad. Dicha utilidad correspondera a la consignada en el analisis del AlU.

2. En cuanto a la tarifa de retencion en la fuente por impuesto sobre la renta sera del dos por ciento
(2%) aplicable al valor total del pago. Se tendra como base para la parte tributaria la ley 1819 de
2016 y el Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.

5.08.2. ESTUDIO AMBIENTAL
En materia ambiental es necesario tener en cuenta lo siguiente:

EVALUACION AMBIENTAL

CAUSA IMPACTO POTENCIAL

Desconocimiento de las caracteristicas del area

; : Afectacién del entorno de la obra.
de influencia del proyecto.

Carencia de informacién base y de coordinacion Restitucién ineficiente de la infraestructura
interinstitucional. afectada.
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Obstruccion de vias y problemas de trafico.
Problemas con la comunidad

Desconocimiento y/o incumplimiento de Imposicién de Sanciones (Amonestaciones,
legislacion vigente aplicable. multas, etc.) y retrasos en el inicio de las obras.

PROGRAMA DE INFORMACION Y ATENCION A LA COMUNIDAD

EVALUACION AMBIENTAL

Causa Impacto potencial
Falta de informacién a la comunidad afectada. Rechazo del proyecto por parte de la comunidad.
Ausencia de mecanismos de participacion Incomodidad y protestas de la comunidad por
comunitaria. alteracién de sus actividades cotidianas.
Aplicacion deficiente de las medidas de manejo Quejas, reclamos y denuncias por impactos
ambiental establecidas. ambientales producidos.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL

EVALUACION AMBIENTAL

Causa Impacto potencial
Desconocimiento de las medidas de manejo Alteracion injustificada e innecesaria de los
ambiental adoptadas para el proyecto. recursos naturales.

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - SISO

Causa Impacto potencial

No emplear elementos de seguridad o hacer
uso incorrecto de ellos.

Desconocimiento de procedimientos de trabajo Accidentes de trabajo y enfermedades laborales

seguro.

Ausencia o inoperancia del Plan de Accidentes de trabajo
emergencias.

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES PROVISIONALES

Causa Impacto potencial
Manejo inadecuado de los residuos sélidos y Contaminacion de cuerpos de agua y suelos
liquidos generados. Generacion de focos de infeccion
Establecimiento inadecuado de areas de acopio | Obstaculizaciéon de vias y pasos peatonales
de materiales y de instalaciones provisionales. ["Ajteracion del paisaje

PROGRAMA PARA LA SENALIZACION TEMPORAL Y AISLAMIENTO DEL AREA DE
CONSTRUCCION

Causa Impacto potencial
Molestias a la comunidad por emisiones de material
. - . particulado
Cerramiento provisional inadecuado o - .
. Incursiones de personal no autorizado e
deteriorado . .
inseguridad
Mayor alteracién del paisaje
Sefializacién inadecuada o deficiente de los Accidentes e incidentes al personal de la obra,
frentes de trabajo visitantes, vehiculos y transeuntes.

PROGRAMA PARA LA REMOCION, MANEJO Y PRESERVACION DE LA VEGETACION
EXISTENTE.

Causa Impacto potencial

Demarcacion incorrecta o deficiente de areas 'y | Pérdida y alteracidn innecesaria de la vegetacion
especies a intervenir.

Alteracion del paisaje

Manejo inadecuado de residuos generados. Quejas de la comunidad
Generacion de focos de combustion
Procedimientos inadecuados de trabajo. Accidentes e incidentes a personas

PROGRAMA PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS,
SOBRANTES DE EXCAVACION Y DEMAS MATERIALES SUELTOS Y DE CONSTRUCCION

Causa Impacto potencial

Manipulacién y transporte inadecuado de Emisién de material particulado.
materiales y sobrantes

Alteracion estética de vias por dispersién de




“OPERACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACION PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR RIO FRIO.”

material.

Alteracion estética y paisajistica del area de
proyecto.

Disposicién final inadecuada de sobrantes Accidentes de trabajo.

Alteracion de las caracteristicas de agua y el suelo.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS, POLVO Y RUIDO

Causa Impacto potencial

Movimiento de tierra, transporte de materiales y | Alteracion de la calidad del aire
desplazamiento de maquinaria y equipo.

Maquinaria y equipos sin dispositivos de control | Incremento de niveles de ruido
de presion sonora

Falta de mantenimiento de vehiculos,
maquinaria y equipos

Emision innecesaria de gases y particulas a la
atmésfera

Contaminacion por ruido

NOTAS:

v

Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero civil, la oferta debe
ser respaldada, mediante un oficio, por un ingeniero civil con matricula vigente (incluir copia).

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR UN
INFORME DEL DESARROLLO DE LA OBRA PARA LO CUAL EL INTERVENTOR ENTREGARA
EL FORMATO CORRESPONDIENTE.

El contratista debera incluir dentro de los costos de reparacion de pavimentos, cuando este item
se incluya, el valor de la recuperacion de las sefales de transito, tanto horizontal como vertical, y
que se vean afectadas por la ejecucion de las obras ya que se exigira para el recibo de las
mismas, su completa recuperacion.

Con cada suministro de tuberia que llegue a la obra, el interventor debera exigir del contratista
entrega de la certificacién, de laboratorio debidamente acreditado o autorizado por entidad
competente por ley, sobre una muestra de los tubos y accesorios del lote que van a adquirir, en
términos de seguimiento a los procedimientos de ensayo exigidos en el articulo 8 del Reglamento
Técnico de Tuberias de Acueducto y Alcantarillado y sus Accesorios (Resolucidon 1166 de junio de
2006 y las que la sustituyan, modifiquen o deroguen), suministrada por los fabricantes,
importadores, proveedores o comercializadores de tubos y accesorios, que conforman los
sistemas de tuberias para conducir las aguas residuales, por tanto no genera costos adicionales al
contrato.”

En el caso de sistemas de acueducto, con fines de entrega al operador del sistema:

“Con cada suministro de tuberia que llegue a la obra, el interventor debera exigir del contratista la
entrega de la certificacién, de laboratorio debidamente acreditado o autorizado por entidad
competente por ley, sobre una muestra de los tubos y accesorios, de sus revestimientos internos y
pinturas de proteccion interna, que conforman los sistemas de tuberias para conducir agua potable
del lote que van a adquirir, sobre las concentraciones de elementos y compuestos quimicos de
reconocido efecto adverso a la salud humana que puedan migrar al agua que transportan, las
cuales no deben exceder los valores maximos admisibles indicados en el articulo 8 literal a) del
Decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud y Desarrollo Econdmico, hoy Ministerio de la
Proteccion Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se expiden
normas técnicas de calidad del agua potable, o el que lo sustituya, modifique o derogue.

Para ello, la certificacion sera dada en términos de seguimiento a los procedimientos de ensayo
exigidos en el articulo 6 del Reglamento Técnico de Tuberias de Acueducto y Alcantarillado y
sus Accesorios (Resolucion 1166 de junio de 2006 y las que la sustituyan, modifiquen o
deroguen), para aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio,
niquel, selenio y plata; la certificacion sera suministrada por los fabricantes, importadores,
proveedores o comercializadores de los tubos y accesorios, por tanto no genera costos
adicionales al contrato”.

SISTEMA DE CALIDAD: El contratista se somete a los parametros del Sistema Integrado de
Gestién de Calidad que posee la EMPAS S.A., por lo tanto, debera cumplir con cada uno de los
requisitos y exigencias que el sistema impone.

INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Términos de Referencia, el CONTRATISTA
mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EMPAS S.A en todo lo relacionado con
las obligaciones tributarias derivadas del mismo.
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IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: ElI CONTRATISTA debera pagar todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato esta sujeto a la Contribucion Especial del cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, por lo cual se
prorrogo la vigencia de la Ley 418 de 1997, la que a su vez fue prorrogada y modificada por las
Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002.

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y UNIVERSIDADES ESTATALES: EIl presente
contrato estd sujeto al pago de estampillas Pro Universidad Nacional y Universidades Estatales,

en los porcentajes y rangos establecidos en la Ley 1697 de 2013, art. 8, reglamentada por el
decreto 1050 de 2014

SECCION VI

FORMULARIO DE LA PROPUESTA

CARTA DE REMISION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha
Sefores

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.- EMPAS S.A
Bucaramanga

Referencia: Proceso de contratacion de Competencia Abierta:

Objeto:

Estimados sefores:

El(los) suscrito(s) obrando en nombre propio y/o en mi calidad de representante legal de

en adelante el “proponente” manifiesto bajo la

gravedad de juramento que:

1.

2.

o s

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto
favorecedor del proceso de contratacion de la referencia.

En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de
contratacion en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del
proceso.

Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los items, la descripcion,
las unidades, tiempos, caracteristicas y cantidades establecidas para el mismo.

Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el proceso de contratacion

Conozco el proceso a ejecutarse y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, asi como
aquellos asignados en los términos de referencia.

La informaciéon contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas concordantes.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento, ni yo
nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de
las sefialadas en la Constitucion y en la ley.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento, ni yo
nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos
encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la
ley.

En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona
juridica que representd o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés
sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera
inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso
lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de
contratacion (precontractual, contractual y/o post contractual).

10. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento (se



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21
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exceptia las sociedades anonimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcion, la comision de delitos de peculado, concusién, cohecho,
prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento
ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre
la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento, ni yo
estamos incursos en la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la ley 1116 de 2006.
Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en los términos de referencia
y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en actividades
delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

Al momento de la presentacion de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos
en alguna de las causales de rechazo sefaladas.

Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantias requeridas y a suscribir
estas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.

La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los
Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.

La fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones que se causen con ocasion de la presentacién de la oferta y suscripcion del
contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasion de pago de tales gastos, ni el
reajuste, reconocimiento adicional o modificacién al valor ofertado.

Declaro que: [Marque con una X la caracteristica aplica al Proponente]

Persona natural__

Persona juridica nacional ____

Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia____

Sucursal de sociedad extranjera

Unién temporal ____

Consorcio

Otro__

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un
grupo empresarial: si__no___ Nombre del Grupo Empresarial:

El proponente
es:

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion en el grupo
empresarial es en calidad de:

Grupo

empresarial: Matriz
Subordinada ____
Subsidiaria ___
Filial ___

Otro (indicar cual)

La proponente cotiza en bolsa: si no
Composicién Accionaria del proponente o de las personas juridicas que integran
el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades andnimas abiertas):

[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman
el proponente]

CO'IT'POSiCi(’“ Porcentaje NIT, Cédula o Nombre o Razén
de la persona Participacion Documento de social del
juridica Identificacion Accionista

. [Incluir numeral cuando la oferta contiene informacion reservada] La oferta contiene informacion
reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el nimero de folios donde se encuentra la
informacion reservada] de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga el caracter de
reservado]
Autorizo que la entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el proceso de
contratacion, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la informacién
sujeta a reserva.
. Recibiré notificaciones del contrato en:

Nombre
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Direccion y ciudad [Direccion de la compaiiia]

. [Teléfono de la [Teléfono de la
Teléfono = Celular =
compania] compania]

[Direccion de correo electronico de la compania]

22. Que proponemos contandolo a partir de la fecha de que la Empresa comunique la Orden de

Iniciacion, un plazo de ().
24. Que de acuerdo con el Formulario de oferta econdémica el valor de esta propuesta es de
$ ) sin incluir el IVA y de
$ ) incluido el IVA
Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C. C. No. de
Direccion de correo

Correo electrénico

Telefax

Ciudad

Atentamente,

(NOMBRE DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL)
(CEDULA DE CIUDADANIA O NIT)
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MODELO PARA CONSORCIOS

Sefiores
EMPAS S.A.
Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia abierta.

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion
de (nombre o razén social del integrante) y

(nombre o razébn social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar
en la escogencia abierta de la referencia cuyo objeto es , 'y por lo
tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracién de este Consorcio sera igual al término de la ejecucion del contrato (xxx MESES O
DIAS segun se estipule el plazo en los términos de referencia) y un afio mas, contado desde el

dia de terminacion de la ejecucion del contrato.

2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE NIT O CEDULA DEL PARTICIPACI
INTEGRANTE ON (%)™

() El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los miembros,
debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
4. El representante del Consorcio es (indicar el nombre),
identificado con C. C. No. de , quien esta

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con
la adjudicacion, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto a la ejecucion y liquidacion del contrato con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del Consorcio es:

Direccion
Teléfono
Telefax
Ciudad
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Correo

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
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MODELO PARA UNIONES TEMPORALES
Senores

EMPAS S.A.

Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia abierta

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion
de (nombre o razoén social del integrante) y

(nombre o razén social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para
participar  en la Competencia abierta de la referencia, cuyo objeto es
, 'y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

—_

La duracion de la Union Temporal sera igual al término de la ejecucion del contrato (xxx
MESES O DIAS segun se estipule el plazo en los términos de referencia) y un afo mas,
contado desde el dia de terminacion de la ejecucién del contrato.

2. La Unién Temporal estd integrada por:

NOMBRE NIT O CEDULA TERMINOS Y EXPTENSION DE | COMPROMISO
DE LOS PARTICIPACION EN LA (%)@
INTEGRANTES | EJECUCION DEL CONTRATO ™

() Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los
integrantes.

@) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros,
debe serigual al 100%.

3. Laresponsabilidad de los integrantes de la Union Temporal es solidaria.

4. El representante de la Unién Temporal es (indicar el nombre),
identificado con la cédula de ciudadania No. , de , quien esta
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacién, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto a la ejecucion y liquidacion del mismo, con amplias y suficientes
facultades.

5. Lasede de la Unién Temporal es:

Direccién
Teléfono
Telefax
Ciudad
Correo:

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20 .

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal
de la Unién Temporal)
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FORMULARIOS DE PRECIOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA

Atentamente,

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadania o NIT)

NOTA: La informacion reportada debe ir en valor pesos colombianos y no seran admitidas las ofertas presentadas en SMMLV.
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Competencia abierta

Objeto:
Proponente:

INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE

El(los) suscrito(s) sefala(n) como su nombre y razén social y la direccion, a donde se pueden remitir

por correo notificaciones relacionadas con esta Competencia Abierta, las siguientes:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

DIRECCION

TELEFONO

FAX

CIUDAD

E-MAIL:

Firma (s) Autorizada (s)
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.- EMPAS S.A

Competencia abierta
Objeto:
Proponente:

PERSONAL DEL PROPONENTE

La obra estara dirigida por el siguiente personal profesional (Se debe escribir nombres y apellidos
completos de los profesionales y tiempos de dedicacion propuestos):

> DIRECTOR DE OBRA

Nombre

Profesion : Fecha de Grado:
No. Matricula Profesional:
Tiempo de dedicacién

EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO DIRECTOR DE OBRA:

CONTRATAN FECHA DE

No OBJETO DE LA OBRA TE EJECUCUION

> RESIDENTE DE OBRA

Nombre

Profesion : Fecha de Grado:
No. Matricula Profesional:
Tiempo de dedicacién

EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO RESIDENTE DE OBRA:

CONTRATAN FECHA DE

No OBJETO DE LA OBRA TE EJECUCUION

Firma (s) Autorizada (s)
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S.A.

Competencia abierta

Objeto:

Proponente:

RELACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Numero de
la
certificacion

Numero del consecutivo
del reporte del contrato
reportado en el RUP

CONTRATO

NUMERO

OBJETO

CONTRATANTE
(RAZON SOCIAL)

INTEGRANTE QUE APORTA
EXPERIENCIA

% DE PARCIPACION*

VALOR TOTAL EJECUTADO

VALOR TOTAL EJECUTADO

EN MILES DE PESOS

EN SMMLV

*: Cuando el contrato relacionado se ejecuté en Consorcio o Union temporal

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia

Firma (s) Autorizada(s)
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S.A.
COMPETENCIA ABIERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

ANALISIS DEL AIU (Administracion, Imprevistos y Utilidad)

Firma (s) Autorizada (s)
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.- EMPAS S.A

Competencia abierta
Objeto:
Proponente:

EQUIPO PARA LA OBRA
Utilizaré (mos) el siguiente equipo:

No DESCRIPCION CANTIDAD

Firma (s) Autorizada (s)
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FORMATO AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

“OPERACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACION PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR RiO
FRIO”

FORMATO - AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES - LEY 1581-2012

El (la) suscrito (a) , identificado con cédula de ciudadania N°
, en mi calidad de titular de los datos sensibles, doy autorizacion a la Empresa Publica de
Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A., para el uso y tratamiento de mis datos.

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido
puede generar discriminacion, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientacion
politica, las convicciones religiosas o filoséficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido politico o que garanticen los
derechos y garantias de partidos politicos de oposicién asi como los datos relativos con la salud, la vida
sexual y los datos biométricos (articulo 5, Ley 1581 de 2012).

También declaro que fui informado que, por tratarse de datos sensibles, no estoy obligado a autorizar
su tratamiento. De igual forma, fui informado de forma explicita y previa, cuales de los datos que seran
objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del Tratamiento.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento y autorizacién explicita de mi informacién sensible,
de forma previa, expresa e informada, para el Tratamiento de mi informacién al proponente referido y a
la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S.A. Manifiesto
gue me informaron que los datos sensibles que se recolectaran seran utilizados para hacer efectivo los
criterios de desempate del proponente anteriormente mencionado.

Manifiesto que la presente autorizacién me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leida en su totalidad.

Dada en alos__de__ de20__.
Atentamente:

[FIRMA DE QUIEN AUTORIZA]

[Nombre de quien autoriza]

[Cédula de Ciudadania]

[Cargo de quien autoriza] de [tipo y nombre de la figura asociativa]
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COMPROMISO ANTICORRUPCION

Ciudad y fecha

Ingeniero

[NOMBRE DEL GERENTE]

Gerente General

Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A.
Ciudad

REFERENCIA: Competencia abierta N°03-2025
ASUNTO: [OBJETO]

El (la) suscrito (a) , identificado con cédula de ciudadania N°

, domiciliado en , quien obra en calidad de , quien adelante se
denominarda EL PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente
COMPROMISO ANTICORRUPCION, de acuerdo a las siguientes declaraciones:

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el presente procesos de contratacion.
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos, asesores de la empresa, personal de planta,
contratistas directamente o a través de sus empleados o terceros.

3. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto
o efecto la colusién en el presente proceso de contratacion.

4. Nos comprometemos a revelar la informacion que sobre el proceso de contratacion nos soliciten
los organismos de control de la republica de Colombia.

5. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
compromiso anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por
nuestra parte y la de nuestros empleados o asesores.

6. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documentoalos __de  de 20 .

Firma

Proponente

NIT

Representante legal
CC.N°
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y fecha

Ingeniero

[NOMBRE DEL GERENTE]

Gerente General

Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A.

Ciudad

REFERENCIA: [NOMBRE DEL PROCESO]
ASUNTO: [OBJETO]

El (la)

suscrito (a) , identificado con cédula de ciudadania N°
, domiciliado en , quien obra en calidad de , quien adelante se

denominard EL PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente
PACTO DE TRANSPARENCIA, de acuerdo a las siguientes declaraciones:

En el cual se compromete a:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacion de las propuestas del proceso de Contratacion,
primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre
competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacién, asi
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin
de contar con los elementos de juicio e informacién econdmica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el proceso de contratacidén y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con los
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion
del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con otros
Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacién.

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso
de contratacion y no hacerlo de manera oral por ningin medio, salvo que se realicen dentro de
las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la Entidad y abstenernos de
utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas proponentes y
sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios solidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacién del
proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra unicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los
términos de la ley aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la
adjudicacién o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la ley.
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Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar
o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de
atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el proceso de
contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervision o terminacion.

La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de
seleccioén por los canales definidos en los documentos del proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econdémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada, relacionada
con el proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el
Proceso de Contratacién o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria de
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de selecciéon, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencion de inducir o direccionar
alguna decisioén relacionada con la adjudicacion.

En constancia de lo anterior firmo este documentoalos de  de 20 .

Firma
Proponente

NIT

Representante legal
CC.N°
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FACTOR DE CALIDAD

FORMATO —DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA
DE OBRA

Ciudad y fecha

Ingeniero

[NOMBRE DEL GERENTE]

Gerente General

Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A.
Ciudad

REFERENCIA: [NOMBRE DEL PROCESOQ]
ASUNTO: [OBJETO]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra
magquinaria con una antigiedad menor a veinte (20) afios, segun su funcion. En caso de que la
magquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de
la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal

C. C. No. de

Direccioén

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]
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FORMATO—PLAN DE CALIDAD

Ciudad y fecha

Ingeniero

[NOMBRE DEL GERENTE]

Gerente General

Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A.
Ciudad

REFERENCIA: [NOMBRE DEL PROCESQ]
ASUNTO: [OBJETO]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacién], en adelante
el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea
estructurado por lotes o grupos]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o
gestion de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C. C. No. de

Direccién

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas juridicas nacionales y las extranjeras con
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia].

[Cuando la persona juridica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, debera
incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero de
identificacion] en mi condicion de representante legal de [Incluir la Razén social de la persona juridical]
identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de
Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses contados a partir
de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segun corresponda] identificado con [Incluir el numero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. [Incluir NUmero de tarjea profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de revisor fiscal de [Incluir la Razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio de

, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de
los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y
articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los
pagos a partir de la fecha de su constitucion como se indica a continuacion:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero de
identificacion] en mi condicion de representante legal de [Incluir la razon social de la persona juridica]
identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de
Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compania a partir de [fecha de constitucién]. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segun corresponda] identificado con [Incluir el numero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. [Incluir Numero de tarjea profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicion de revisor fiscal de [Incluir la Razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio de

, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de
los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y
articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafia a partir de [fecha de constitucion]. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se
debera precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicacién del cumplimiento
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de esta obligacion, caso en el cual debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratacion]

[Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-1
del Estatuto Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 2016, debera incluir el siguiente
texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

[Cuando la persona juridica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a
la presentacion de la propuesta debera manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda]
identificado con [Incluir el nimero de identificacién], en mi condicién de [Indicar si actia como
Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razén social de la persona juridica] identificada con
NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda]

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripcion
del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago
correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones aportando los certificados de afiliaciéon respectivos. El proponente podra acreditar la
afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su presentacion. Los
certificados de afiliacion se presentan con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de
afiliacion la fecha originalmente establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema
de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripcién
del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago
correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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CARTA DE ACEPTACION

El (la) suscrito (a) , identificado con cédula de ciudadania N°

, quien obra en calidad de , declara que conocemos y aceptamos el MANUAL DE
CONTRATACION para la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander EMPAS, adoptada segun
Acta 05 de la Reunién Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2.011 la cual aplicara a
los procesos contractuales reglas claras y procedimientos objetivos que hagan lograr la debida calidad
en los bienes y servicios que adquiera EMPAS y que estén relacionados con el adecuado desarrollo
de su objeto social.

Firma

Proponente

NIT

Representante legal
CC.N°
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DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD
PARA EFECTOS DE CONTRATACION CON LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTANDER S.A. E.S.P — EMPAS S.A.

FECHA: ( ) DE DE 202X
Yo, , identificado(a) con la Cédula de ciudadania No.
de . Mayor de edad, domiciliado en
, actuando en

declaro bajo la gravedad del
juramento que se entiende prestado con la firma del presente escrito, que:
e No me encuentro en estado de INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO
DE INTERESES, para contratar con la entidad, de conformidad con el Art. 49 de la
Ley 617 de 2000 (modificado por la Ley 1148 de 2007, Ley 1296 de 2009), Ley 1474
de 2011, Art. 8 de la Ley 80 de 1993, Inc. 3° Lit. C. Num. 4° Art. 2° ley 1150 de 2007 y
numeral 22 del articulo 35 de la ley 734 de 2002, y demas normas complementarias o
modificatorias sobre la materia.
e En caso de representante legal de persona juridica, consorcio o unién temporal, la
declaracion se extiende a estas.
e Reconozco que la ignorancia de la ley no servira de excusa suficiente para desvirtuar
la presente declaracion.

Atte.

Nit. /CC. No. de

R/L.

PROYECTO ASPECTOS TECNICOS: Julian Armando Mora Abril - Asesor de Gerencia — Operacion TIAR.
Nelson Tobo Davila — Subgerente TIAR (E)

PROYECTOS FINANCIEROS: Lizeth Xiomara Ardila Bernal — Subgerente Administrativa y Financiera.(E)

PROYECTO ASPECTOS JURIDICOS: Maria Camila Pineda Rivera— Asesor de Gerencia — Contratacion.




