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COMPETENCIA ABIERTA N° 002 - 2015

CONSTRUCCION DE LAS ACTIVIDADES FALTANTES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA
ETAPA | DE LA PTAR EL SANTUARIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

ADENDA N° 1

La Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. — EMPAS S.A., en atencion al
Articulo 16 numeral 9 del Manual de Contratacion, se permite hacer las siguientes modificaciones a
los Términos de Referencia de la Competencia Abierta N° 002- 2015, en razén a los ajustes
realizados al Proyecto por la Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de
Piedecuesta - Piedecuestana de Servicios Publicos ESP, lo cual requiri6 de EMPAS SA, la
inclusién de estos, por lo que se amplian los términos del Cronograma, en aras de garantizar la
participacién plural de oferentes.

Se modifica el Cronograma del Proceso, el cual quedara asi:

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHAS

Mayo 13 de 2015

AVISO DE PRENSA (Miércoles)

Mayo 20 de 2015

APERTURA DEL PROCESO o
(Miércoles)

PUBLICACION TERMINOS DE REFERENCIA

(WW\W, empas. dov.co) 20 al 26 de Mayo de 2015

Mayo 26 de 2015, 8:30 a.m. — (Viernes)

VISITA DE OBRA Subgerencia de Alcantarillado

CIERRE DEL PROCESO — ENTREGA DE OFERTAS Junio 1° de 2015, 05:00 p.m.

(Jueves)
EVALUACION DE LAS OFERTAS Junio 2 de 2015 a Junio 9 de 2015
TRASLADO SECRETARIAL INFORME DE y
EVALUACION Junio 10 al 11 de 2015
ADJUDICACION DEL CONTRATO Junio 17 de 2015

Bucaramanga, Mayo 22 de 2015

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

Elabors Abg. Magda Rocio Jaimes Florez
Rewviso: Abog. Fabio Alberto Ortiz Arenas
Aprobi: Abog. Juan Pablo Ardila Figueroa
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