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CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
1. AVISO EN PRENSA 08 de n%l;{nbre de Diario de amplia circulacion

11 de noviembre de

Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24 No.

2. APERTURA DEL PROCESO 2021, hora: 07:00 a.m. | 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
: . Del 11 al 16 de
3. F};LéEIéIIQ%T\ICCIS_\N TERMINOS DE noviembre de 2021 Wwww.empas.gov.co, cartelera
16 de noviembre de
4. VISITA DE OBRA 2021 PTAR RIO FRIO
HORA: 10:00 a.m.
Al correo electrénico del Asesor de Gerencia en
A Hasta el 16 de Contratacion: adriana.carrero@empas.gov.co 0 en
> I;ll-ézscéNTAR I\ggé{fl\llSACIONﬁEASRA noviembre de 2021, medio fisico a la Oficina de Contratacién ubicada en
hora: 10:30 a.m. la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de
Bucaramanga.
6. RESPUESTA A OBSERVACIONES 18 noviembre de 2021 | Oficina de contratacion 'y pagina web
- EXPEDICION DE ADENDAS WWW.empas.gov.co
7. CIERRE DEL PROCESO Y En medio fisico en la Oficina de Contratacion

PRESENTACION DE LA
PROPUESTA.

19 noviembre de 2021,
hora: 8:30 a.m.

ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la
ciudad de Bucaramanga.

8. PLAZO MAXIMO PARA SUBSANAR

REQUISITOS DE LA OFERTA

Hasta el 24 de
noviembre de 2021,
Hora: 10:00 a.m.

En medio fisico a la Oficina de Contratacién
ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la
ciudad de Bucaramanga
O al Correo electrénico -

Area de contratacion EMPAS S.A.
adriana.carrero@empas.gov.co

9. PLAZO MAXIMO PARA 24 de noviembre de Oficina de Contratacién ubicada en la Calle 24 No.
EFECTUAR LA EVALUACION 2021, Hora: 4:30 p.m. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
10. TRASLAQO INFORME DE
EVALUACION DE OFERTAS Y 25y 26 de noviembre Area de contratacion EMPAS S.A.
PLAZO PARA PRESENTAR de 2021 Secretaria General EMPAS S.A
OBSERVACIONES AL INFORME o
DE EVALUACION
11. RESPUESTAS A LAS . Correo electrénico del proponente - Oficina de
OBSERVACIONES AL INFORME | 2°9€ "%'ze{“bre de | Contratacion de EMPAS ubicada en la Calle 24
DE EVALUACION No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
12. CERTIFICACION DE

ADJUDICACION - SUSCRIPCION
DE CONTRATO

A partir del 30 de
noviembre de 2021

Oficina de Contratacion de EMPAS.
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CAPITULO |
1 INFORMACION GENERAL

1.1 INVITACION A LOS PROPONENTES

La Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A. invita
a la presentacion de ofertas para el siguiente objeto contractual “AMPLIACION DE
CAPACIDAD PTAR RIO FRIO - OPTIMIZACION SISTEMA DE
DESHIDRATACION MECANICA DE LODOS”.

1.2 DEFINICIONES

1.2.1 EMPAS S.A., LA EMPRESA

LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP -
EMPAS S.A., es una empresa de servicios publicos creada mediante escritura
publica No. 2803 del 19 de octubre de 2006 de la Notaria Primera del Circulo de
Bucaramanga.

1.2.2 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O JUNTA DIRECTIVA
Son las méaximas autoridades de EMPAS S.A.

1.2.3 EL GERENTE GENERAL
Es el funcionario encargado de la Gerencia General de EMPAS S.A. y es su
representante legal.

1.24 EL SUBGERENTE
Es el funcionario de la Empresa encargado de coordinar los estudios de ingenieria
y la construccion e interventoria de las obras, ejecucion de estudios y servicios.

1.2.5 CONTRATO, DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Significa el acuerdo suscrito entre las partes, que tiene por objeto la ejecucion de
las labores por parte del Contratista. El contrato estard complementado por los
documentos mencionados en la Minuta del Contrato.

1.2.6 EL INTERVENTOR, LA INTERVENTORIA O LA INTERVENTORIA
TECNICA.

Es la organizacion de la Empresa, o el Ingeniero o Compafia de Ingenieros
contratados por ésta, que se encargara de inspeccionar y vigilar la ejecucion del
contrato y las actividades del Contratista, el cumplimiento de las estipulaciones del
Contrato y realizar las demas tareas que le sefiale la Empresa para el cumplimiento
de sus objetivos. Para el presente proceso, la interventoria sera realizada por un
tercero, el cual fue seleccionado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios — USPEC.

1.2.7 PROPONENTE

La persona o personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, que no
hallandose inhabilitadas y no teniendo incompatibilidades, presenten una propuesta
de acuerdo con las instrucciones dadas en los Términos de Referencia.

1.2.8 CONTRATISTA
Se denominara Contratista a la persona natural o juridica que suscriba el Contrato
resultante del proceso de contratacion.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
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1.2.9 TERMINOS DE REFERENCIA

Es el conjunto de documentos que la Empresa proporciona a los interesados en la
ejecucion del contrato, para que basados en ellos presenten sus propuestas, y Si
salieren favorecidos en la Competencia Abierta, para que suscriban el contrato y lo
ejecuten.

1.2.10 PROPUESTA

Es el conjunto de formularios que debe llenar el proponente y los documentos que
debe anexar segun las instrucciones de los Términos de referencia de la
Competencia Abierta.

1.2.11 PROPUESTA ALTERNATIVA

Es aquella propuesta del mismo oferente, que utiliza métodos distintos a los
previstos en los Términos de Referencia y se presenta como disyuntiva de la
propuesta que se cifie a éste. La aceptacion de la propuesta alternativa sera a
discrecion de EMPAS S.A., y solo se aceptara al proponente declarado como
primero en el orden de elegibilidad de la evaluacion de las ofertas.

1.3 OBJETO Y ALCANCE DE LA PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA
Objeto:

AMPLIACION DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO - OPTIMIZACION SISTEMA DE
DESHIDRATACION MECANICA DE LODOS.

Alcance:

La Empresa Publica de Alcantarilado de Santander S.A. ESP - EMPAS S.A. como
administradora del sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga,
Floridablanca y Girdn, es la directa responsable de la operaciéon y mantenimiento de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frio, la cual es concebida como una
unidad fundamental dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el
cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos a corto, mediano y largo plazo para el
saneamiento de las corrientes superficiales del Area Metropolitana de Bucaramanga, la
proteccion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida.

Actualmente, la PTAR Rio Frio ha incrementado la producciéon de lodos desde hace mas
de un afo, debido a la puesta en servicio del Primer Tren de Tratamiento Aerobio
correspondiente a la Etapa | del Proyecto de Modernizacion, incrementando los volimenes
de agua afluente tratada y mejorando las eficiencias del proceso de tratamiento. Estas
nuevas condiciones operativas y de disefio permiten la densificacion y digestién anaerdbica
de los lodos activados de purga [excedentes] en los reactoresanaerdbicos UASB en
operacion. En la operacion del sistema, se ha evidenciado una bajadensificacion de los
lodos obtenidos hasta la fecha, asimismo, se han presentado bajos porcentajes de
concentracion de sélidos en el afluente al sistema de deshidratacion, condicion que genera
bajas eficiencias en la operacion del sistema, generando un biosdlido con una humedad
relativa superior a la que se espera para su posterior proceso de compostaje.

No obstante, se continla realizando las evaluaciones y andlisis operativo y de informacion
de procesos con miras a mejorar los procesos y los rendimientos de los equipos de
deshidratacion mecéanica de lodos.

El proyecto de Ampliacion, Modernizacion e Integracion de nuevos Procesos de la PTAR
Rio Frio se viene desarrollando desde hace cerca de 15 afios. Inicialmente sirvieron como
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punto de partida unos estudios integrales desarrollados con una asesoria de una compafiia
Brasilera, los cuales han fundamentado los presupuestos, planos y especificaciones
técnicas de los procesos constructivos de gran parte de la Etapa I.

El presente contrato de obra busca asegurar la construccion de las obras civiles, eléctricas
y mecanicas, asi como el suministro e instalacion de los equipos electromecanicos
complementarios para la Unidad de Deshidratacién Mecéanica de Lodos para una capacidad
instalada de 1 m3/seg.

Por medio de la ejecucion de dichas obras, se permitird homogenizar el contenido de sélidos
suspendidos en el lodo, asi como incrementar el espesamiento del lodo homogenizado
segun las recomendaciones del fabricante de los equipos de deshidratacion
[CONTIPRESS], de modo que se garantice la estabilidad y eficiencias del proceso de
deshidratacion.

Por dltimo, se disefié la construccion de un tanque de homogenizacion, el cual reciba los
lodos tanto aerobios como anaerobios extraidos del proceso para la igualacion de sus
cargas. Posteriormente, el lodo se bombea a un sistema de mesas de espesamiento, que,
por medio de vibraciones mecanicas en la banda transportadora, asi como la inyeccion
parcial de polimero se logra retirar un gran volumen de agua del lodo, incrementando la
concentracion de solidos a valores superiores al 3%, para ser finalmente deshidratado por
medio del sistema de prensado mediante tornillo sinfin, actualmente instalado en la PTAR
Rio Frio. Obteniendo finalmente una reduccién en el volumen de lodo a transportar, lo que
a su vez implica la disminucidn en el costo de transporte del mismo al sitio de compostaje.

1.4 PLAZO

El plazo Unico para la ejecucion del contrato, objeto de la presente competencia
abierta es de Trece (13) Meses.

15 DISPONIBILIDAD DE RECURSO

El presupuesto de EMPAS S.A., existen los recursos necesarios para llevar a cabo el
contrato objeto de la presente competencia abierta por la suma de CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($5.381.311.735) IVA incluido.

1.6 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

No podran participar en la Competencia abierta ni celebrar contratos con la Empresa
aquellas personas naturales o juridicas que tengan inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones para contratar de conformidad con los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia, articulo
18 de la ley 1150 de 2007, articulos 1,2,3,4,5y 90 de la ley 1474 de 2011, las
detalladas en el Manual de Contratacion de EMPAS S.A., y las demas normas
pertinentes, ni encontrarse en conflicto de intereses con EMPAS S.A.

1.7 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en el presente
procedimiento, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la
Corrupcion” a través de: los numeros telefonicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49,

(1) 562 41 28; via fax al numero telefonico: (1) 565 86 71; la linea transparente del
programa, a los numeros telefénicos: 9800 — 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo
electrénico, en la direccion: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de
denuncias del programa, en la pagina de Internet: www.anticorrupcion.gov.co;
correspondencia o personalmente, en la direccion Carrera 8 No 7-27, Bogota,
D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Control Interno de la Empresa.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
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1.8 NATURALEZA JURIDICA DE LA CONTRATACION

La EMPAS S.A., es una empresa prestadora de servicio publico la cual se rige por
la Constitucion Politica y Ley 142 de 1994. Que el régimen juridico aplicable a la
EMPAS S.A., es el derecho privado, esto por disposicion expresa de los articulos
31y 32 delaLey 142 de 1994, el primero de ellos reformado por el articulo 3 de la
Ley 689 de 2011. Que teniendo en cuenta la anterior normatividad, la EMPAS
S.A., en materia contractual se regira por el Manual de Contratacién adoptado
mediante Acta No. 05 de la Reunion Ordinaria de Accionistas de la EMPAS S.A.
celebrada el 28 de marzo de 2011, modificado mediante acta N° 55 de la Asamblea
General de Accionistas celebrada el 3 de octubre de 2016, sus disposiciones
reglamentarias, las que las sustituyan o complementen y los desarrollos especificos
atinentes al tema contractual adoptados por EMPAS S.A.

Para conocimiento del Manual de Contratacion, éste podra ser consultado en la
pagina web: www.empas.gov.co link servicios y tramites, manuales, planes y guias.
El ofertante debera tener conocimiento del mismo y con la presentacion de la oferta
se entiende que lo acepta sin condicionamiento y para ello debera manifestarlo
expresamente mediante comunicacién allegada con los documentos de la oferta.

Teniendo en cuenta que a partir del 13 de julio de 2011 empez6 a regir la Ley1474
del 12 de julio de 2011, la cual establece las normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la
efectividad de control de la gestion publica, la EMPAS S.A. dard estricto
cumplimiento a su contenido.

CAPITULO I
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES
2.1 ESTUDIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los proponentes deberan examinar cuidadosamente los Términos de Referencia y
si encontraren discrepancias u omisiones en cualquiera de sus partes o si tuvieren
dudas acerca de su significado deberan solicitar por escrito y obtener de la Empresa
también por escrito las aclaraciones del caso dentro del término de la Competencia
Abierta. Las aclaraciones se hardn conocer a todos los proponentespor escrito,
como se establece en el presente documento. Si no se presentaren solicitudes
relacionadas con los aspectos mencionados, se entendera que los Términos de
Referencia se han encontrado satisfactorios y que el proponente no tiene dudas de
ninguna especie sobre los mismos.

2.2 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE
LA COMPETENCIA ABIERTA

a. Los interesados podran solicitar por escrito aclaraciones del presentedocumento
hasta tres (3) dias habiles anteriores a la fecha de cierre de la Competencia
Abierta. Dichas solicitudes deberan formularse por escrito o0 al correo electronico:
adriana.carrero@empas.gov.co

Concluido el anterior término, la EMPAS S.A. no aceptard en las etapas
subsiguientes del proceso de Competencia Abierta, cuestionamientos sobre el
contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el
presente documento.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
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b. La informacion sobre preguntas y respuestas y las modificaciones se enviaran
por escrito 0 por correo electronico a las personas que hayan presentado carta
de solicitud de los términos de referencia de la Competencia Abierta a las
direcciones que se registren al momento de la entrega del presente documento
y deberén tenerse en cuenta para la elaboracion de la propuesta.

c. Toda modificacion o ampliacion de las bases y/o especificaciones de la
Competencia abierta deberan ser comunicados mediante adenda a todos los
interesados que hayan retirado los Términos de Referencia.

d. Los proponentes deberan acusar recibo por escrito de las adendas remitidas por
la Empresa. Los proponentes deberan relacionar las adendas recibidas dentro
de su oferta, como reconocimiento de que las mismas han sido preparadas de
acuerdo con ellas.

2.3 ENTREGA Y CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA,
CORRESPONDENCIA

Los Términos de Referencia se podran consultar y se entregaran, en medio
magnético, en la Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2
de la ciudad de Bucaramanga — Colombia, entre los dias 11 al 16 de noviembre de
2021, mediante la presentacion de un oficio dirigido a la EMPRESA donde se
especifiqgue el objeto a contratar y el nombre del posible proponente que desea
retirar Términos de Referencia para presentar oferta. Estos no tienen ningun costo
y serd un requisito de procedibilidad para la entrega valida de ofertas.

Toda la correspondencia de los proponentes debera ser enviada a la siguiente
direccion: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. —
EMPAS S.A. Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 Oficina de Contratacion, Bucaramanga -
Colombia.

2.4 EXAMEN DE LOS SITIOS

Antes de la presentacion de las propuestas, los posibles proponentes podran asistir
a la visita para determinar el alcance del contrato, la cual se llevara a cabo en la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Rio frio, con el fin de tener toda
la informacion técnica para llevar a cabo AMPLIACION DE CAPACIDAD PTAR
RIO FRIO — OPTIMIZACION SISTEMA DE

DESHIDRATACION MECANICA DE LODOS. Lo anterior se realizara para verificar
las condiciones del ambiente y en general, sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en su propuesta.

En desarrollo de la presente Competencia abierta se tiene programada una visita
donde funcionarios de EMPAS daréan toda la informacion a los posibles proponentes
para el desarrollo de los trabajos. Para la visita se debe tener en cuenta las
siguientes condiciones:

a) El transporte, alimentacién y demas gastos que ocasionen la visita seran por
cuenta de cada interesado, quienes ademas asumiran todos los riesgos
personales y de sus bienes durante la visita.

b) En desarrollo de la visita, se levantara un acta en la cual se consignara el
nombre del profesional que realiza la visita, el nombre o razén social del
posible proponente al que representa y la firma de dicho profesional. Esta acta
solo tendra caracter informativo para EMPAS S.A, como constancia de
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que la empresa dio a conocer, a los posibles proponentes, el sitio donde se
ejecutara el contrato.

Esta Visita se llevara a cabo el dia 12 de noviembre de 2021 a las 10:00 a.m., y el
sitio de reunion sera las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Rio Frio, ubicada sobre el anillo vial que comunica los municipios
de Floridablanca y Giron.

2.5 PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben presentarse en un todo de acuerdo con lo que se estipula a
continuacion:

a) Solo se considerara propuestas de personas naturales o juridicas inscritas en
el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, que se encuentren
codificadas en el clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la camara de comercio, solicitados
en los presentes Términos de Referencia. La Empresa considerard las
propuestas presentadas por Consorcios, Uniones Temporales, cuyos
integrantes, cada uno por separado o en union de esfuerzos, debera cumplir con
la exigencia acerca de la codificacion en el sistema UNSPSC exigidospara
ser admisibles en la Competencia abierta.

b) La Carta de remisién de la propuesta debera ser firmada por el Proponente
conforme a la modalidad de presentacion, o por el Representante Legal del
proponente, de acuerdo con el certificado actualizado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio para proponentes
nacionales o por entidad competente cuando el proponente sea extranjero.

c) La oferta debera ser preparada de acuerdo con el Formulario de la Propuesta
que se incluye en los Términos de Referencia, el cual debera llenarse
completamente en espafiol, en manuscrito a tinta, maquina o en computador. No
se podran cambiar las cantidades y unidades a contratar, su texto, ni agregar
comentarios; cualquier explicacion o informacion adicional debera exponerse en
anexos a la propuesta, debidamente referenciados al formulario al que le
pertenece.

d) La oferta, junto con todos los documentos exigidos, y otros que la acompafien,
inclusive la Garantia de Seriedad de la Propuesta, debera presentarse por
duplicado, en sobres separados, cerrados y marcados ORIGINAL y COPIA
respectivamente, los cuales deberan identificarse con el OBJETO DE LA
PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA, El NOMBRE DEL PROPONENTE Y
SU DIRECCION. Los sobres deberan ser entregados personalmente o con
autorizacion o poder, en la Oficina de Contratacion de EMPAS ubicada en la
Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2. La oferta presentada sin esta solemnidad no sera
tenida en cuenta para su evaluacion y sera devuelta sin aperturarse.

No se aceptaran propuestas por correo electréonico o en digital. Las enmiendas en
los formularios de la propuesta deberan ser ratificadas con la firma del proponente.

e) Las propuestas deberdn tener una validez de ciento veinte (120) dias
calendario a partir de la fecha de cierre de la competencia abierta.

2.6 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
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Se admite la presentacién de ofertas conjuntas ya sea en Consorcio o Union
Temporal. Estas podran estar constituidas por personas naturales y/o juridicas.

2.7 INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE Y SU PROPUESTA
2.7.1 EXISTENCIA'Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas juridicas deben comprobar su existencia y representacion legal,
mediante Certificado vigente, expedido por la Cdmara de Comercio con una
antelacion no superior a 30 dias contados a partir del cierre del proceso deseleccion
del contratista. Para poder contratar, las personas juridicas deberan acreditar que
su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

La omision de la presentacion del certificado de existencia y representacién legal en
el evento de no ser saneado serd causal de rechazo de la oferta.

En el evento en que el representante legal presente alguna limitacién para presentar
oferta y/o suscribir contrato y demas documentos originados por laejecucion
contractual, debera allegarse la respectiva autorizacion del 6rgano social
competente. En el evento de omitirse esta autorizacion dentro de la propuesta, en
el evento de no ser saneado, la misma sera rechazada de plano del proceso de
evaluacion.

2.7.2 EXPERIENCIA

Bajo este concepto se medira tanto la experiencia, con base en los contratos de
objetos solicitados en la calificacion del criterio de experiencia.

La experiencia se deducira de la informacién contenida en los cuadros
correspondientes debidamente respaldada con la documentacion exigida.

2.8 FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTO DE LA PROPUESTA

1.) El proponente deberéa consignar todos los precios para las actividades, equipos
y demas items consignados en el FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTODE LA
PROPUESTA.

29 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

2.9.1. El proponente debera suministrar con su oferta una Garantia de Seriedad de
la Propuesta, satisfactoria y aceptable para la Empresa, por una cuantia equivalente
al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA,
con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir de la
fecha y hora de cierre de la competencia abierta.

2.9.2. La garantia debera ser otorgada por una compafia colombiana de seguros
0 una institucién bancaria legalmente establecida en Colombia.

2.9.3. Las Garantias seran devueltas por la Empresa a los proponentes dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes a la adjudicacion, y al adjudicatario, cuando
esté perfeccionado el Contrato.

2.9.4. El hecho de la entrega de la propuesta deberd considerarse como un
compromiso entre la Empresa y el proponente y, por lo tanto, la propuesta debera
permanecer disponible para la aceptacion de la Empresa por un periodo de ciento
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veinte (120) dias calendario a partir de la fecha de cierre de la competencia abierta.

2.9.5. Si el proponente expresa su intencion de no aceptar la adjudicacion del
contrato después de la fecha de apertura y durante el periodo de validez
especificado; o por si cualquier causa, salvo fuerza mayor o caso fortuito, no legaliza
el Contrato dentro del periodo especificado, en el caso de que le sea adjudicado; o
no otorga la Garantia Unica que incluye el garantizar elcumplimiento del contrato,
conforme a lo estipulado en la Minuta del Contrato; o incumple en cualquier forma
el compromiso adquirido por el hecho de la presentacién de la propuesta; la
Empresa podra hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Propuesta como
indemnizacién por perjuicios.

2.10 MODIFICACIONES POSIBLES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

A juicio de la Empresa podran hacerse modificaciones en el transcurso del contrato
por los siguientes conceptos:

a. Forma de pago
b. Aumento o disminucion en las actividades contratadas.

Estas modificaciones deben ser justificadas en estudios y aceptadas por el
contratista.

2.11 PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la presente Competencia Abierta es la suma de CINCO
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($5.381.311.735) IVA
incluido.

2.12 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El oferente deberd acompafiar a su propuesta los siguientes documentos
debidamente configurados de acuerdo con las exigencias establecidas en estos
Términos de Referencia, cuya omisién o deficiente diligenciamiento afecta la
admisibilidad de su oferta.

1. Carta de Remision de la propuesta.

2. Formulario de Precios, listado de actividades y Costos de la Propuesta

(formularios de precios y costos de la propuesta; actividades de operacion y

mantenimiento)

Informacién del proponente

Informacién para acreditar la capacidad residual del proponente (formatos)

Calculo de la capacidad residual de acuerdo con el aplicativo de Colombia

Compra eficiente.

6. Relacion de experiencia del proponente y documentos necesarios para
acreditarla (actas de liquidacion, copias de contratos, actas parciales,
certificaciones de ejecucion).

7. Relacion del personal profesional calificado y documentos para acreditar perfil
y experiencia

8. Constancia de recibo de adendas (si las hay)

9. Registro Unico Tributario

10. Garantia de Seriedad de la propuesta

11.Certificado de Existencia y Representaciéon Legal para el caso de ofertas
presentadas por personas juridicas (Cédula de ciudadania del Representante

ok ow
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Legal). Autorizacion de la junta de socios para contratar en caso de ser
requerida.

12.Copia de la Cédula de Ciudadania del representante legal o de la persona
natural.

13.Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero
civil, la oferta debe ser avalada, por un ingeniero civil con matricula vigente
(incluir copia).

14.Certificado de Inscripcion en el Registro de Proponentes de la Camara de
comercio, con fecha de expedicidbn no mayor a treinta (30) dias.

15.Documento de constitucion en el caso de Consorcios o Uniones Temporales.

16.El proponente debera certificar que se encuentra a paz y salvo por concepto de
cancelacion de pago de aportes parafiscales (Cajas de Compensacion, ICBF y
SENA) y con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones,
documento que debe cumplir con lo estipulado en la Ley 828 de 2003 articulo
50. En el evento de no ser incluido dentro del cuerpo de la propuesta, la entidad
requerira al ofertante para que en el término de tres dias habiles contados a
partir del momento de recibo de la comunicacién allegue el documento, en caso
de hacer caso omiso al requerimiento la oferta serddeclarada inadmisible.

17.Carta de conocimiento y aceptacion del Manual de Contratacion de la EMPAS
S.A.

18.Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, de la persona juridica y
representante legal.

19.Certificado de antecedentes penales y medidas correctivas del representante
legal.

La EMPRESA se encargara de consultar y verificar por los medios electronicos
disponibles los boletines de Responsabilidad Fiscal, Antecedentes Disciplinarios y
Antecedentes Judiciales de la Policia Nacional, de los ofertantes.

2.14 DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO O
BIEN A CONTRATAR:

El tren de tratamiento para el espesamiento de los lodos estard compuesto inicialmente por
un tanque de homogenizacion para la igualacion de cargas, ya que este recibira los lodos
aerobios y anaerobios generados en los reactores UASB y los reactores de lodos activados
respetivamente. Seguido a esto, se llevara el lodo homogenizado hacia 2 mesas
espesadoras, con el fin de concentrar mas los sélidos contenidos en el lodo y optimizar asi
el proceso final de deshidratacion mecanica. Estos dos trenes de tratamiento se
establecieron con el objetivo de lograr una mayor flexibilidad en la operacién ante dafios
repentinos en alguna de las mesas, actuando como respaldo una de la otra, asi como para
Su operacion paralela segun se requiera.

Adicionalmente, se agreg6é una conduccion directa desde el tanque de homogenizacion
hacia los tornillos compactadores, la cual se uniria a las tuberias de alimentacion existentes
de los CONTIPRESS en caso de presentarse fallas en el sistema de espesamiento, para
garantizar la continua deshidratacion incluso a menor capacidad.

Una parte del tanque de homogenizacién estara enterrado abarcando una altura sobre el
terreno de 4,05 m, con el fin de tener un acceso seguro a su parte superior desde el edificio
de lodos existente en la PTAR, asi como desde el nuevo edificio a construir donde se
localizard el sistema de espesamiento. Para la homogenizacién de los lodos se contaracon
un mezclador sumergible tipo turbina sin anillo guia en acero inoxidable, anclado a la pared
interior del tanque de homogenizacion, el cual manejard una potencia de 3,8 kW y un caudal
de mezcla aproximado de 18,6 m3/min, apto para la homogenizacién de lodos en tanques
de 5 a 8 m de profundidad.

Una vez el lodo se encuentre homogenizado, este sera enviado al sistema de espesamiento
seleccionado correspondiente a bandas por gravedad, comiUnmente
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conocidas como mesas espesadoras. Se definieron 2 mesas espesadoras con una
capacidad de 65 m3/h y una carga de sélidos de 550 kg SS/h cada una. Se plantea una
interrelacién entre las tuberias de conduccién del lodo hacia las mesas espesadoras, con
el fin de brindar la capacidad de respaldo mutuo en caso de encontrarse fuera de operacién
alguna de estas. Por medio de estos equipos, se espera obtener un lodo espesado con una
concentracién de sélidos de un 4%, de modo que la alimentacién a los CONTIPRESS
cuente con las condiciones requeridas para la efectiva deshidratacion del lodo.

Para lograr el espesamiento del lodo es necesario la adicion de polimero, la cual se realizara
por medio de 2 estaciones preparadoras de polimero cada una con una capacidad de 4
m3/h, manejando una dosis entre 4-8 g polimero/kg SS. Las estaciones contardn con su
respectiva bomba dosificadora principal y de respaldo, correspondientesa bombas de
cavidad progresiva de una capacidad maxima de 5300 I/h, para un total de 4bombas. Una
vez el lodo esté espesado, sera enviado por gravedad a dos tanques de almacenamiento
conicos en fibra de vidrio con una capacidad de 5,2 m3 cada uno, los cuales contaran con
un mezclador de hélice para evitar el apelmazamiento del lodo. Estostanques se disefiaron
para un tiempo de retencion de 15 minutos, y permitirAn garantizar que las bombas
subsiguientes no operen en vacio, destacando que se planteé la operacion en continuo de
todo el sistema de espesamiento. El lodo espesado sera enviado posteriormente mediante
bombas de cavidad progresiva de 15 m3/h hacia los CONTIPRESS para su etapa final,
proyectando la obtencién de un lodo deshidratado con una sequedad entre el 20-25%.
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DESCRIPCION | und | CANT VR. UNIT. VR. TOTAL SUBTOTAL.
IRAS MECANICAS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS - PTAR RiO FRiO
R COMPLEMENTOS TANQUE DE HOMOGENIZACION
— — - ” " Ey—
11 ~wMministro e instalacién de mezclador sumergible 18,6 m3/min @ und 1,00
4kw
Construccion de tuberia @8", acero carbono A-53 (tuberia enterrada
1,2 el - m 22,00
entrada de lodos tanque de homogenizacion - incluye accesorios)
Construccién de tuberia @8", acero inoxidable (tuberia de
1,3 alimentacion tanque de homogenizacion, incluye accesorios y m 8,00
soporteria)
14 Suministro e instalacion de valvula mariposa @8", fabricacion de d 100
4 cuerpo y disco en acero inoxidable un 4
CONSTRUCCION DE TUBERIA ALIMENTACIONA MESAS ESPESADORAS
Construccion de tuberia de succidn @6", acero inoxidable ( Tuberia
1,5 de succion y descarga bombas de alimentacion a mesas m 40,00
espesadoras incluye accesorios y soporteria)
1,6 Suministro e instalacién de bomba de cavidad progresiva 65m?/h und 4,00
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de medidor de
1,7 o 5 und 2,00
caudal electromagnético 65m?/h
Suministro e instalacion de valvula mariposa @6", fabricacion de
L8 cuerpo y disco en acero inoxidable und 11,00
19 Suministro e instalacion de vélvula cheque @6", fabricacion de d 4.00
4 cuerpo y disco en acero inoxidable un 4
Suministro e instalacién de tuberia @6", PRFV (tuberia lixiviados -
1,10 incluye soporteria) m 38,00
MESA ESPESADORA DE LODOS
Suministro, instalacion y puesta en marcha de mesa espesadora de
L1 lodos para 650 KgSS/h und 2,00
CONSTRUCCION DE TUBERIA ALIMENTACION TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Construccion de tuberia de succidn @6", acero inoxidable ( Tuberia
1,12 de descarga tanques de almacenamiento de lodo espesado, incluye m 3,00
accesorios y soporteria)
1,13 Suministro _e instalacion dg va!vula mariposa @6", fabricacién de und 4,00
cuerpo Y disco en acero inoxidable
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LODOS
1,14 SL;mlmstro e |_nstaIaC|on hanql.!e de almacenamiento de lodos de 5,2 und 2,00
m? en PRFV (incluye soporteria)
Suministro, instalacion de agitador de hélice 8", 350rpm@1/3hp,
1,15 material acero inoxidable und 2,00
CONSTRUCCION DE TUBERIA ALIMENTACION TORNILLOS COMPACTADORES
Construccion de tuberia de succidn @6", acero inoxidable ( Tuberia
1,16 de succion y descarga bombas de alimentacién a tornillos m 48,00
compactadores, incluye accesorios y soporteria)
1,17 Suministro, instalacion de bomba de cavidad progresiva 15m3/h und 4,00
1,18 Suministro g instalacion dle va!vula mariposa @6", fabricacién de und 10,00
cuerpo_y disco en acero inoxidable
Suministro e instalacién de valvula cheque @6", fabricacién de
1,19 cuerpo y disco en acero inoxidable und 4,00
SISTEMA DE DOSIFICACION DE POLIMERO
1,20 Suministro e instalacion de estacion de polimero para 40001/h und 2,00
Construccion de tuberia de succion @1-1/4", acero inoxidable
1,21 (tuberia de dosificacion de polimero a las mesas espesadoras m 24,00
incluye accesorios y soporteria)
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de medidor de
1,22 caudal electromagnético 40001/h und 2,00
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba de
1,23 cavidad progresiva 4000I/h und 4,00
1,24 Sumlnlstro&_e instalacion dg va_lvula mariposa @1-1/4", fabricacién de und 8,00
cuerpo Y disco en acero inoxidable
125 Construccion de tuberia de suministro de agua @1-1/2", acero m 20,00
4 inoxidable (incluye accesorios y soporteria) 4
ALIMENTACION TANQUE DE HOMOGENIZACION
Construccion de tuberia de succidn @6", acero inoxidable (incluye
1,26 accesorios y soporteria) m 36,00
BYPASS MESA ESPESADORA
127 Construccidn de tuberia de succién @6", acero inoxidable (by-pass m 12,00
4 mesa espesadora incluye accesorios y soporteria) 4
1,28 Suministro ? instalacion dfa va!vula mariposa @6", fabricaciéon de und 2,00
cuerpo_y disco en acero inoxidable
BYPASS GENERAL
129 Construccion de tuberia de succién @6", acero inoxidable (by-pass a m 2200
4 tornillos compactadores incluye accesorios y soporteria) ’
1,30 Suministro g instalacion dle va!vula mariposa @6", fabricacién de und 2,00
cuerpo _y disco en acero inoxidable
SISTEMA DE LAVADO PARA MESAS ESPESADORAS DE LODOS
Construccion de tuberia de succion @1-1/2", acero inoxidable (agua
1,31 ; - - m 15,00
de lavado mesas espesadoras incluye accesorios y soporteria)
1,32 Sumlfustro, |nsta|a<:|9n ypu&ta en3 funcionamiento de bomba und 2,00
centrifuga en acero inoxidable 7m3*/h@60m
1,33 Suministro e instalacion Qe va_llvula bola @1-1/2", fabricacion de und 4,00
cuerpo y bola en acero inoxidable
134 Suministro e instalacion de valvula bola con actuador eléctrico @1- und 200
4 1/2", fabricacion de cuerpo y bola en acero inoxidable 4
1,35 Suministro e ins}talacién de tanque de reserva de agua en PRFV, und 1,00
volumen de 7m
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PURGA DE LODOS UASB 5

136 Construccion tuberia de retorno @4", ASTM-A53(Purga de lodos | | 28.00 |
! UASB No. 5 incluye accesorios y soporteria) m !
INSTRUMENTACION
1,37 |Suministro e instalacion de sensor de nivel tipo radar | und | 2,00 |
ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
1,38 Arranque y puesta en marcha planta de deshidratacién de lodos | global | 1,00
2 UDRKAS TLEUTRKICAS SISTEMIA DETRATAMIENTUDE I.UI.IU? - BI.lI'IH‘IDIKU EIOTATACIUN ILUMINACIUN EATERIUR PTARK
DIN EDIN
TABLEROS DE CONTROL Y POTENCIA
21 Suministro, transporte, instalacion, prueba y puesta en marcha de | und | 100 |
! tablero de control y potencia deshidratacion de lodos - TGL2 !
DUCTERIA
22 Suministrg, transporte e instalacion de tubo poliamida 3/4 pulg - mi 389,00
uso exterior
23 Suministro, transporte e instalacion de tubo PVC 1" - acometida ml 35,00
general BT
2,4 Excavacion, relleno y compactacion 30x50 cm ml 30,00
2,5 Suministro, transporte e instalacién de caja de inspeccion BT ESSA und 1,00
60X60 c.m.
ACOMETIDAS B.T. 440V
26 Suministro, transporte e instalacién de acometida bombas lodos sin ml 92.00
! espesar cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
27 Suministro, transporte e instalacién de acometida bombas lodos mi 52 00
! espesados cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
28 Suministro, transporte e instalacién de acometida estacion mi 2400
! preparadora polimero cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
29 Sumini;tro, transporte e instalacién de acometida bombas cavidad mi 68,00
! progresiva polimero cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
210 Suministro, transporte e instalacion de acometida mesa espesadora mi 50,00
! cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
Suministro, transporte e instalacion de acometida mezclador turbina
21 cable encauchetapdo CU THHN 4x#10 und 40,00
Suministro, transporte e instalacion de acometida mezclador hélice
212 cable encauchetaF:io CU THHN 4x#10 und 38,00
Suministro, transporte e instalacion de acometida bomba lavado
213 cable encaucheta%o CU THHN 4x#10 und 37,00
Suministro, transporte e instalacion de acometida general cable CU
214 THHN 3F(#4)+1Np(#6)+#6T ) und 35,00
SUBESTACION ELECTRICA 1.5 MVA
Suministro, transporte, instalacién, prueba y puesta en marcha
2,15 transformador trifasico Padmounted 1,5 MVA 13200/440-254V CON| und 1,00
DPS
Suministro, transporte, instalacion, prueba uesta en marcha
216 tablero general Slj)B #6 - TG6 P ' P und 1,00
ACOMETIDA MEDIA TENSION 13200V
2,17 Excavacion relleno y compactacion 40X100 cm ml 135,00
2,18 Suministro, transporte e instalacidn ducto PVC 2x4" DB ml 140,00
2,19 Egg‘l}_i\nistro, transporte e instalacion caja de inspeccion MT DOBLE und 2,00
Suministro, transporte e instalacion acometida MT trifasica, cable CU
2,20 XLPE. 15 KV, 1/op ml 140,00
2,21 $um|n|5tro, trapsporte e instalacion terminal premoldeado 15 KV, und 5,00
tipo codo, 1/0 (juego)
2,22 Sum_inistro, transporte e instalacién terminal premoldeado 15 KV, und 13,00
uso interior, 1/0 (juego)
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
2,23 Suministro, transporte, instalacion sistema de puesta a tierra und 2,00
2,24 Excavacion, relleno y compactacion 30X50 cm ml 15,00
3 OBRAS CIVILES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAR RI0 FRi0
EDIFICIO DE ESPESA MIENTO
PRELIMINARES
3,1 Localizacion y replanteo, (Incluye equipos de topografia) m2 200,00
3,2 Desmonte y descapote manual (incluye retiro) m2 200,00
3,3 Excavacion manual (incluye retiro) m3 115,18
3,4 Relleno compactado en material seleccionado m3 45,14
3,5 Abertura de vano (incluye retiro) m2 5,00
ACERO
3,6 Acero de refuerzo figurado PDR 60 KG 11.469,58
3,7 Malla electrosoldada de 6mm KG 1.155,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
38 C_oncreto ciclopeo de 2500 PSI. 40% piedra rajon y 60% concreto m3 2,76
(incluye formaleta)
3,9 Solado en concreto de 2000 PSI e=5cm m2 27,84
3,10 Zapatas en concreto de 3000 PSI, seccion de 1.50x1.50 mts m3 13,56
3,11 Cimentacién en cqncreto dg 3000 PS], incluye vigas de cimentacion y m3 14,30
de enlace de secciones variables
3,12 Losa de contrapiso en concreto pulido de 3000 PSI impermeabilizado m2 195,00
e=13cm
3,13 Co]umnas en concreto de 3000 PSI secciones variables, incluye m3 13,70
ménsula de apoyo
3,14 Columnetas de 0.10 x 0.15 mts en concreto de 3000 PSI seccion mi 88,80
10x15 cm
3,15 Vigas aéreas en concreto de 3000 PSI secciones variables m3 21,79
3,16 Plgca (':16 entrepiso para torta de recubrimiento superior de E=10 cm m3 22,80
e inferior de E=2 cm
3,17 Dinteles de 0.10 x 0.15 mts en Concreto de 3000 PSI+ grafil ml 58,40
3,18 Bordillo en concreto H=50cm + Acero de refuerzo ml 2,00
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ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS

Construccidn estructura metélica para soporte de cubierta en tipo
cercha compuesta por angulos tipo americano de lados iguales de L
3,19 3"*3/8" 10.72 #1 y L 3"*1/4" 7.29 #2. Incluye correas PHR C KG 1.560,76
150x50x2.5mm, platinas de acuerdo al disefio arquitectdnico y
estructural.
3,20 Tensores en varilla lisa de 1/2" KG 96,00
3,21 Suministro e instalacion de teja termo acUstica - Cubierta m2 201,60
Suministro e instalacién de platinas de 150x150x9mm y barras de
anclaje (ASTM A-193 GB D=1/2" y Long=187mm) para conexion de
3,22 N . X . und 4,00
cercha tipo con ménsula, incluye tuercas y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento
3,23 Puerta metéljca con marco metéllico 2.0p'x 2.50 mts. Incluye pintura, m2 15,00
cerradura, bisagras, persiana e instalacion.
Suministro e instalacidn de persiana eliptica en aluminio
324 arquitectdnico con tubular y jamba, mddulos instalados en sentido m2 2520
! horizontal y vertical, incluye todo lo necesario para su correcto !
funcionamiento.
MAMPOSTERIA, PANETE, PINTURAS, PISOS, OTROS
3,25 Pintura anticorrosiva para estructura metalica ml 208,17
3,26 Mamposteria en ladrillo H-12 m2 394,00
3,27 Pafiete 1:3 impermeabilizado (Inc filos y dilataciones), ambas caras m2 688,00
e=3cm
3,28 Pintura para exteriores tipo koraza m2 294,00
3,29 Pintura vinilo tipo 1 para muros internos m2 394,00
3,30 Mortero de 3000 PSI m2 390,00
3,31 Filos y dilataciones en friso ml 200,00
3,32 Canal de A.LL amazona PVC ml 28,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3,33 Tuberia PVC presion 1/2" RDE 9 ml 60,00
3,34 Punto Hidraulico de 1/2" und 4,00
3,35 Tuberia bajante de A.LL D=4" ml 76,00
3,36 Rejilla metélica de 2" und 4,00
3,37 Llave de paso de 1/2" red white und 2,00
3,38 Punto de 2" sifén und 4,00
TANQUE DE HOMOGENIZA CION
PRELIMINARES
3,39 Localizacion y replanteo, (Incluye equipos de topografia) m2 100,00
3,40 Excavacion mecanica, (Incluye retiro) m3 371,70
ACERO
3,41 Acero de refuerzo figurado PDR 60 | ke | 16.386,70
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICA, OTROS
3,42 Concreto cicldpeo de 2500 PSL. 40% piedra rajon y 60% concreto m3 13,50
3,43 Muros laterales en concreto de 4000 PSI impermeabilizado m3 69,51
3,44 Placa maciza en concreto de 4000 PSI impermeabilizado m3 24,51
3,45 Losa de fondo en concreto de 4000 PSI impermeabilizado m3 54,20
Suministro e instalacion de tuberia de 2" y 1" en acero inoxidable
3,46 para baranda proteccién, incluye platina, pernos, tuercas y todo lo ml 32,00
necesario para su correcto funcionamiento
Suministro e Instalacion de Tuberia de Ventilacion en Hierro
347 Galvanizado, D=4 (pulg) Incluye Accesorio und 6,00
3,48 Junta de construccion con cinta polivinilo ml 100,00
Epdxico de alta resistencia quimica, con refuerzo tejido en fibra de
3,49 vidrio de es‘pelsor 0,03 mmy resistencia. a la tension de 0,59 MPA m2 374,41
para revestimiento ante agentes corrosivos en el tanque
homogeneizador
ESCALERA Y PUENTE ACCESO
PRELIMINA RES
3,50 Localizacion y replanteo, (Incluye equipos de topografia) m2 25,00
3,51 Excavacion manual (incluye retiro) m3 0,22
ACERO
3,52 Acero de refuerzo figurado PDR 60 | k6 | 46896
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA
353 Viga de cimentacion y de apoyo (escaleras y puente) en concreto de ml 500
! 3000 PSI, seccién de 0,20x0,30 mts !
3,54 Escalera y puente de acceso en concreto de 3000 PSI (escalones, m3 2,60
descanso y puente)
3,55 Concreto de 3000 PSI para zapata y columna de apoyo m3 0,34
Suministro e instalacion de tuberia de 2" y 1" en acero inoxidable
3,56 para baranda proteccion, incluye platina, pernos, tuercas y todo lo ml 80,10
necesario para su correcto funcionamiento
COSTO DIRECTO $0
Administracion (24%) S0
Utilidad (5%) S0
Imprevistos(1%) S0
IVA sobre utilidad (19%) S0
VALOR TOTAL $0

2.15. PERIODO DE LA COMPETENCIA ABIERTA

Durante dicho plazo cualquier interesado puede solicitar aclaraciones adicionales
gue la EMPRESA como Entidad contratante respondera mediante comunicacién
escrita, copia de la cual enviara a todos y cada una de las personas que retiraron
Términos de Referencia.
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El periodo del proceso es:

FECHA DE APERTURA: 11 de noviembre de 2021 HORA: 07:00 A.M.FECHA
DE CIERRE : 19 de noviembre de 2021 HORA: 8.30 A.M.

CAPITULO Il
ANALISIS DE LAS PROPUESTAS Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

3.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se presenten después de la hora y el dia fijado para la entrega
de ofertas se consideraran extemporaneas y no seran aceptadas. Todas las
propuestas recibidas hasta la fecha y hora fijadas seran abiertas publicamente en
las oficinas de la Oficina de Contratacion de EMPAS S.A. en la Calle 24 No. 23 —
68 piso 2, el mismo dia, comenzando a la hora fijada para el cierre de la
Competencia Abierta.

Los proponentes o sus apoderados podran asistir personalmente a la apertura de
las propuestas. Al abrir las propuestas en la fecha, lugar y hora indicados, se hara
el registro de cada una de ellas y se daran a conocer sus valores totales.

La Empresa no sera responsable por no abrir, 0 abrir prematuramente cualquier
propuesta incorrectamente dirigida o sin la identificacion adecuada.

Cuando el proponente desee retirar su propuesta para no participar en la
Competencia Abierta o para adicionar o corregir documentos, debera entregar una
solicitud escrita firmada por el mismo o por su representante o apoderado, en donde
explique claramente la razon del retiro, adicion o correccion. Cumplido esterequisito,
el proponente podra solicitar, al inicio del acto de apertura, los sobres cerrados que
contienen su propuesta.

A partir de la fecha y hora de cierre de la Competencia Abierta los proponentes no
podran retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

3.2 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

El Andlisis Técnico, Econémico y Juridico de las propuestas se llevara a efecto por
el Comité de Evaluacion de las mismas. La labor de evaluacién se cumplir4 dentro
de un plazo de hasta VEINTE (20) dias habiles contados a partir de la fecha de
cierre de la Competencia Abierta. Dentro del aludido plazo, el Comité de Evaluacion
de Propuestas podra solicitar aclaraciones a los proponentes sobre lospuntos que
a su juicio ameriten mayores precisiones.

3.3 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez suscrito el Informe de Evaluacion de las Ofertas por parte del Comité
Evaluador, los ofertantes tendran un término de DOS (02) Dias habiles, para que
los interesados presenten las observaciones que estimen convenientes. En esta
etapa, los ofertantes no podran modificar o mejorar sus propuestas.

Las observaciones presentadas seran trasladadas al Comité Evaluador para que
las estudien y den respuesta a cada una, y si de ellas se desprende que existe
mérito para efectuar nueva evaluacion, el Comité expedird un segundo informe el
cual NO es susceptible de traslado a los ofertantes para presentacion de
observaciones ni sujeto a recursos administrativos.
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3.4 EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.4.1. CRITERIOS HABILITANTES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
3411 INSTRUCCIONES SOBRE LA PRESENTACION DE LOS

DOCUMENTOS OBJETO DE EVALUACION JURIDICA

Si el proponente no allega con la propuesta los siguientes documentos objeto de
evaluacion juridica la misma sera evaluada como NO CUMPLE JURIDICAMENTE,
a saber:

e Carta de Presentacion de la propuesta debidamente suscrita por el proponente
0 su representante legal y abonada por el profesional exigido, en caso de
requerir dicho requisito.

e Documento de constitucion del consorcio, union temporal, presentado éste no
cumple los requisitos contemplados en los términos de referencia de la
Competencia Abierta

e Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero
civil, la oferta debe ser respaldada, mediante un oficio, por un ingeniero civil
con matricula vigente (incluir copia).

e Copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto,
certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en la que conste que el
representante legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el
contrato en el evento de adjudicacion, si es el caso.

e Garantia de seriedad de la propuesta.

e Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva.

e Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio del
domicilio del ofertante o en su defecto el documento correspondiente cuando el
proponente sea extranjero

La no presentacion de los siguientes documentos dara lugar a que la EMPAS S.A.,
sefiale un término al proponente para sanear, so pena de evaluar la propuesta como
NO CUMPLE JURIDICAMENTE:

e Si presenta copia de la Garantia de Seriedad de la Propuesta o existe la
presentacion deficiente en alguno de sus elementos.

e Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social y aportes parafiscales.

e Documentos objeto de evaluacion juridica otorgados en el exterior sin el
cumplimiento de las ritualidades del articulo 480 del Cédigo de Comercio y
demas normatividad que regula el tema.

e Certificado de Registro Unico Tributario actualizado expedido por la DIAN

Cuando el proponente no cumpla con los paradmetros juridicos objeto de evaluacion,
la propuesta sera evaluada como NO CUMPLE JURIDICAMENTE

REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO

La Empresa solo considerara propuestas de personas naturales o juridicas
inscritas en el Registro de Proponentes de la Camara de Comercio, que se
encuentren codificadas en el clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la cAmara de comercio, como se indica
en la Tabla:
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CODIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

CLASIFICACION PRODUCTOS Y SERVICIOS
UNSPSC
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72141500 Servicio de preparacion de tierra
72101500 Servicio de apoyo para la construccion
72121500 Servicio construcciéon de plantas industriales.

La Empresa considerara las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones
Temporales, cuyos integrantes, cada uno por separado, debera cumplir con la
exigencia acerca de la codificaciébn en el sistema UNSPSC exigidos para ser
admisibles en la Competencia abierta. Las personas naturales extranjeras sin
domicilio en el pais o las personas juridicas extranjeras que no tengan establecida
sucursal en Colombia que aspiren a celebrar el contrato no requieren estar inscritos
en el Registro Unico de Proponentes; y sus condiciones seran verificadaspor la
empresa de acuerdo con la informacién suministrada y teniendo en cuentael
decreto 1082 de 2015.

e CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente debe acreditar una capacidad residual o k de contratacion igual o
superior al siguiente valor:

Capacidad residual del proceso = $3.477.155.275

Este valor de exigencia de la capacidad residual o k de contratacion, requerido por
EMPAS S.A., fue determinado conforme a lo establecido por Colombia Compra
Eficiente en la respectiva guia que expidio para el efecto.

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacibn menos el anticipo, si el
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso = Presupuesto oficial-Anticipo
de contratacion.

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad
Residual del Proceso de Contratacion equivale a la proporcién lineal de 12 meses
del presupuesto oficial estimado menos el anticipo

Capacidad Residual del Proceso = Presupuesto oficial -- Anticipo X 12 meses
de contratacion. Plazo en meses

Igualmente, para este proceso de contratacidn, los proponentes deben calcular su
capacidad residual o k de contrataciéon, de acuerdo con lo fijado por Colombia
compra eficiente en la guia que expidié para determinar y verificar la misma.

Para la determinacion de la capacidad residual de contratacion de obras de los
proponentes plurales se tendran en cuenta las capacidades de contratacion
residual de obras de sus integrantes, de conformidad con lo establecido en el
correspondiente estudio previo.

El proponente, persona singular y cada uno de los integrantes del proponente plural,
deben presentar la siguiente informacion para acreditar su Capacidad Residual:
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e FORMATO - CERTIFICADO DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION
(SCE) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL.

e FORMATO - FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA (CT) PARA EFECTOS DE
LA CAPACIDAD RESIDUAL.

e FORMATO - FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA
CAPACIDAD RESIDUAL.

e EL ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENE EL MEJOR INGRESO
OPERACIONAL DE LOS ULTIMOS CINCO (5) ANOS DEBIDAMENTE
APROBADO POR EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL SEGUN
CORRESPONDA Y SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

3.4.1.2 EXPERIENCIA GENERAL

Se considerara que el proponente cuenta con la experiencia necesaria para la
celebracion del contrato, si acredita dicha experiencia en la ejecuciéon de contratos
relacionados en los sistemas de tratamiento que adelante se enuncian.

Experiencia general.

e EIl proponente debe acreditar dos contratos, por lo menos uno de los contratos
acreditados debe estar ejecutado y liquidado, que sumados superen 5.923,12
smmlv, a la fecha del cierre. El objeto debe estar enmarcado dentro de la
construccion y/o adecuacion de plantas de tratamiento de aguas residuales
doméstica y/o no domésticas.

e Los contratos exigidos para acreditar la experiencia deberan ser ejecutados
desde la vigencia 2010 hasta la vigencia actual.

e Si el oferente relaciona un nimero mayor a 2 de contratos se aceptaran los
primeros 2 de la relacion del anexo.

Experiencia especifica

e El proponente debera acreditar un contrato ejecutado y/o liquidado y/o en
ejecucion, con objeto adecuacién y/o construccion de plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas y/o no domésticas. El contrato debe evidenciar la
ejecucion de las siguientes actividades: un sistema deshidratacién de lodos por
medio mecanico con control automatico y/o semiautomatico, un tanque de
almacenamiento de lodos y tuberia de conduccién de lodos, suministro e
instalacion de tablero eléctrico para control y potencia y estructuras en concreto
y metélica.

La experiencia se acreditara de la siguiente forma:

1. La Experiencia acreditada debera relacionar los siguientes codigos:
72102900, 72121500, 72141500 y 72101500.

2. Con el fin de verificar el alcance del o los contratos aportados se debe
allegar la siguiente informacion:

2.1. Certificacion y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion expedida
por la entidad contratante donde se indique: objeto del contrato,
nombre o razon social del contratista, nombre y porcentaje de
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participacion de los integrantes del contratista en caso de consorcios
0 uniones temporales, fechas de iniciacion y terminacién o de corte
(cuando el contrato este en ejecucion) y valor ejecutado a la fecha o
valor total del contrato cuando ya haya sido terminado. De la misma
forma se debe indicar en la certificacion las caracteristicas técnicas
exigidas en la calificacion de experiencia.

2.2. En el caso en que se acredite experiencia ejecutada en las
modalidades de consorcios, uniones temporales, y que en los
documentos anteriormente relacionados no se incluya el nombre y
participacion de sus integrantes, se debe adjuntar copia deldocumento
de acta de constitucién del consorcio o unién temporal del cual se
pueda deducir la informacién solicitada.

2.3. Siel contrato se encuentra en ejecucion se debe allegar acta del ultimo
corte y/o certificacion del contratante, del porcentaje de avance.

2.4. No se aceptan subcontratacion ni ofertas mercantiles.

2.5. En el caso de contratos que se hayan ejecutado en oferente plural, se
tendran en cuenta el porcentaje de participacion del proponenteen
dicho consorcio o union temporal para calcular las partidas a tener en
cuenta de acuerdo con lo solicitado.

Cuando la certificacion presentada para acreditar experiencia no contenga la
informacion necesaria para la evaluacion de acuerdo con lo solicitado, la misma no
sera tenida en cuenta por la imposibilidad de la verificacion de sus caracteristicas.

El o los Contratos relacionados para acreditar experiencia, que no cumpla con la
totalidad de los anteriores requisitos, no sera considerado dentro de la evaluacion.
La relacion de contratos se consignara en el formulario respectivo.

La sumatoria de los valores actualizados de los contratos acreditados
correspondera al valor a tener en cuenta para verificar el cumplimiento de la oferta
en este criterio de evaluacion.

Si el proponente acredita la experiencia solicitada la oferta sera declarada como
CUMPLE ya que de lo contrario sera declarada NO CUMPLE.

3.4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA (CF)

Para calcular el puntaje por Capacidad Financiera se tomara la informacion
consignada en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio.

34131 CAPITAL DE TRABAJO.

El capital de trabajo debe ser mayor o igual al 75% del Presupuesto oficial; en el
evento en que no cumpla con este requerimiento, la propuesta sera declara como
NO CUMPLE.

La férmula para calcular el capital de trabajo es:

CT=AC-PC

Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
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Si el proponente es Consorcio o Union Temporal, el capital de trabajo se calculara
de la siguiente forma:

CT = (ACP1+ACP2+...+ACPn) — (PCP1+PCP2+...+PCPn)

Donde:
CT= Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
P1, P2,..,Pn= Integrante del Proponente 1, 2,...n

3.4.1.3.2 INDICE DE LIQUIDEZ.

El indice de liquidez debe ser mayor o igual a 3. En el evento en que no cumpla
con este requerimiento, la propuesta sera declara como NO CUMPLE

Para determinar el indicador se utilizara la siguiente férmula:
» Para proponentes que se presenten individualmente:

L =(AC)/ (PC)

Donde,

L= Indice de Liquidez

AC= Activo Corriente

PC= Pasivo Corriente

Para proponentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

L = (AC1* %P1 +...+ ACn * %Pn) / (PC1 * %P1 +...+ PCn * %Pn)

Donde:

L= indice de Liquidez

ACl = Activo Corriente del integrante del proponente 1
ACn = Activo Corriente del integrante del proponente n
PCl= Pasivo Corriente del integrante del proponente 1
PCn = Pasivo Corriente del integrante del proponente n

%P1,2...n= Porcentaje de participacion del integrante del Proponente 1, 2,..., n.
3.4.1.3.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento debe ser menor o igual a 0.60 En el evento en que no
cumpla con este requerimiento, la propuesta sera declara como NO CUMPLE

Para calcular el nivel de endeudamiento se aplicara la siguiente férmula:
* para proponentes que se presenten individualmente:

E = (PT)/ (AT)

Donde:

E = Endeudamiento

PT= Pasivo Total

AT= Activo Total

« Para proponentes que se presenten en consorcio o unién temporal:
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E = (PT1* %P1 +... +PTn * %Pn) / ((AT1 * %P1 +...+ ATn * %Pn)

Donde:

E= Endeudamiento

PT1 = Pasivo Total del proponente 1
ATl = Activo Total del proponente 1
PTn = Pasivo Total del proponente n
ATn = Activo Total del proponente n

%P1,2,..n= Porcentaje de participacion del integrante del Proponente 1, 2,..., n.
34.1.34 RAZON DE COBERTURA DE INTERES

La Razén de Cobertura de Interés debe ser mayor o igual a 3 o indeterminado. En
el evento en que no cumpla con este requerimiento, la propuesta sera declara como
NO CUMPLE

Para calcular la Razon de Cobertura de Interés se aplicara la siguiente férmula:

» Para proponentes que se presenten individualmente:
RCI = (UO) / (GI)
Donde:

RCI = Razoén de Cobertura de Interés

UO = Utilidad Operacional

Gl = Gastos de Intereses

- Para proponentes gque se presenten en consorcio o unién temporal:

RCI = (UO1*%P1+... +Uon*%Pn ) / ((GI1*%P1 +...+ GIn *%Pn)
Donde:

RCI = Razon de Cobertura de Interés

uo1 = Utilidad Operacional del proponente 1
Gl1= Gastos de Intereses del proponente 1

uon = Utilidad Operacional del proponente n
Gln= Gastos de Intereses del proponente n

%P1,2,..n= Porcentaje de participacion del integrante del Proponente 1, 2,..., n.

Para que la oferta sea declarada como ADMISIBLE por concepto de capacidad
financiera, debe declararse como CUMPLE en todos los criterios evaluados de
acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores, ya que de lo contrario sera
declarada como NO ADMISIBLE

3414 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debera cumplir los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP:

Indicadores de capacidad organizacional

Indicadores FORMULA indice Requerido
Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional / Mayor o igual a 2%
Patrimonio.
Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacilonal / Activo Mayor o igual a 2%
Total.

De igual manera como se propone el calculo de la capacidad financiera se hara el
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calculo de la capacidad organizacional para el caso de consorcios, uniones
temporales, 0 sea, se tendra en cuenta la sumatoria total de activos y pasivos segun
el caso, registrados en el RUP, sin ser afectados por el porcentaje de participacion.

Para que la oferta sea declarada como ADMISIBLE por concepto de capacidad
organizacional, debe declararse como CUMPLE en todos los criterios evaluados
de acuerdo con lo expuesto anteriormente, ya que de lo contrario sera declarada
como NO ADMISIBLE

3.4.2. CRITERIOS PUNTUABLES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Aquellas propuestas que cumplan los requisitos juridicos, financieros y técnicos en
su totalidad y que hayan sido declaradas como ADMISIBLES se consideraran
habilitadas y se calificaran de acuerdo con la siguiente metodologia:

CRITERIO PUNTAJE

MAXIMO
Personal Minimo 150
Desviacion por Unitario 250
Precio 600
PUNTAJE TOTAL: 1.000

3.4.2.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO (PM)

Dentro de este criterio se calificara la experiencia de profesional propuesto para la construccién
de la planta de tratamiento de lodos es:

DIRECTOR DE OBRA:

e El profesional propuesto deberéa ser Ingeniero Civil con 10 afios de experiencia profesional
contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional, con posgrado en ambiental y
experiencia profesional como director de obra en un contrato cuyo objeto debe estar
enmarcado en la construccion y/o adecuacion de plantas de tratamiento de aguas residuales
doméstica y/o no domésticas.

RESIDENTE DE OBRA:

e El profesional propuesto debera ser Ingeniero Civil con 5 afios de experiencia profesional
contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional, con posgrado en el area de la
ingenieria civil experiencia profesional como residente de obra en un contrato cuyo objeto
debe estar enmarcado la construccion y/o adecuacién de plantas de tratamiento de aguas
residuales doméstica y/o no domésticas.

Para acreditar la Experiencia Profesional es necesario que se presente copia del diploma de
grado que acredite su profesion, copia de la matricula profesional y el respectivo certificado de
vigencia de la misma.

Para la calificacion de la experiencia especifica el profesional debe acreditar, mediante
certificaciones expedidas por los contratantes para otorgar los puntajes se tendra en cuenta la
siguiente clasificacion:

VALOR ACREDITADO DE LA OBRA
(DIRECTOR DE OBRA) PUNTAJE
MENOR AL 50% PO 20
MAYOR O IGUAL A50% PO Y
MENOR AL 100% 50
MAYOR O IGUAL A 100% 75
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VALOR ACREDITADO DE LA OBRA
(RESIDENTE DE OBRA) PUNTAJE
MENOR AL 50% PO 20
MAYOR O IGUAL A50% PO Y
MENOR AL 100% 50
MAYOR O IGUAL A 100% 75

Si el personal no acredita su profesion de acuerdo con lo solicitado y/o no cumple con la
experiencia profesional minima, la oferta sera declarada como NO ADMISIBLE y seréa
rechazada del proceso de seleccion y eventual adjudicacion.

Para acreditar la experiencia, se tendra que aportar los siguientes documentos:
e Cedula de ciudadania
e Titulo profesional y tarjeta profesional vigente.
e Titulo de especializaciéon
o Certificaciones laborales y/o contratos.

3421 DESVIACION DE UNITARIOS (DU)

Para el calculo del puntaje por desviacion de unitarios se tendran en cuenta lo
consignado en el Formulario de Actividades de Operacién y Mantenimiento y se
debera tener en cuenta el siguiente procedimiento.

El méximo puntaje por este concepto es de 250 puntos y para su calculo se tendran
en cuenta solo las ofertas declaradas como admisibles.

a) Por cada item se calcula la media aritmética de los valores unitarios
propuestos (Mu). Cuando solo sean admisibles dos (2) ofertas para el calculo
de la media de los unitarios se incluiran los del presupuesto oficial.

b)  Se calcula la desviacion de cada uno de los valores unitarios propuestos con
relacion a la media de los unitarios y teniendo en cuenta su cantidad
establecida en el formulario. El célculo se hara asi:

Du = (|Vu - Mu|) *CO

Donde:

Du: Desviacién por cada unitario

Vu:  Valor unitario propuesto

Mu: Media aritmética del unitario calculada segun el literal

CO: Cantidad del item especificada en el formulario de actividades de operacion
y mantenimiento

|XX|: Valor absoluto

c) Se hace la sumatoria de todas las desviaciones obtenidas para cada item
segun el anterior procedimiento (SDu)

SDu = Sumatoria (Dui)

d) La oferta que obtenga un menor valor en la sumatoria de desviaciones sera
acreedora del puntaje maximo de 150 puntos. La formula para obtener los
puntajes de las otras ofertas sera la siguiente:

PU = (200 * (SDu - | SDu - SDug |) / SDu)

Donde:

PU  : Puntaje por precios unitarios

SDu : Sumatoria de desviaciones de la oferta a evaluar

SDug : Sumatoria de desviaciones de la oferta con mayor puntaje por
precios unitarios
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Si el puntaje PU da un valor negativo, la oferta no obtendra puntaje por este
concepto

3.4.2.3. PRECIO (P)

La evaluacion economica de las propuestas, a efectos de obtener el valor
comparativo de las mismas, se hara una vez se haya realizado la correccion
aritmética, donde a su vez todas las ofertas seran aproximadas al peso por exceso
o por defecto, de tal forma que no existiran centavos en el valor total de cada
propuesta

Para el calculo del puntaje por precio se tendra en cuenta el siguiente
procedimiento. El maximo puntaje por este concepto es de Seiscientos (600) puntos
y para su célculo se tendran en cuenta solo las ofertas declaradas como admisibles.

1. Tomando como referencia el Presupuesto Oficial, solo son admisibles para
el calculo de la media aritmética, las ofertas corregidas cuyo valor con IVA se
encuentre dentro del rango comprendido entre un 5% por debajo del presupuesto
oficial y el valor del Presupuesto Oficial.

2. Se determina la MEDIA ARITMETICA con los valores de las ofertas
admisibles de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, incluyendo una (1)
sola vez el Presupuesto Oficial.

3. La cotizacion, admisible de acuerdo a lo determinado en el numeral 1, que
en valor absoluto esté mas cercana a la Media Aritmética calculada segun el
numeral anterior sera considerada la mas favorable para la entidad y por lo tanto
obtendra el maximo puntaje de 600 puntos.

4. La férmula para obtener los puntajes de las demas ofertas, incluyendo las
gue se encuentran por fuera del rango determinado en el numeral 1, sera la
siguiente:

P =700 * (Vomp - | Vomp - Vo |) / Vomp

Donde:

Vopm:Valor de la oferta que obtiene maximo puntaje
Vo: Valor de la oferta a evaluar

3.4.2.4. PUNTAJE TOTAL (PT)

El Puntaje Total maximo (PT) sera de 1000 puntos y su valor se calculara sumando
los puntajes parciales de Personal minimo (PM), Desviacion de unitarios (DU) y
Precio (P).

PT=PM+DU+P

Los puntajes parciales (PM, DU y P) y el Puntaje Total (PT) se calcularan con
aproximacion a dos cifras decimales. La propuesta que obtenga un mayor Puntaje
Total (PT) sera considerada la méas favorable para la entidad y por lo tanto sera
objeto de adjudicacion de la presente Competencia Abierta.

En caso de existir un empate entre dos o mas propuestas en el Puntaje Total (PT),
para decidir cual es la oferta mas favorable, la entidad tendra en cuenta cada uno
de los siguientes aspectos en orden descendente, para ir definiendo parcialmente
el desempate hasta escoger al contratista.

v’ La oferta que presente un menor valor en precio entre dichas propuestas.

v’ La oferta que garantice experiencia en integracion de tratamiento aerobio y
anaerobio.

v’ Sorteo entre los proponentes que aun queden empatados, para lo cual se hara
una audiencia donde se reglamentara dicho sorteo.
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3.5

DE LODOS

RECHAZO DE LAS PROPUESTAS IRREGULARES

La aceptacion de las propuestas para su andlisis y evaluacion estard sujeta a lo
prescrito en la Ley 142 de 1994 y en especial a lo contemplado en el Manual de
Contratacion adoptado mediante Acta No. 05 de la Reunion Ordinaria de
Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011. Asi mismo seran
rechazadas aquellas propuestas que contemplen alguna de las siguientes causales:

a.

o3

3.6

Cuando el oferente se encuentre incurso en algunas de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de conformidad con
los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 127 de la ConstituciénPolitica
de Colombia, articulo 18 de la ley 1150 de 2007, articulos 1,2,3,4,5y 90 de la
ley 1474 de 2011, ley 142 de 1994, las detalladas en el Manual de Contratacién
de EMPAS S.A. y las demas normas pertinentes, ni encontrarse en conflicto de
intereses con EMPAS S.A.

Cuando no se presente la carta remisoria de la oferta suscrita por el oferente.
La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta o deficiencia en
cualquiera de los elementos esenciales de su contenido, y advertida la
deficiencia por la Empresa al oferente, éste no la subsanare durante los dos
(2) dias habiles siguientes.

La no presentacion por parte de las personas juridicas del certificado de la
Camara de Comercio sobre existencia y representacion legal o del acta de
autorizacion de la junta de socios cuando fuere el caso; si advertida la omisién
o la deficiencia por parte de la Empresa al oferente, éste no la subsanare
durante los dos (2) dias habiles siguientes.

La presentacion de la propuesta no ajustada a las condiciones generales y
especificaciones técnicas y demas disposiciones contenidas en los Términos de
Referencia de la presente Competencia Abierta.

Si se establecen evidencias que la oferta contiene falsedades.

En el caso de que la propuesta no contenga los requisitos o documentos
necesarios para la comparacion de propuestas.

La presentacion extemporanea de la propuesta o por falta de exigencia minimas
establecidas.

Cuando el oferente oferte el valor unitario del item, mayor al cien por ciento o
menor al noventa y cinco por ciento, del valor del item del presupuesto oficial.
La presentacion de la propuesta, introduciendo cambios en el Formulario de
Precios y Costos, y en el cambio en la descripcién del item, su unidad y cantidad
de la Propuesta suministrado por la Empresa.

En el caso de propuestas de personas naturales y juridicas que no se hallen
inscritas en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en
las Especialidades y Grupos o en codigo de clasificacion el ClIU exigidos para
la presente Competencia Abierta.

Cuando el oferente no haga entrega de los analisis de precios unitarios con su
oferta economia.

En el caso de propuestas conjuntas - Uniones Temporales y Consorcios -
cuando no se presente el documento de constitucion del mismo.

Cuando el valor de la oferta supere el valor del presupuesto oficial.

Cuando se proponga un plazo diferente al establecido por la EMPRESA
Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de
experiencia.

Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de
Personal Profesional

Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de
capacidad financiera y juridica.

CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA COMPETENCIA ABIERTA

La Empresa declara desierta la Competencia abierta en los siguientes casos:

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Pagina 26



AMPLIACION DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO — OPTIMIZACION SISTEMA DE DESHIDRATACION MECANICA
DE LODOS

- Cuando ninguna de las ofertas cumpla con las condiciones de admisibilidad
establecidas en los Términos de Referencia.

- Cuando ocurran causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva.

- Cuando no se presenten ofertantes.

3.7 ADJUDICACION DE LA COMPETENCIA ABIERTA

La EMPAS S.A. efectuara la adjudicacion de la presente Competencia Abierta,
dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento del
traslado secretarial del informe de evaluacién de las ofertas. La EMPAS S.A. podra
prorrogar el plazo para la adjudicacion, hasta en la mitad del inicialmente
establecido para el efecto, cuando ello resulte necesario.

La adjudicacion de la Competencia Abierta se efectuara mediante Resolucion de
Adjudicacion, la cual no es susceptible de recursos administrativos.

3.8 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

El proponente favorecido deberé firmar el Contrato con la Empresa de acuerdo con
la Minuta del Contrato incluida en estos Términos de Referencia, dentro de un
término de cuatro (4) dias habiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto
administrativo de adjudicacion, con lo cual el contrato se consideraré perfeccionado.

Una vez firmado el contrato, el proponente favorecido tendré cuatro (4) diashabiles
para presentar la garantia Unica que cubre los riesgos de cumplimiento, correcto
manejo y devolucion del anticipo, salarios y prestaciones sociales y la péliza anexa
de responsabilidad civil extracontractual por el 20% del valor del contrato. Cuando
la Garantia Unica sea aprobada por la Empresa, y se expida el respectivo, registro
presupuestal, el contrato se considerara legalizado y la Empresa podra dar orden al
Contratista de iniciar los trabajos. El plazo del contrato empezara a contarse a partir
de la fecha de la Orden de Iniciacion

El contrato se entiende vigente desde su perfeccionamiento hasta el vencimiento
del término previsto en la Minuta del Contrato.

Si el favorecido con el contrato no lo suscribe dentro del término que se ha sefialado,
guedara a favor de la entidad contratante en calidad de sancion, el valordel depésito
0 garantia constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados y no cubiertos por el valor de los citados depdsitos o garantia. En este
evento la Empresa mediante acto administrativo debidamente motivado, podra
suscribir el contrato, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes, con el
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea
igualmente favorable para la Empresa.

3.9 FORMA DE PAGO:
El Valor del contrato, se pagara al CONTRATISTA como se estipula a continuacion:

a) ACTAS DE RECIBO PARCIAL MENSUAL:

El valor total del contrato se pagara soportado en las actas mensuales de recibo
parcial de actividades ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion
por parte de la supervision y remitidas a EMPAS S.A., quien se reserva el derecho
de objetarlas o0 no, de conformidad con el cronograma aprobado del contrato,
hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total contratado. Las actas
deberan estar soportadas en informes por cada uno de los componentes ejecutados
de acuerdo con lo especificado en los presentes términos de referencia.
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Se realizara una retencion en garantia del 5% de cada una de las cuentas el cual
sera devuelto al CONTRATISTA contra la suscripcion del acta de liquidacion del
contrato.

Nota 1: para el desembolso de la primera cuota del anticipo, el CONTRATISTA
debera haber suscrito el acta de iniciacion del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos sefialados para tal efecto.

Nota 2: la fiducia de administracion y pagos, para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo, se debera mantener vigente hasta que se haya
amortizado en su totalidad del valor de los desembolsos realizados, situacion que
debera ser verificada por parte de la supervision.

b) ANTICIPO:

Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que la se haya firmado el
acta de inicio, el CONTRATISTA podréa recibir en calidad de anticipo de fondos
una suma equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del valor del
contrato. El antidpo seri amortizado mediante deducciones de las cuentas que
presente el CONTRATISTA por actividades ejecutadas a partir del primer mes de
ejecucion, contado desde la fecha de firma del acta de inicio.

3.10 ESTUDIOS PREVIOS

Con el fin de dar claridad a los proponentes de diferentes aspectos relevantes de
la contratacion a realizar y basados en lo establecido en el articulo 9 del manual
de contratacion de EMPAS S.A., a continuacion, presentamos estudios previos
tributarios, ambientales y en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

3.10.1. ESTUDIO TRIBUTARIO

Al respecto es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. EMPAS S.A. es una entidad estatal del orden nacional, por lo tanto, el contrato
que resulte de la presente contratacion se gravara con IVA sobre la base de
los honorarios o utilidad. Dicha utilidad correspondera a la consignada en el

analisis del AlU.

2. En cuanto a la tarifa de retencion en la fuente por impuesto sobre la renta sera
aplicable al valor total del pago.

3.10.2. ESTUDIO AMBIENTAL

En materia ambiental es necesario tener en cuenta lo siguiente:

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Pagina 28


http://www.gerencie.com/honorarios.html

AMPLIACION DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO — OPTIMIZACION SISTEMA DE DESHIDRATACION MECANICA
DE LODOS

EVALUACION AMBIENTAL

CAUSA

IMPACTO POTENCIAL

Desconocimiento de las caracteristicas del
area de influencia del proyecto.

Afectacion del entorno de la operacion.

Carencia de informacibn base y de
coordinacion interinstitucional.

Restitucion ineficiente de la infraestructura
afectada.

Obstruccién de vias y problemas de tréfico.
Problemas con la comunidad

Desconocimiento y/o incumplimiento de
legislacion vigente aplicable.

Imposicion de Sanciones (Amonestaciones,
multas, etc.) y retrasos en el inicio de las
obras.

PROGRAMA DE INFORMACION Y ATENCION A LA COMUNIDAD

EVALUACION AMBIENTAL

Causa

Impacto potencial

Falta de informacion a la comunidad
afectada.

Rechazo del proyecto por parte de la
comunidad.

Ausencia de mecanismos de participacion
comunitaria.

Incomodidad y protestas de la comunidad
por alteracion de sus  actividades
cotidianas.

Aplicacion deficiente de las medidas de
manejo ambiental establecidas.

Quejas, reclamos y denuncias por impactos
ambientales producidos.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL

EVALUACION AMBIENTAL

Causa

Impacto potencial

Desconocimiento de las medidas de
manejo ambiental adoptadas para el
proyecto.

Alteracién injustificada e innecesaria de los
recursos naturales.

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - SISO

Causa

Impacto potencial

No emplear elementos de seguridad o
hacer uso incorrecto de ellos.

Desconocimiento de procedimientos de
trabajo seguro.

Accidentes de
laborales

trabajo y enfermedades

Ausencia 0 inoperancia del Plan de

emergencias.

Accidentes de trabajo

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES
PROVISIONALES

Causa

Impacto potencial

Manejo inadecuado de los residuos

Contaminacion de cuerpos de agua y suelos

sélidos y liquidos generados.

Generacion de focos de infeccidn

Establecimiento inadecuado de areas de

Obstaculizacion de vias y pasos peatonales

acopio de materiales y de instalaciones
provisionales.

Alteracion del paisaje

PROGRAMA PARA LA SENALIZACION TEMPORAL Y AISLAMIENTO DEL AREA DE
CONSTRUCCION

Causa

Impacto potencial

Cerramiento provisional inadecuado o

Molestias a la comunidad por emisiones de
material particulado

deteriorado

Incursiones de personal no autorizado e
inseguridad
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Mayor alteracion del paisaje

Sefalizacién inadecuada o deficiente de
los frentes de trabajo

Accidentes e incidentes al personal de la
obra, visitantes, vehiculos y transeuntes.

PROGRAMA PARA LA REMOCION, MANEJO Y PRESERVACION DE LA
VEGETACION EXISTENTE.

Causa

Impacto potencial

Demarcacion incorrecta o deficiente de
areas y especies a intervenir.

Pérdida y alteracion innecesaria de la

vegetacion

Alteracién del paisaje

Manejo  inadecuado de  residuos

Quejas de la comunidad

generados.

Generacion de focos de combustion

Procedimientos inadecuados de trabajo.

Accidentes e incidentes a personas

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE

AGUAS Y FUENTES SUPERFICIALES

Causa

Impacto potencial

Contaminacion de alcantarillados de aguas
lluvias.

Manejo y disposicién inadecuada de
aguas de escorrentia y residuos liquidos.

Alteracién de las propiedades y calidad de
los cuerpos de agua.

Incomodidades a la comunidad.

Trabajos y acumulacion de materiales
cerca a fuentes de agua.

Aporte de sedimentos al cuerpo de agua.

PROGRAMA PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS, SOBRANTES DE EXCAVACION Y DEMAS MATERIALES SUELTOS Y DE
CONSTRUCCION

Causa

Impacto potencial

Manipulacién y transporte inadecuado de
materiales y sobrantes

Emision de material particulado.

Alteracion estética de vias por dispersiéon de
material.

Disposicién final inadecuada de sobrantes

Alteracion estética y paisajistica del area de
proyecto.

Accidentes de trabajo.

Alteracion de las caracteristicas de agua y el
suelo.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMI

SIONES ATMOSFERICAS, POLVO Y RUIDO

Causa

Impacto potencial

Movimiento de tierra,
materiales y desplazamiento
maaquinaria y equipo.

transporte de
de

Alteracion de la calidad del aire

Maquinaria y equipos sin dispositivos de
control de presion sonora

Incremento de niveles de ruido

Falta de mantenimiento de vehiculos,

Emisién innecesaria de gases y particulas a
la atmosfera

maquinaria y equipos

Contaminacioén por ruido

3.10.3. ESTUDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONAL
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FACTOR DE RIESGO UBICACION EVALUACION CAUSAS CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL
DE SEGURIDAD: *Implementacion de un
Locativos; Trabajo | \antenimiento de . procedimiento para larealizacion
en Alturas alcantarillado, Procedimientos Accidentes de | de trabajo de alturas.
- ALTO Trabajo/Enfermedad | *Uso de EPP.
Operacion de la Inseguros - L .
Vactor Profesional *Capacitacion en Trabajo en
Alturas.
*Realizar mediciones de gases
- Accidentes de | y vapores antes de entrar a las
Espacios Confinados Manten|m|ento de ALTO Atmosferas Trabajo/Enfermedad | alcantarillas.
alcantarillado, Peligrosas -
Profesional *Uso de EPP.
*Mantenimiento  preventivo y
Manipulacion Accidentes de correctivo de las herramientas
Mecanicos Area operativa ALTO incorrecta de Trabajo/Enfermedad “Uso de Procedimientos
P herramientas y mal Profes]ional Seguros en el manejo de las
estado de estas. herramientas *Uso
de EPP
BIOLOGICO: Mantenimiento de *Uso de procedimientos
Virus, bacterias, parasitos, | alcantarillado, Presencia de Accident d seguros de trabajo,
hongos Operacion de la ALTO animales (insectos, chll) gn/ésf " :—j *Autocuidado en la realizacion
Vactor, Planta de roedores, etc.), Praf "’“F’ nlerme ad | ge la labor,
Tratamiento  de bacterias y hongos. rofesiona *Uso de EPP
aguas residuales
ERGONOMICOS: Posturas *Andlisis de Puesto de Trabajo,
Cargas Dinamicas, Prolongadas *Implementacion de Pausas
Posturas Criticas Area Puestoi de LI'raba'o Accidentes de | Activas
administrativas, ALTO - J Trabajo/Enfermedad
Area Operativa mal disefiados, Profesional
p Fuerzas mal
Aplicadas
QUIMICO: Mantenimiento de *Establecer procedimientos y
Polvos, Humos Liquidos, Alcantarillado, normas de seguridad para
Gases, Vapores Planta de Accidentes de trabajo seguro con quimicos.
tratamiento de ALTO Atmosferas Trabaio/Enfermedad *Fichas toxicolégicas,
Aguas Peligrosas > *Uso de EPP
N Profesional
Residuales,
Servicios
Generales
FISICOS: ] ! *Mediciones de Ruido
! < . Ruido producido por . L N !
Ruido 2:22 Operativa, el ambiente Vias| Accidentes de CMantetr_umlegto | Preven_nvo y
- . MEDIO Publicas) y por los | Trabajo/Enfermedad orrectivo de los equipos y
Administrativa, . " herramientas
PTAR equipos y | Profesional *Uso de EPP
herramientas
lluminacién Juminacis *Mediciones de luz,
Area Lu;inclilan?on mala | Accidentes de | *Mantenimiento de las
L MEDIO lIctente, Trabajo/Enfermedad | luminarias
Administrativa ubicacion e ;
o Profesional
luminarias
Radiaciones no lonizantes
A . " *Uso de EPP
A E: lal . §
A:z: Operativa, Sél’;?s(;ﬁg;: 3;2 Accidentes de | *Uso de Bloqueadores solares
Administrativa MEDIO fuentes ’ Trabajo/Enfermedad | *Mantener las fuentes emisoras
PTAR Electromagnéticas Profesional apagadas y desconectadas de
la red eléctrica mientras no se
utilizan.

NOTAS:

v

Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero
civil, la oferta debe ser avalada, por un ingeniero civil con matricula vigente
(incluir copia).

Para la liquidacion del contrato el contratista debe presentar un informe del
desarrollo del contrato para lo cual el supervisor entregard el formato
correspondiente.

SISTEMA DE CALIDAD: El contratista se somete a los parametros del Sistema
Integrado de Gestion de Calidad que posee la EMPAS S.A., por lo tanto debera
cumplir con cada uno de los requisitos y exigencias que elsistema impone.

INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Términos de Referencia,
el CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a
EMPAS S.A en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas
del mismo.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA deberéa pagar
todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
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diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y
multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

v" CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato esta sujeto a la Contribucion
Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley
1106 de 2006, por lo cual se prorrogé la vigencia de la Ley418 de 1997, la
gue a su vez fue prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999y 782 de
2002
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SECCION IV
BORRADOR MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OPERAQION No. SUSCRITO
ENTRE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
E.S.P. —=EMPAS S.A.; Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber, EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A., Empresa de Servicios Publicos
Domiciliarios, domiciliada en Bucaramanga, constituida mediante Escritura Publica
No. 2803 del 19 de octubre de 2006 otorgada por la Notaria Primera del Circulo de
Bucaramanga, inscrita en la Camara de Comercio de Bucaramanga el 31 de octubre
de 2006 bajo el numero 68522 del libro 9, con Matricula 05-136289-04 del

31 de octubre de 2006, identificada con el NIT 900.115.931-1 Representada
Legalmente por XXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. XXXXXXXXX de XXXXXXXX, en su condicion de Gerente
segun Acta No XX del XX de XXXXX de XXXX de la Asamblea General de
Accionistas inscrita en Camara de Comercio el XX de XXXX de XXXX bajo el
namero XXXXX del libro XX, por una parte y quien para los efectos sucesivos se
llamara EMPAS S.A., y serd la parte CONTRATANTE y por la otra XXXXXXXXX,
constituido mediante documento privado de fecha XXX de XXXX de XXXX,suscrito
por los representantes legales de las sociedades que participan en elconsorcio,
identificado con NIT XXXXXXXXXXXX, y representado legalmente por
XXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXX expedida
en XXXXXXXX, y quien en adelante se llamarad el CONTRATISTA, han convenido
celebrar el presente contrato que consta de las siguientes clausulas: PRIMERA.:
OBJETO: EI CONTRATISTA se obliga para con EMPAS S.A, a la
) 9.9.9,.0,9.9.9.9.9.9,.9,.0.:9.0.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.0.0.9.9.9.9.9.99.9999999909990000000¢
SEGUNDA: ALCANCE DE LOS TRABAJOS: El alcance del objeto contractual se
encuentra contenido y detallado en el numeral 2.14 de los Términos de Referencia
“ALCANCES DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR”, los cuales son
reconocidos y aceptados por el CONTRATISTA al momento de presentar la oferta.
TERCERA. DOCUMENTOS CONTRATO Los documentos del contrato son los
siguientes: A) El manual de contratacién, adoptado segun acta 05 de la Reunién
Ordinaria de Accionistas de EMPAS S.A., del 28 de marzo de 2011, modificado
mediante Acta No. 55 de la Reunién Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3
de octubre de 2016, sus disposiciones reglamentarias, las que las sustituyan o
complementen y los desarrollos especificos atinentes al tema contractual
adoptados por EMPAS S.A. B) El Memorando de necesidad contractual y su
aprobacion. C) El presupuesto oficial de la Empresa para el proceso. D) El
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX del XX de XXX de 2021, por
valor de XXXXX, que corresponde a la apropiacién de la vigencia 2021. E) El aviso
de apertura del proceso, en medio de comunicacién, cartelera de la entidad y
pagina web de la empresa. F) Las invitaciones a los oferentes. G) Los Términos
de Referencia. H) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos
presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas por EMPAS S.A. 1) El
Acta de Evaluacion de ofertas. J) El Anexo No. 1 del Contrato. K) La resolucién
No. 000059 del 03 de marzo de 2008 por medio de la cual se adopta la guia
ambiental para la ejecucion de obras de sistemas de alcantarillado y plantas de
tratamiento de aguas residuales. CUARTA. VALOR: EIl valor de este contrato
sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el
CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion de EMPAS S.A., por los preciosunitarios
estipulados en el Anexo NUumero Uno de este Instrumento, que formaparte
integral del contrato. Para efectos fiscales el valor del presente Contrato espor la
suma de: XXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($XXXXXX), incluido el
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IVA, el cual se discrimina a continuacion: Valor sin IVA: $XXXX; Valor del IVA:
$XXXX. Queda entendido que la ejecucion de obra por el valor fiscal del contrato no
implica el cumplimiento de este, pues el CONTRATISTA asume la obligaciénde
terminar la obra objeto del mismo independientemente de las cantidades de obra
previstas y del valor fiscal del contrato, elementos que apenas constituyen
estimativos para efectos de su programacion. PARAGRAFO |[: El contratista
manifiesta que es responsable de ventas en el régimen XXXXX, en materia
tributaria. Como el contratista estda sometido al régimen comun del IVA, para la
liquidacién de dicho tributo se procedera asi: los valores que reciba el
CONTRATISTA por concepto de utilidades, seran objeto del pago del Impuesto al
Valor Agregado IVA en los términos y bajo los procedimientos establecidos en la
Ley 6a. de 1.992 y demas normas que la reglamenten. PARAGRAFO II: Teniendo
en cuenta que la vigencia del contrato incluye los afios 2021 y2022, para
enero de cada afo los precios propuestos seran actualizados teniendo en
cuenta el valor oficial del indice de Precios al Consumidor (IPC) para el afio
inmediatamente anterior. Para el caso de los salarios del personal se tendra
en cuenta el incremento del Salario Minimo Legal Vigente para dicho afio.
QUINTA. ANTICIPO: Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que
EMPAS S.A., haya producido la orden de iniciacion de trabajos, el CONTRATISTA
recibira en calidad de anticipo de fondos una suma equivalente al TREINTA Y
CINCO POR CIENTO (35%) del valor del contrato antes de IVA. El anticipo sera
amortizado mediante deducciones de las cuentas que presente el CONTRATISTA
por obra ejecutada a partir del primermes de ejecucion, contado desde la fecha de
la orden dada por EMPAS S.A. para iniciar los trabajos. SEXTA. MANEJO DE
ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de
2011, el CONTRATISTA debera constituir una fiducia o un patrimonio autbnomo
irrevocable, para el manejo de los recursos que recibe a titulo de anticipo, los cuales
seran girados directamente por EMPAS S.A. a la fiducia o patrimonio auténomo,
luego de que el contratistainforme a la Empresa y certifique la apertura de la misma.
El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista. El
contratista debera invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en
el objeto contractual, con sujecién al plan de manejo e inversion del mismo aprobado
por la supervision. El anticipo deberd ser empleado exclusivamente por el
contratistapara sufragar los gastos de legalizacion del contrato, compra de dotacion,
compra de materiales, pago de salarios, compra y transporte de equipos, y demas
costos en que incurra en desarrollo del objeto contractual. El contratista debe
permitirle a la supervision, a la Empresa y entes de control, sin ningan tipo de
restriccion, la revision permanente del flujo de fondos del anticipo. PARAGRAFO:
Los rendimientos financieros que sean generados por la consignacién de los
recursos del anticipo en la fiducia o patrimonio autbnomo, deberan ser transferidos
a EMPAS S.A. a la cuenta que ésta designe, remitiéndose por parte de la fiduciaria
la relacién actualizada de los reintegros a la empresa de los rendimientos
financieros generados, indicando los valores, fechas y cuenta de reintegro.
SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El Valor de las Obras de este contrato, se pagara
al contratista como se estipula a continuacion: a) ACTAS DE RECIBO PARCIAL
MENSUALES: hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara
al contratista mediante actas de avance de ejecucion de obra mensual,y minimo el
diez por ciento (10%) restante, una vez se haya realizado la liquidacion del contrato;
para lo cual presentara actas de cobro mensuales por avance de obra ejecutada y
aprobadas por el supervisor, por el valor que resulte de multiplicar las cantidades
de obra ejecutadas por los precios unitarios delcontrato a satisfaccion de EMPAS
S.A., durante el periodo correspondiente a la cuenta. SEPTIMA. ADICION A LOS
CONTRATOS: Cuando se establezcan durante la ejecucion del Contrato,
incrementos en las cantidades de obra
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contratada, o surja la necesidad de obras no previstas pero necesarias para la
ejecucion del objeto del Contrato, las partes contratantes suscribiran modificatorio
al Contrato en tal sentido. Dicha modificacion al Contrato requerira para su eficacia
y ejecucion, la aprobacion de la renovacion y ampliacion de la Garantia y la
ampliacion de la Reserva Presupuestal correspondiente. El presente Contrato no
podra adicionarse en una cuantia superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de
su valor inicial, expresado este en salarios minimos legales mensuales. En el evento
de que fuere preciso prorrogar el plazo del Contrato original, se suscribira un otro si
modificatorio al mismo, el cual requiere para su eficacia de la aprobaciénde la
renovacion y ampliacion de la Garantia. OCTAVA. PLAZO DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra, a continuarla sin interrupcion, salvo los
casos consagrados en los términos de referencia, y aentregarla de acuerdo con el
programa de construccion aprobado por EMPAS S.A., dentro de un plazo de
TRECE (13) MESES contados a patrtir de la fecha de la orden de iniciacion de los
trabajos dada por la supervision de EMPAS S.A. NOVENA. GARANTIA: EL
CONTRATISTA deberéa constituir a su propia costa, a favor de EMPAS S.A., ante
una Compafiia de Seguros o una Institucion Bancaria legalmente establecida en el
pais, una GARANTIA UNICA EN FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO,
destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas
por el CONTRATISTA en virtud del presente Contrato, que cubra los siguientes
riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a continuacion se precisan: 1.
A) CUMPLIMIENTO: equivalenteal VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del
contrato, con una vigencia iguala la duracién del contrato mas 4 Meses. B) PAGO
DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES DEL

PERSONAL: equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fiscal del contrato,
con una vigencia igual a la duracién del contrato mas 3 Afios. C) CORRECTO
MANEJO Y DEVOLUCION DEL ANTICIPO: equivalente al CIEN POR CIENTO
(100%) del valor del anticipo, con una vigencia de la vigencia igual a la duracion
del contrato mas 4 Meses. D) ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA OBRA:
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con una
duracién de 5 Afios a partir del recibo de la obra. Esta pdliza avalara el cumplimiento
de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfaccion de EMPAS S.A. EL
CONTRATISTA debera presentar la poliza y recibo de pago de la prima, expedido
por la compafiia de seguros, en la Secretaria General para su correspondiente
aprobacion, dentro de los cuatro (04) dias habiles siguientes al perfeccionamiento
del contrato. 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPAS
S.A,, un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con una
duracion igual a la vigencia del contrato mas 3 Meses. El seguro debe constituirse
con los siguientes amparos y valores asegurados: - P.L.O. 100% del valor
asegurado. - R.C. contratistas y/o subcontratistas en exceso de sus propias poélizas,
100% del valor asegurado de P.L.O. - R.C. cruzada, 100% del valor asegurado de
P.L.O. - R.C. Patronal en exceso de seguridad social obligatoria, 50% del valor
asegurado de P.L.O. - R.C. Vehiculos 50% del valor asegurado de P.L.O., en exceso
de limite exigido como minimo a: * Contratante. * Sub- contratante. Esta péliza
avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena
satisfaccion de EMPAS S.A. EL CONTRATISTA debera presentar la péliza y recibo
de pago de la prima, expedido por la compafia de seguros, en la Secretaria General
para su correspondiente aprobacién, dentro de los cuatro (04) dias hébiles
siguientes al perfeccionamiento del contrato. PARAGRAFO | VALIDEZ DE LA
GARANTIA Y SEGUROS: 1) La garantia y los

seguros otorgados, requieren para su aceptacion de la aprobacion de la EMPAS
S.A. 2) Dentro de los términos estipulados en este contrato, la Garantia otorgada
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no podr& ser cancelados sin la autorizacion de EMPAS S.A. 3) EIl CONTRATISTA
debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes la
garantia y los seguros a que se refiere este contrato. 4) Sera de cargo del
CONTRATISTA el oportuno pago de todas las primas y erogaciones de constitucion
y mantenimiento de las garantias a que se refiere esta clausula. En caso de demora
por parte del CONTRATISTA en pagar oportunamente tales primas, la EMPAS S.A.
podra hacerlo y descontara su valor de la primera cuenta ocuentas que deba pagar
al CONTRATISTA, con posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales
primas y erogaciones. PARAGRAFO Il BENEFICIO EXCUSION: LA COMPANIA
DE SEGUROS QUE EXPIDA LA POLIZA DE GARANTIA UNICA, DEBE DEJAR
CONSTANCIA DE QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
PARAGRAFO Il INTERVENCION DEL

GOBIERNO: En el evento que la compafia que expida las podlizas de seguro que
sirvan garantias del contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el
Gobierno Nacional a través de la entidad competente, y con ello se genere
incertidumbre sobre el pago o efectividad de las garantias aportadas, el contratista
debera de manera inmediata presentar nuevas poélizas o reemplazadas las
expedidas por la compafia de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en
proceso de liquidaciéon. DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS, PROVEEDORES
Y CESION DEL CONTRATO: Este contrato es intransferible y el CONTRATISTA
no podra sin PREVIO PERMISO ESCRITO de EMPAS S.A., subcontratar con
terceros las obras o parte de ellas o el suministro de elementos. Si EMPAS S.A. lo
exigiere, el CONTRATISTA deberd someter a la aprobacion de EMPAS S.A. las
minutas de los subcontratos de obra y de suministro de elementos y entregarle copia
de los subcontratos, dentro de los diez (10) dias posteriores a su firma. La facultad
de subcontratar en ningun caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad
contraida por el contrato, ni se le atenla. En consecuencia, las obligaciones y
responsabilidades que los subcontratistas contraigan con el CONTRATISTA
deberan sujetarse al cumplimiento, por parte de éste, a lo estipulado en este
contrato. El CONTRATISTA debera cancelar el subcontrato o el pedido, si en el
curso del trabajo EMPAS S.A. encuentra que el subcontratista o el proveedor son
incompetentes e inconveniente para la obra o para los intereses de EMPAS S.A. El
CONTRATISTA seré responsable por los actos, demoras, errores u omisiones de
sus subcontratistas y proveedores, quienes careceran de todo derecho de reclamo
ante la EMPAS S.A. b) EI CONTRATISTA no podra ceder, sin previo consentimiento
por escrito de EMPAS S.A., el contrato ni parte alguna del mismo, ni suma alguna
de dinero que se le deba o se le vaya a deber con arreglo al mismo. c) Los
proveedores de elementosy materiales o subcontratistas aprobados por EMPAS
S.A. s6lo podran ser cambiados por el CONTRATISTA previo consentimiento escrito
de la EMPAS S.A. DECIMA SEGUNDA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:
Atendiendo lo establecidoen la Resolucion CRA No. 151 de 2001 en su art. 1.3.3.1
modificado por la Resolucion CRA 293 DE 2004, las personas prestadoras de los
servicios publicos de agua potable y saneamiento basico o de las actividades
complementarias delos mismos a que se refiere esta resolucién, deberan pactar las
clausulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el articulo 14 de la Ley 80
de 1993 en los contratos de obra siempre que su objeto, de no ser cumplido en la
forma pactada, pueda traer como consecuencia necesaria y directa la interrupcion
en la prestacién del servicio publico domiciliario, para el caso de EMPAS S.A. de
alcantarillado; por la anterior la EMPAS S.A. en pro de evitar que se presenten focos
de contaminacion en las areas urbanas de los municipios donde presta el servicio
de alcantarillado, por un eventual incumplimiento del objeto y alcance del contrato a
celebrar, considera necesario y oportuno pactar estas clausulas asi: A)
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: EMPAS S.A. podra declarar la caducidad
administrativa del Contrato cuando ocurra algun hecho que constituya
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incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del Contrato y evidencie que puede conducir a
su paralizacion. La declaratoria de caducidad debe estar contenida en un acto
administrativo debidamente motivado, proferido por el Gerente General de EMPAS
S.A., con el cual se dara por terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en
el estado en que se encuentre. En este evento, EMPAS S.A. entrard en posesion
material de la obra, cuya ejecucion podra continuarse con el garante. La caducidad
configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicacion dela Clausula
Penal Pecuniaria y la exigibilidad de la garantia en lo concerniente al cumplimiento
del Contrato, sin perjuicio de la imposicion y cobro de las multas a que hubiere lugar.
Estos valores los podra deducir EMPAS S.A., optativamente, delas obligaciones
pendientes de pago a cargo de EMPAS S.A. o reclamarse a la Compaifiia de
Seguros o0 a la Entidad Bancaria, con base en la Garantia deCumplimiento.
B) INTERPRETACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podra

interpretar unilateralmente el alcance y contenido de las estipulaciones
contractuales, a través de la Resolucion motivada, cuando surgidas discrepancias
entre las partes sobre la interpretacion de dichas estipulaciones no se lograre ningun
acuerdo. C) MODIFICACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podrad modificar
unilateralmente el Contrato, a través de la Resolucion motivada, si fuere necesario
introducirle variaciones y previamente no se llegare a ningun acuerdo con el
CONTRATISTA sobre la supresion o adicion de los servicios. D) TERMINACION
UNILATERAL: EMPAS S.A. podra terminar unilateral y anticipadamente el
Contrato, mediante Resolucién motivada. DECIMA TERCERA. SUPERVISIONY/O
INTERVENTORIA: EMPAS S.A. ejercera la vigilancia técnica, administrativa,
financiera y ambiental de los trabajos y del desarrollo del contrato, por intermedio
de la persona natural o juridica contratada para tal fin (si aplica), o por quien la
Entidad designe, quien serd su representante ante el CONTRATISTA. EMPAS
S.A. podra modificar esta designacién durante el desarrollo del contrato, sin que ello
constituya motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA. Todas las cuentas
presentadas por el CONTRATISTA deberan ser aprobadas por el Supervisor, quien
vigilara el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para su pago. Las
funciones y atribuciones principales de la supervision seran las especificadas en el
Manual de Interventoria vigente. DECIMA CUARTA. DIRECCION TECNICA DE
LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a
mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal directivo necesario para el desarrollo de
los trabajos. Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a ocupar en las obras
trabajadores experimentados en los trabajos que se les encomiendan. El
CONTRATISTA ademas debera cumplir con lo especificado en los Términos de
Referencia, en su oferta y demas estipulaciones contractuales pertinentes. DECIMA
QUINTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos de dinero que asume
EMPAS S.A. en virtud del presente Contrato, estan respaldados por el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 00000XXXX de fecha XX de XXXX de XXXX el
cual se imputa al Proyecto: XXXXXXXXXXXXX, Rubros: XXXXXXXXXXX, y
XXXXXXXXXXXXXX, y documento expedido por la Oficina de Presupuesto el XX
de XXX de 2021 donde consta que segun el acuerdo N° XX, defecha XX de XXX de
2021, la Asamblea General de Accionistas en Reunién Extraordinaria, aprob6 cupo
para comprometer Vigencias Futuras en las vigencias 2021 y 2022, para continuar
con la operacion de la planta de tratamiento de aguasresiduales. DECIMA SEXTA.
CLAUSULA COMPROMISORIA: Las partes declaran que cualquier controversia
gue se susciten en razén a la celebracion del contrato, de su ejecucion o de su
liquidacion, se someteran a la decision de un Tribunal de Arbitramento, que debera
actuar en Derecho. Para lo cual se optara por el arbitramento institucional que
presta el centro de arbitraje y conciliacibon dela Céamara de Comercio de
Bucaramanga. Para todos los efectos del presente
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contrato, se aplicara la legislacion vigente que regula esta materia._ DECIMA
SEPTIMA. ARBITRAMENTO O PERICIA TECNICA: Las diferencias de caracter
exclusivamente técnicas de comun acuerdo entre las partes, se podran someter al
criterio de expertos directamente designados por ellas. DECIMA OCTAVA: ACTA
DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA: Concluida la ejecucion de la totalidad de
las obras contratadas, la supervision procedera a elaborar un Acta en la que se hara
constar la terminacién de las obras, de conformidad con las especificacionesy
condiciones pactadas, con indicacion de la fecha de dicha ocurrencia, el valor
contratado, el valor ejecutado y demdas elementos informativos que fueren
pertinentes para el objetivo propuesto. DECIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO: Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias
establecidas en la ley o en este instrumento, se procedera a su liquidacion, dentro
de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de terminacion del Contrato, de
conformidad con el siguiente tramite: La supervision procedera a elaborar el
proyecto de Acta de Liquidacion Definitiva, en la que se har& constar: 1. Relacion
de Actas suscritas durante la ejecucion del contrato y el Acta de Entrega y Recibo
definitivo de la obra, donde se dé constancia del cumplimiento del objeto y de las
especificaciones del contrato. 2. Una relacién detallada de todos los pagos que le
haya efectuado EMPAS S.A. por concepto de las obras objeto del contrato, con
inclusion de los recibidos por obras extras, por reajustes en los pagos, por cambios
técnicos y por otros conceptos segun lo establecido en este Contrato. 3. Calculos
efectuados para determinar el valor de los saldos del contrato, con base en la
anterior relacion (balance financiero). 4. Relacion de todas las variaciones
administrativas, técnicas y financieras del contrato 5. Actualizacién de todas las
garantias y amparos suscritos e indemnizaciones debidamente aprobadas por
EMPAS S.A., 6. Aportes al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con la Ley
100 de 1993, y aportes parafiscales a que haya lugar, pago de némina, liquidacion
de personal, paz y salvo SENA (FIC), y paz y salvo por concepto de dafios a otras
redes, expedido por la empresa de servicios publicos respectiva (si aplica) se debe
incluir. 7. Planos record y tablas en medio magnético (si aplica). etc. Acto seguido,
el supervisor convocara al CONTRATISTA para su conocimiento, analisis y
observaciones a que hubiere lugar. Si el CONTRATISTA no compareciere dentro
de los OCHO (8) dias habiles siguientes a la citacion, o cuando habiéndolo hecho
no llegare a un acuerdo con EMPAS S.A. sobre los términos del Acta de Liquidacion,
EMPAS S.A. procederd a llevar a efecto la liquidacién en formaunilateral, la cual se
hard constar en Resolucion motivada expedida por el GerenteGeneral susceptible
del Recurso de Reposicion ante el mismo funcionario. En la liquidacion unilateral
EMPAS S.A. deducira el costo de la prima de la Garantiapara cubrir o actualizar
los riesgos a que hubiere lugar. PARAGRAFO: Como minimo un 10% del valor
del contrato sera cancelado una vez realizada la liquidacion, lo cual debera
tenerse en cuenta al momento de proyectar el documento de liquidacién.
VIGESIMA. LEGISLACION APLICABLE: EI CONTRATISTA nacional o extranjero
gueda sometido a la Ley Colombiana, en especial la regida por la Ley 142 de 1994,
Caddigo de Comercio y Cédigo Civil y ala jurisdiccion de los tribunales colombianos.
VIGESIMA PRIMERA: SISTEMA DE CALIDAD: El contratista se somete a los
pardmetros del Sistema Integrado de Gestion de Calidad que posee la EMPAS S.A.,
por lo tanto, debera cumplir con cada uno de los requisitos y exigencias que el
sistema impone. VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De
conformidad con los Términos de Referencia, el CONTRATISTA mantendra en
desarrollo de sus obligaciones indemne a EMPAS S.A en todo lo relacionado con
las obligaciones tributarias derivadas del mismo. VIGESIMA TERCERA:
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EI CONTRATISTA debera pagar
todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o0 municipales y dentro de
estos mismos niveles
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territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las -certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.
VIGESIMA CUARTA: INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: El
CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la
constitucion y en las leyes vigentes aplicables a la contratacion publica. El juramento
se entiende prestado con la firma del presente contrato. VIGESIMA QUINTA:
SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes de comin acuerdo podran acordar la
suspension del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos
casos en que circunstancias especiales de conveniencia para el buen
desenvolvimiento del Contrato, asi lo ameritaren. VIGESIMA SEXTA: AFILIACION
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: El CONTRATISTA debera estar afiliado
y deberd afiliar a cualquier Sistema de Seguridad Social en las modalidades de
salud, pensiones y riesgos laborales a todo el personal vinculado a través de este
Contrato, para lo cual debera presentar la Némina de Afiliacién al EMPAS S.A. y al
supervisor y/o Interventor cuando éste lo requiera y reportar toda novedad que se
origine sobre el particular. Igualmente deberé presentar al supervisor y/o Interventor
la planilla donde consten los pagos al personal vinculado a través de este Contrato
y de acuerdo a la Ley Colombiana Laboral. VIGESIMA SEPTIMA: SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO: Segun lo establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994,
Resolucién 2013 de 1986, Resolucion 1016 de 1989, Ley 1010

de 2006, Resolucion 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, Resolucion 2646 de
2008, Resolucién 2646 de 2008, Ley 1562 de 2012, Resolucion 1409 de 2012,
Resolucion 1356 de 2012, Decreto 0723 de 2013, Decreto 1072 de 2015, Decreto
052 de 2017, complementarios, y demas Normas que regulan la Seguridad y Salud
en el Trabajo en Colombia, es responsabilidad del Contratista cumplir con la
legislacién y las normas adoptadas en el SG-SST de EMPAS S.A. E.S.P.: 1. Al
momento de firmar y perfeccionar el contrato presentarse al area de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en la Oficina de Gestion Humana de EMPAS S.A. E.S.P. para
recibir la induccién, presentar la documentacién requerida en Seguridad y Saluden
el Trabajo y recibir las instrucciones y recomendaciones establecidas por el SG-SST
de EMPAS S.A. 2. Disefar, implementar y presentar a EMPAS S.A. el Sistema de
Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el Plan de Emergencias, un
Plan o planes de contingencia de acuerdo a la vulnerabilidad de la labor contratada;
Programa de capacitaciones, inducciones y entrenamientos; Afiliacion de sus
trabajadores a Seguridad Social (ARL-EPS-AFP); realizar examenes médicos a sus
trabajadores (ingreso-periodicos, de retiro entre otros); soportes de entrega de
dotacién con suficiencia y calidad de los elementos de proteccion personal a sus
trabajadores (guantes-casco-gafas-botas-mascarillas o filtros protectores, para
trabajos en alturas o espacios confinados equipos y/o ropa especial (cuando las
condiciones lo ameriten); establecer, implementar y mantenerprocedimientos de
trabajo seguro. 3. Cumplir con las recomendaciones e instrucciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo que EMPAS S.A. E.S.P. disponga 4. Cumplir con los
procedimientos de seguridad y salud en el Trabajo especiales, establecidos por
EMPAS S.A. para actividades de alto riesgo.

5. Reportar los indicadores de ATEL a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
de EMPAS S.A. 6. Reportar los accidentes de trabajo graves inmediatamente a la
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A.

E.S.P y conformar junto con esta el equipo investigador del evento. 7. Permitir las
inspecciones de seguridad y cumplir con las acciones correctivas y/o preventivas
emitidas como resultado de las inspecciones y las demas que considere necesario
la Oficina de SST. 8. El contratista esta obligado a presentar oportunamente los
informes que EMPAS S.A. solicite sobre la gestién de la Seguridad y Salud en el
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Trabajo de los proyectos, obras o servicios contratados. 9. El incumplimiento de las
normas de la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista que genere
multas o sanciones a este o0 a EMPAS S.A. E.S.P. seran sufragadas por el
contratista. 10. El incumplimiento parcial o total por parte del contratista de las
normas de SG-SST lo haran acreedor a las acciones legales que correspondan.
VIGESIMA OCTAVA: CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato esta
sujeto a la Contribucidon Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
de que trata la Ley 1106 de 2006, por lo cual se prorrogo la vigencia de laLey 418
de 1997, la que a su vez fue prorrogada y modificada por las Leyes 548de 1999
y 782 de 2002. VIGESIMA NOVENA: ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
NACIONAL Y UNIVERSIDADES ESTATALES: El presente contrato esta sujeto al
pago de estampillas Pro-Universidad Nacional y Universidades Estatales, en los
porcentajes y rangos establecidos en la Ley 1697 de 2013, art. 8, reglamentada
por el decreto 1050 de 2014 TRIGESIMA: DOMICILIO: Las partes contratantes
seflalan la ciudad de Bucaramanga, como domicilio para todos los efectos
relacionados con el presente  contrato. TRIGESIMA _ PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. El presente Contrato se entiende
perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes; pero para iniciar su
ejecucion, se requiere de la aprobacién de la garantia y de la expedicién del Registro
Presupuestal por parte de EMPAS S.A. PARAGRAFO: ElI CONTRATISTA debera
constituir las polizas establecidas en la clausula novena dentro de los cuatro (04)
dias habiles siguientes a la suscripcion del presente documento. El presente
documento se firma a los

EMPAS S.A. CONTRATISTA
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SECCION V
FORMULARIO DE LA PROPUESTA
5.1 CARTA DE REMISION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Sefiores

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP —
EMPAS S.A.

Referencia: Competencia Abierta para la

Estimados Sefiores:

El(los) suscrito(s) obrando en nombre propio y/o en representacion de

ofrecer (n) ejecutar para la Empresa el
objeto de la referencia todo de acuerdo con los Términos de Referencia, los precios
consignados en el formulario de precios de esta propuesta y los demas documentos
que la integran.

El(los) suscrito(s) se compromete(n) en caso de resultar favorecido(s) con la
suscripcion del contrato a firmarlo y presentar todos los documentos
correspondientes a su legalizacion.

El(los) suscrito(s) declara(n):

1. Que esta(n) inscrito(s) en el Registro de Proponentes de la Camara de
Comercio.
2. Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tiene interés

en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a
celebrarse y que por consiguiente solo compromete al (a los) firmante(s).

3. Que conoce(n) los apartes del objeto contractual, que acepta(n) todos los
requisitos en exigidos y en caso de ser favorecidos se somete(n) a las
reglamentaciones vigentes en la Empresa para este tipo de trabajo.

4. Que ha(n) visitado la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frio
y tomada nota cuidadosa de sus caracteristicas.
5. Que acepta(n) y ha(n) tenido en cuenta el contenido de todas las adendas a

los Términos de Referencia, los cuales fueron remitidos por la Empresa mediante
entrega personal, correo certificado o telegrama, durante el periodo de la
Competencia Abierta.

6. Que en caso de que sea (n) favorecidos con el contrato se compromete(n) a
iniciar los trabajos una vez la inteventoria comunique la Orden de Iniciacion.
7. Que para terminar los trabajos y entregarlos a entera satisfaccion de la

Empresa, proponemos contandolo a partir de la fecha de que la Empresa comunique
la Orden de Iniciacion de trabajos, un plazo de
() dias calendario.

8. Que de acuerdo con el alcance de la oferta el valor de esta propuesta es de
$ ) sin incluir el IVA y de
$ ) incluido el IVA
Atentamente,

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadania o NIT)
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5.2. FORMULARIOS DE PRECIOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA

0 DESCRIPCION [ und | cANT [ VRUNT. | VRTOTAL | SUBTOTAL.
EMPAS IRAS MECANICAS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS - PTAR RiO FRiO
> ) o COMPLEMENTOS TANQUE DE HOMOGENIZACION
11 ouministro e instalacién de mezclador sumergible 18,6 m*/min @ und 100
! 4kW !
Construccion de tuberia @8", acero carbono A-53 (tuberia enterrada
1,2 el - m 22,00
entrada de lodos tanque de homogenizacion - incluye accesorios)
Construccion de tuberia @8", acero inoxidable (tuberia de
1,3 alimentacion tanque de homogenizacion, incluye accesorios y m 8,00
soporteria)
14 Suministro e instalacion de valvula mariposa @8", fabricacion de d 100
4 cuerpo y disco en acero inoxidable un 4
CONSTRUCCION DE TUBERIA ALIMENTACIONA MESAS ESPESADORAS
Construccion de tuberia de succidon @6", acero inoxidable ( Tuberia
1,5 de succion y descarga bombas de alimentacion a mesas m 40,00
espesadoras incluye accesorios y soporteria)
1,6 Suministro e instalacién de bomba de cavidad progresiva 65m?/h und 4,00
Suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de medidor de
1,7 o 5 und 2,00
caudal electromagnético 65m?/h
Suministro e instalacién de valvula mariposa @6", fabricacién de
L8 cuerpo y disco en acero inoxidable und 11,00
19 Suministro e instalacién de valvula cheque @6", fabricacién de und 400
! cuerpo Y disco en acero inoxidable 4
Suministro e instalacion de tuberia @6", PRFV (tuberia lixiviados -
1,10 incluye soporteria) m 38,00
MESA ESPESADORA DE LODOS
Suministro, instalacion y puesta en marcha de mesa espesadora de
L1 lodos para 650 KgSS/h und 2,00
CONSTRUCCION DE TUBERIA ALIMENTACION TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Construccién de tuberia de succién @6", acero inoxidable ( Tuberia
1,12 de descarga tanques de almacenamiento de lodo espesado, incluye m 3,00
accesorios y soporteria)
1,13 Suministro _e instalacion dg va!vula mariposa @6", fabricacién de und 4,00
cuerpo Y disco en acero inoxidable
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LODOS
1,14 SL;mlmstro e |_nstaIaC|on hanql.!e de almacenamiento de lodos de 5,2 und 2,00
m? en PRFV (incluye soporteria)
Suministro, instalacion de agitador de hélice 8", 350rpm@1/3hp,
1,15 material acero inoxidable und 2,00
CONSTRUCCION DE TUBERIA ALIMENTACION TORNILLOS COMPACTADORES
Construccion de tuberia de succidon @6", acero inoxidable ( Tuberia
1,16 de succion y descarga bombas de alimentacién a tornillos m 48,00
compactadores, incluye accesorios y soporteria)
1,17 Suministro, instalacion de bomba de cavidad progresiva 15m3/h und 4,00
1,18 Suministro g instalacion dle va!vula mariposa @6", fabricacién de und 10,00
cuerpo _y disco en acero inoxidable
Suministro e instalacién de valvula cheque @6", fabricacién de
1,19 cuerpo y disco en acero inoxidable und 4,00
SISTEMA DE DOSIFICACION DE POLIMERO
1,20 Suministro e instalacion de estacion de polimero para 40001/h und 2,00
Construccion de tuberia de succién @1-1/4", acero inoxidable
1,21 (tuberia de dosificacion de polimero a las mesas espesadoras m 24,00
incluye accesorios y soporteria)
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de medidor de
1,22 caudal electromagnético 40001/h und 2,00
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba de
1,23 cavidad progresiva 4000I/h und 4,00
1,24 Sumlnlstro&_e instalacion dg va_lvula mariposa @1-1/4", fabricacién de und 8,00
cuerpo Y disco en acero inoxidable
125 Construccion de tuberia de suministro de agua @1-1/2", acero m 20,00
4 inoxidable (incluye accesorios y soporteria) 4
ALIMENTACION TANQUE DE HOMOGENIZACION
Construccion de tuberia de succidn @6", acero inoxidable (incluye
1,26 accesorios y soporteria) m 36,00
BYPASS MESA ESPESADORA
127 Construccidn de tuberia de succién @6", acero inoxidable (by-pass m 12,00
4 mesa espesadora incluye accesorios y soporteria) 4
1,28 Suministro ? instalacion dfa va!vula mariposa @6", fabricacién de und 2,00
cuerpo _y disco en acero inoxidable
BYPASS GENERAL
129 Construccion de tuberia de succion @6", acero inoxidable (by-pass a m 2200
4 tornillos compactadores incluye accesorios y soporteria) 4
1,30 Suministro _e instalacion dg va!vula mariposa @6", fabricacién de und 2,00
cuerpo _y disco en acero inoxidable
SISTEMA DE LAVADO PARA MESAS ESPESADORAS DE LODOS
Construccion de tuberia de succidén @1-1/2", acero inoxidable (agua
1,31 ; - - m 15,00
de lavado mesas espesadoras incluye accesorios y soporteria)
1,32 Sumlfustro, |nsta|a<:|9n ypu&ta en3 funcionamiento de bomba und 2,00
centrifuga en acero inoxidable 7m3*/h@60m
1,33 Suministro e instalacion @e V§Ivula bola @1-1/2", fabricacion de und 4,00
cuerpo_y bola en acero inoxidable
134 Suministro e instalacion de valvula bola con actuador eléctrico @1- und 200
4 1/2", fabricacion de cuerpo y bola en acero inoxidable 4
1,35 Suministro e ins}talacién de tanque de reserva de agua en PRFV, und 1,00
volumen de 7m
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PURGA DE LODOS UASB 5

Construccién tuberia de retomo @4", ASTM-A53(Purga de lodos

1,36 . . . 28,00
UASB Mo. 5 incluye accesorios y soporteria) ‘ m ‘ ‘
INSTRUMENTACION
1,37 |Suministr0 e instalacidn de sensor de nivel tipo radar | und | 2,00 |
ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
1,38 Arranque y puesta en marcha planta de deshidrataddn de lodos | global | 1,00
2 UBRAS ELECTRIUAS SISTEMA DUE TRATAMIENTU DE TUDUS - SUMINISTRU E IRSTALALUIUN IIUMINACIUN EATERIUR FTAR
Din Coin
TABLEROS DE CONTROL Y POTENCIA
21 Suministro, transporte, instalacién, prueba y puesta en marcha de ‘ und ‘ 100 ‘ ‘
" tablero de control y potencia deshidratacidn de lodos- TGL2 !
DUCTERIA
22 SUI’T‘III"IIEtI’.U, transporte e instalacion de tubo poliamida 3/4 pulg - ml 389,00
uso exterior
23 Suministro, transporte e instalacién de tubo PVC 1" - acometida ml 35,00
general BT
24 Excavaddn, rellenoy compactacidn 30x50 cm mi 30,00
25 Suministro, transporte e instalacidn de caja de inspeccién BT ESSA und 1,00
60%60 cm.
ACOMETIDAS B.T. 440V
26 Suministro, transporte e instalacion de acometida bombas lodos sin m 02,00
' espesar cable encauchetado CU THHN 4:#10 '
27 Suministro, transporte & instalacidn de acometida bombas lodos m 52,00
" espesados cable encauchetado CU THHN 4610 '
28 Suministro, transporte e instalacion de acometida estacidn m 24.00
' preparadora polimero cable encauchetado CU THHN 4:¢410 !
29 Suministro, transporte & instalacion de acometida bombas cavidad m 68.00
" progresiva polimero cable encauchetado CU THHN 4x10 !
210 Suministro, transporte e instalacion de acometida mesa espesadora m 50.00
' cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
211 Suministro, transporte e instalacion de acometida mezclador turbina und 4000
' cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
212 Suministro, transporte & instalacion de acometida mezclador hélice und 38.00
' cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
Suministro, transporte e instalacidn de acometida bomba lavado
213 |cable encauchetado CUTHHN dx10 und | 37,00
Suministro, transporte & instalacion de acometida general cable CU
2,14 . . nd 35,00
THHN P41 IN(ES)+ 6T :
SUBESTACION ELECTRICA 1.5 MVA
Suministro, transporte, instalacién, prueba y puesta en marcha
2,15 transformador trifasico Padmounted 1,5 MVA 13200/440-254V CON| und 1,00
DPS
2,16 Suministro, transporte, instalacién, prueba y puesta en marcha und 1,00
tablero general SUB #6 - TG6
ACOMETIDA MEDIA TENSION 13200V
2,17 Excavaddn relleno y compactacidn 40X100 cm mi 135,00
2,18 Suministro, transporte e instalacién ducto PVC 2x4" DB mi 140,00
2,19 Sum.lnlstror transporte e instalacidn caja de inspeccién MT DOBLE und 2,00
ESSA
Suministro, transporte e instalacién acometida MT trifésica, cable CU
2,20 XLPE, 15KV, 1/0 ml 140,00
— - — - n
2,21 S..umlnlstror Itranspor‘te e instalacién terminal premoldeado 15 KV, und 5,00
tipo codo, 1/0 (jueqgo)
— - — - n
2,2 Sum.lnlst.ror trlanspor‘te e instalacién terminal premoldeado 15 KV, und 13,00
uso interior, 1/0 (juego)
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
2,23 Suministro, transporte, instalacidn sistema de puesta a tierra und 2,00
2,24 Excavaddn, rellenoy compactacidn 30X50 cm mi 15,00
3 OBRAS CIVILES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAR Ri0 FRIO
EDIFICIO DE ESPESAMIENTO
PRELIMINARES
31 Localizacidn y replanteo, (Incluye equipos de topografia) m2 200,00
3,2 Desmonte y descapote manual (incluye retiro) m2 200,00
3,3 Excavadon manual (incluye retiro) m3 115,18
34 Relleno compactado en material seleccionado m3 45,14
3,5 Abertura de vano (incluye retiro) m2 5,00
ACERO
36 Acero de refuerzo figurado PDR 60 KG 11.469,58
37 Malla electrosoldada de 6mm KG 1.155,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
38 Cpncreto cicldpeo de 2500 PSL 40% piedra rajon y 60% concreto m3 2,76
(incluye formaleta)
39 Solado en concreto de 2000 PSI e=5 cm m2 27,84
3,10 Zapatas en concreto de 3000 PSI, seccidn de 1.50x1.50 mts m3 13,56
3,11 Cimentacion en cqncreto dg 3000 PSI, induye vigas de cimentacidn y m3 1430
de enlace de secciones variables
3,12 Losa de contrapiso en concreto pulido de 3000 PSI impermeabilizado ma 195,00
e=13cm
3,13 Co!umnas en concreto de 3000 PSI secciones variables, incluye ma 13,70
ménsula de apoyo
3,14 Columnetas de 0.10 % 0.15 mts en concreto de 3000 PSI seccidn ml 88,80
10x15 cm
3,15 Vigas aéreas en concreto de 3000 PSI secciones variables m3 21,79
3,16 Plgca FIe entrepiso para torta de recubrimiento superior de E=10 cm ma 22,80
e inferior de E=2 cm
3,17 Dinteles de 0.10 x 0.15 mts en Conareto de 3000 PSI+ grafil mi 5840
3,18 Bordillo en concreto H=50cm + Acero de refuerzo il 2,00
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ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS

Construccidn estrudura metdlica para soporte de cubierta en tipo
cercha compuesta por @ngulos tipo americano de lados iguales de L

3,19 3"*3/8" 10.72 #1 y L 3"*1/4" 7.29 #2. Incluye correas PHR C Kz 1.560,76
150x%50:2.5mm, platinas de acuerdo al disefio arquitectdnico y
estructural.
3,20 Tensores en varilla lisa de 1/2" KG 96,00
3,21 Suministro e instalacidn de teja termo adistica - Cubierta mz2 201,60
Suministro e instalacidn de platinas de 150x150x9mm y barras de
anclaje (ASTM A-193 GB D=1/2" y Long=187mm)) para conexidn de
32 cercha tipo con ménsula, incluye tuercasy todo lo necesario para su und 400
correcto funcionamiento
3,23 Puerta meta’l.ica con marco meta’.lico 2.D.D'x 2.50 mts. Incluye pintura, 2 15,00
cerradura, bisagras, persiana e instalacidn.
Suministro e instalacidn de persiana eliptica en aluminio
3,24 arqgitedo’nico con tubular y jamba, mo’dulo; instalados en sentido ma 25,20
horizontal y vertical, incluye todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.
MAMPOSTERIA, PAIIETE, PINTURAS, PIS0S, OTROS
3,25 Pintura anticorrosiva para estructura metdlica mi 208,17
3,26 Mamposteria en ladrillo H-12 m2 394,00
3,27 Pafiete 1:3 impermeabilzado (Inc filos y dilataciones), ambas caras ma 688,00
e=3 cm
3,28 Pintura para exteriores tipo koraza m2 204,00
3,29 Pintura vinilo tipo 1 para muros internos m2 304,00
3,30 Martero de 3000 PSI m2 390,00
3,31 Filos y dilatadones en friso mi 200,00
3,32 Canal de A.LL amazona PVC mi 28,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3,33 Tuberia PVC presidn 1/2" RDE 9 mi 60,00
3,34 Punto Hidrdulico de 1/2" und 4,00
3,35 Tuberia bajante de A.LL D=4" mi 76,00
3,36 Rejilla metdlica de 2" und 4,00
3,37 Llave de paso de 1/2" red white und 2,00
3,38 Punto de 2" sifén und 4,00
TANQUE DE HOMOGENIZACION
PRELIMINARES
3,39 Localizacidn y replanteo, (Incluye equipos de topografia) m2 100,00
3,40 Excavaddn mecanica, (Incluye retiro) m3 371,70
ACERO
3,41 Acero de refuerzo figurado PDR 60 | ks [ 16.386,70
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICA, OTROS
3,42 Concreto cicldpeo de 2500 PSL 40% piedra rajon y 60% concreto m3 13,50
3,43 Muros laterales en concreto de 4000 PSIimpermeabilizado m3 69,51
3,44 Placa maciza en concreto de 4000 PSI impermeabilizado m3 24,51
3,45 Losa de fondo en concreto de 4000 PSI impermeabilizado m3 54,20
Suministro e instalacidn de tuberia de 2"y 1" en acero inoxidable
3,46 para baranda proteccidn, incluye platina, pernos, tuercasy todo lo ml 32,00
necesario para su correcto funcionamiento
3,47 Sumini.stro e Instalacidn de Tube.n’a de ‘.F.entilacio'n en Hierro und 6,00
Galvanizado, D=4 (pulg) Incluye Accesorio
3,48 Junta de construccidn con cinta polivinilo mi 100,00
Epdxico de alta resistenda quimica, con refuerzo tejido en fibra de
3,49 vidrio de es.p&.sor 0,03 mmy msistencig a la tensidn de 0,59 MPA ma 374,41
para revestimiento ante agentes corrosivos en el tanque
homogeneizador
ESCALERA Y PUENTE ACCESO
PRELIMINARES
3,50 Localizacidn y replanteo, (Incluye equipos de topografia) m2 25,00
3,51 Excavadon manual (incluye retiro) m3 0,22
ACERO
3,52 Acero de refuerzo figurado PDR 60 | KG | 468,96
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA
353 Viga de cimentacidn y de apoyo (escaleras y puente) en concreto de ml 500
! 3000 PSI, seccidn de 0,20x%0,30 mts '
3,5 Escalera y puente de acceso en concreto de 3000 PSI (escalones, ma 2,60
descanso y puente)
3,55 Concreto de 3000 PSI para zapata y columna de apoyo m3 0,34
Suministro e instalacidn de tuberia de 2"y 1" en acero inoxidable
3,56 para baranda proteccidn, incluye platina, pernos, tuercasy todo lo ml 80,10
necesario para su corredo funcionamiento

COSTO DIRECTO

Administracion (24%)

Utilidad (5%)

Imprevistos(1%)

IVA sobre utilidad (19%)

VALORTOTAL

clElciciEL

Firma del proponente
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Competencia abierta

Objeto:
Proponente:

5.4. INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE
El(los) suscrito(s) sefiala(n) como su nombre y razén social y la direccion, a donde

se pueden remitir por correo notificaciones relacionadas con esta Competencia

Abierta, las siguientes:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE :

DIRECCION :

TELEFONO :

FAX

CIUDAD

E-MAIL

Firma (s) Autorizada (Ss)
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5.5 FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD
RESIUAL

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER SA ESP —EMPAS S A
COMPETENCIA ABIERTA: (OBJETO)

MOMBRE DEL PROPONENTE
Contratos relacionados con la | Participacién del | Valor total de los contratos
actividad de la construccién | proponente en el | (Valor del contrato
contratista plural ponderado por la

participacion)

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de xx de 2021

Firma del representante legal del proponente
Mombre
Cargo

Documento de identidad |

Mota: Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno
el presente documento.
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5.6. FORMATO - FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA (CT) PARA EFECTOS DE

LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMERE DEL PROPONEMNTE:

Nombre del sodoy/o profesional de la
amuitectura, inganieria o gaologia

Profesion

N® de matricula
profesianal

Numeroy afiodal
Contrato labaral o de
prestacian de servicios

profesionales

Vigencia del
Contrato

Encorstanda de ko anterior firmo este documento a los dias XX del mes de XX de

Firma del representante kegal del propanente
Nombre
Carga

Documento da identidad

Firma del auditor o revisar fiseal
Nambra
Carga

Dacumento da idantidad

NOTA: Los representantes de los integrantes del aropanente plural deben suseribir cada uno el presente dacuments,
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Competencia abierta
Objeto:
Proponente:

5.6 FORMATO - CERTIFICADO DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

INTEGRANTE : XXXXX

porcentaje de participacion
PLAZO EJECUTADO A | PLAZO EJECUTADO A

PLAZO TOTALEN | PLAZOTOTALEN LAFECHA LAFECHA lor del contrato | SALDO DIARIO DEL de la "persona que valor del contrato PLAZOPOR |  SALDO DEL
valor del contral . .
. ) L R FECHA DE INICIO DEL Aa ) © . ° manifiesta la ejecucion, ()", | afectado por el % de PLAZO POR
Item | No.contrato Objeto Contratante Contratista MESES DIAS (incluido PRESENTACION DE | PRESENTACION DE (incluir adicionales) CONTRATO EN o, EJECUTARA CONTRATO EN
. . . . CONTRATO EN EJECUCION en el proponente plural (E). participacion EJECUTAR EN DIAS
(incluir adicionales) adicionales) LA OFERTA DEL LA OFERTA DEL (pesos) EJECUCION . . UTILIZAR EJECUCION
(si es proponente singular
PROCESO PROCESO EN DIAS
usar 100 %)
A B C D E F G H I DIA MES ANO J K L M=J*L N=G-1 o P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL
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Competencia abierta
Objeto:
Proponente:

5.7. RELACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

o 0niETO | TDAD | NOUSREDEL | VALOR | Feen | "be” | parTicR. | ACREDITACD
1
2
3
4

*: Cuando el contrato relacionado se ejecutd en Consorcio o Union temporal

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia

Firma (s) Autorizada(s)
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EMPAS S.A.
Competencia abierta
Objeto:

Proponente:

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP -

5.9 PERSONAL MINIMO

> JEFE DE PLANT
Nombre :

Profesién

No. Matricula Profesional:

Fecha de Grado:

Tiempo de dedicacién :

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

No OBJETO DE LA OBRA

CONTRATANTE

PERIODO DE
EJECUCUION

Firma (s) Autorizada (s)




AMPLIACION DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO — OPTIMIZACION SISTEMA DE DESHIDRATACION MECANICA DE
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5.10 DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

5.10.1 MODELO PARA CONSORCIOS

Sefores

EMPAS S.A.

Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia abierta.

Los  suscritos, (nombre del Representante Legal) vy
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para

actuar en nombre y representacién de (nombre o razén

social del integrante) y (nombre o razon social del

integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO, para participar en la escogencia abierta de la referencia cuyo
objeto es , Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.

La duracion de este Consorcio sera igual al término de la ejecucién del contrato (xxx
MESES O DIAS segun se estipule el plazo en los términos de referencia) y un afio mas,
contado desde el dia de terminacién de la ejecucion del contrato.

2. El Consorcio esté integrado por:
NOMBRE NIT O CEDULA DEL PARTICIPACION
INTEGRANTE (%)
@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los
miembros, debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

4, El representante del Consorcio es (indicar el
nombre), identificado con C. C. No. de ,
quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de
salir favorecidos con la adjudicacién, firmar el contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecuciéon y liquidacion del
contrato con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del Consorcio es:

Direccion
Teléfono
Telefax
Ciudad
Correo
En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20_.

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
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5.10.2 MODELO PARA UNIONES TEMPORALES

Sefores

EMPAS S.A.

Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia abierta

Los  suscritos, (nombre del Representante Legal) vy
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para

actuar en nombre y representacion de (nombre o razén social

del integrante) y (nombre o razén social del integrante),

respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en
UNION TEMPORAL para patrticipar en la Competencia abierta de la referencia, cuyo objeto es
, Yy por lo tanto, expresamos lo

siguiente:

1. La duracién de la Union Temporal serd igual al término de la ejecucion del contrato
(xxx MESES O DIAS segun se estipule el plazo en los términos de referencia) y un afio
mas, contado desde el dia de terminacion de la ejecucion del contrato.

2. La Unién Temporal esta integrada por:

NOMBRE NIT O CEDULA | TERMINOS Y EXPTENSION | COMPROMISO
DE LOS DE PARTICIPACION EN LA (%)
INTEGRANTES EJECUCION DEL
CONTRATO @

@ Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada
uno de los integrantes.

@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
miembros, debe ser igual al 100%.

3. Laresponsabilidad de los integrantes de la Unién Temporal es solidaria.

4, El representante de la Uniébn Temporal es (indicar el
nombre), identificado con la cédula de ciudadania No. , de
, quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta
y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, para firmar el contrato ytomar todas
las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacion del
mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la Unién Temporal es:

Direccién
Teléfono
Telefax
Ciudad
Correo:
En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20 .
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal
de la Unién Temporal)
PROYECTO ASPECTOS TECNICOS: Humberto Sandoval Pefia — Asesor Expansion TIAR

PROYECTO Y APROBO ASPECTOS JURIDICOS: Adriana Ximena Carrero Uribe: Asesor de Gerencia — Contratacion




