AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA PTAR RIO FRIO — TRATAMIENTO Y CONTROL DE OLORES

oo

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO
DE SANTANDER SA. ESP. :

SUBGERENCIA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y
RESIDUOS

COMPETENCIA ABIERTA No. 063-2021

AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA PTAR RIO FRIO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE OLORES

TERMINOS DE REFERENCIA

INFORMACION GENERAL - INFORMACION SOBRE EL PROYECTO -
FORMULARIO DE LA PROPUESTA

BUCARAMANGA, NOVIEMBRE DE 2021



AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA PTAR RIO FRIO — TRATAMIENTO Y CONTROL DE OLORES

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
1. AVISO EN PRENSA 03 de noviembre de Diario de amplia circulacion
’ 2021
8 de noviembre de Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24 No.
2. APERTURA DEL PROCESO 2021, hora: 07:00 a.m. | 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
3. PUBLICACION TERMINOS DE Del 08 al 10 de
REFERENCIA noviembre de 2021 WWW.empas.gov.co, cartelera
11 de noviembre de PTAR RIO FRIO
4. VISITA AL SITIO DE OBRA 2021
hora: 9:00 a.m.
Al correo electronico del Asesor de Gerencia en
A Hasta el 11 de Contratacion: alvaro.benavides@empas.gov.co o
> IF;IE{;I\EZS(I)ENTAR I\(/)IAB)é}EMRS ACIONPEASRA noviembre de 2021, en _medio fisico a la Oficina de Contratacion
hora: 4:30 p.m. ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la
ciudad de Bucaramanga.
6. RESPUESTA A OBSERVACIONES | noviembre 12 de 2021 | Oficina de  contratacion y pagina  web
- EXPEDICION DE ADENDAS WWW.empas.gov.co
7. CIERRE DEL PROCESO Y . En _medio fisico en la Oficina de Contratacion
PRESENTACION ~ DE LA ”°Vf::§_ri_137odenf°21' ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la
PROPUESTA. - 420 p.m. ciudad de Bucaramanga.
En medio fisico a la Oficina de Contratacion
8. PLAZO MAXIMO PARA Hasta el 22 de ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 de la
! . ciudad de Bucaramanga
gl;gg%l:AR REQUISITOS DE LA nolzinem.b;elz;cl)e 2021, ~ Oal Correo electrénico -
ora: 4:5U p.m. Area de contratacion EMPAS S.A.
alvaro.benavides@empas.gov.co
9. PLAZO MAXIMO . PARA 23 de noviembre de Oficina de Contratacién ubicada en la Calle 24 No.
EFECTUAR LA EVALUACION 2021, Hora: 4:30 p.m. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
10. TRASLADO ~ INFORME DE
E\L/AAIZ'(L)JACI%IXRE E %E?g;ﬁ?r AE 24 y 25 de noviembre Area de contratacion EMPAS S.A.
OBSERVACIONES AL INFORME de 2021 Secretaria General EMPAS S.A.
DE EVALUACION
11. RESPUESTAS A LAS . Correo electronico del proponente - Oficina de
OBSERVACIONES AL INFORME | 26 denoviembrede | conatacion de EMPAS ubicada en la Calle 24
DE EVALUACION No. 23 — 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
12. CERTIFICACION DE

ADJUDICACION - SUSCRIPCION
DE CONTRATO

A partir del 29 de
noviembre de 2021

Oficina de Contratacién de EMPAS.
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CAPITULO |
1 INFORMACION GENERAL

1.1 INVITACION A LOS PROPONENTES

La Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A. invita
a la presentacion de ofertas para el siguiente objeto contractual “AMPLIACION DE
CAPACIDAD INSTALADA PTAR RIO FRIO TRATAMIENTO Y CONTROL DE
OLORES”

1.2 DEFINICIONES

1.2.1 EMPAS S.A., LA EMPRESA

LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP -
EMPAS S.A., es una empresa de servicios publicos creada mediante escritura
publica No. 2803 del 19 de octubre de 2006 de la Notaria Primera del Circulo de
Bucaramanga.

1.2.2 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O JUNTA DIRECTIVA
Son las méaximas autoridades de EMPAS S.A.
1.2.3 EL GERENTE GENERAL

Es el funcionario encargado de la Gerencia General de EMPAS S.A. y es su
representante legal.

1.2.4 EL SUBGERENTE

Es el funcionario de la Empresa encargado de coordinar los estudios de ingenieria
y la construccién e interventoria de las obras, ejecucién de estudios y servicios.

1.2.5 CONTRATO, DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Significa el acuerdo suscrito entre las partes, que tiene por objeto la ejecucién de
las labores por parte del Contratista. El contrato estara complementado por los
documentos mencionados en la Minuta del Contrato.

1.2.6 EL INTERVENTOR, LA INTERVENTORIA O LA INTERVENTORIA
TECNICA

Es la organizacién de la Empresa, o el Ingeniero o Compaiiia de Ingenieros
contratados por ésta, que se encargara de inspeccionar y vigilar la ejecucion del
contrato y las actividades del Contratista, el cumplimiento de las estipulaciones del
Contrato y realizar las demas tareas que le sefiale la Empresa para el
cumplimiento de sus objetivos.

1.2.7 PROPONENTE

La persona o personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, que no
hallandose inhabilitadas y no teniendo incompatibilidades, presenten una
propuesta de acuerdo con las instrucciones dadas en los Términos de Referencia.

1.2.8 CONTRATISTA
Se denominara Contratista a la persona natural o juridica que suscriba el Contrato
resultante del proceso de contratacion.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
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1.2.9 TERMINOS DE REFERENCIA

Es el conjunto de documentos que la Empresa proporciona a los interesados en la
ejecucion del contrato, para que basados en ellos presenten sus propuestas, y Si
salieren favorecidos en la Competencia Abierta, para que suscriban el contrato y lo
ejecuten.

1.2.10 PROPUESTA
Es el conjunto de formularios que debe llenar el proponente y los documentos que
debe anexar segun las instrucciones de los Términos de referencia de la
Competencia Abierta.

1.2.11 PROPUESTA ALTERNATIVA

Es aquella propuesta del mismo oferente, que utiliza métodos distintos a los
previstos en los Términos de Referencia y se presenta como disyuntiva de la
propuesta que se cifie a éste. La aceptacion de la propuesta alternativa sera a
discrecion de EMPAS S.A. y solo se aceptara al proponente declarado como
primero en el orden de elegibilidad de la evaluacion de las ofertas.

1.3 OBJETO DE LA PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA

EMPAS S.A. como administradora del sistema de alcantarillado de los municipios
de Bucaramanga, Floridablanca y Giron, es la directa responsable de la operacion
y el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frio.
La PTAR Rio Frio, es concebida como una unidad fundamental dentro del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el cumplimiento de los objetivos de
calidad propuestos a corto, mediano y largo plazo para el saneamiento de las
corrientes superficiales del Area Metropolitana de Bucaramanga, la proteccion del
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida.

Por tal motivo y con el objeto de garantizar el continuo tratamiento de las aguas
residuales generadas por lo municipios de Floridablanca y la zona sur de
Bucaramanga y por ende contribuir al saneamiento de la Microcuenca Rio Frio y
sus afluentes aguas arriba, se hace necesario proveer la operacion y el
mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frio, la
cual requiere de personal profesional, técnico, mano de obra, maquinaria, equipos
y materiales necesarios para su funcionamiento, los cuales deben ser adquiridos
por EMPAS S.A mediante un proceso de contratacion que convoque a personas
naturales o juridicas especializadas en el tema.

1.4 PLAZO

El plazo Unico para la ejecucion del contrato, objeto de la presente competencia
abierta es de SEIS (06) MESES.

15 DISPONIBILIDAD DE RECURSO

En el presupuesto de EMPAS S.A. existen los recursos necesarios para llevar a
cabo el contrato objeto de la presente competencia abierta por la suma de CINCO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($ 5.543.893.812) incluido IVA.

1.6 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

No podran participar en la Competencia abierta ni celebrar contratos con la
Empresa aquellas personas naturales o juridicas que tengan inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones para contratar de conformidad con los articulos

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
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8 de la Ley 80 de 1993, articulo 127 de la Constitucién Politica de Colombia,
articulo 18 de la ley 1150 de 2007, articulos 1,2,3,4,5y 90 de la ley 1474 de 2011,
las detalladas en el Manual de Contratacion de EMPAS S.A. y las demas normas
pertinentes, ni encontrarse en conflicto de intereses con EMPAS S.A.

1.7 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en el presente
procedimiento, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra
la Corrupcion” a través de: los numeros telefonicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49,
(1) 562 41 28; via fax al numero telefénico: (1) 565 86 71; la linea transparente del
programa, a los nameros telefonicos: 9800 — 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo
electronico, en la direccibn: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de
denuncias del programa, en la pagina de Internet: www.anticorrupcion.gov.co;
correspondencia o personalmente, en la direccibn Carrera 8 No 7-27, Bogota,
D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Control Interno de la
Empresa.

1.8 NATURALEZA JURIDICA DE LA CONTRATACION

La EMPAS S.A. es una empresa prestadora de servicio publico la cual se rige por
la Constitucion Politica y Ley 142 de 1994. Que el régimen juridico aplicable a la
EMPAS S.A. es el derecho privado, esto por disposicion expresa de los articulos
31y 32delaley 142 de 1994, el primero de ellos reformado por el articulo 3 de la
Ley 689 de 2011. Que teniendo en cuenta la anterior normatividad, la EMPAS S.A.
en materia contractual se regira por el Manual de Contrataciéon adoptado mediante
Acta No. 05 de la Reunién Ordinaria de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada
el 28 de marzo de 2011, modificado mediante acta N° 55 de la Asamblea General
de Accionistas celebrada el 3 de octubre de 2016, sus disposiciones
reglamentarias, las que las sustituyan o complementen y los desarrollos
especificos atinentes al tema contractual adoptados por EMPAS S.A.

Para conocimiento del Manual de Contrataciéon, éste podra ser consultado en la
pagina web: www.empas.gov.co link servicios y tramites, manuales, planes y
guias. El ofertante deber& tener conocimiento del mismo y con la presentacion de
la oferta se entiende que lo acepta sin condicionamiento y para ello debera
manifestarlo expresamente mediante comunicacion allegada con los documentos
de la oferta.

Teniendo en cuenta que a partir del 13 de julio de 2011 empez6 a regir la Ley
1474 del 12 de julio de 2011, la cual establece las normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevencidn, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la
efectividad de control de la gestion publica, la EMPAS S.A. dara estricto
cumplimiento a su contenido.
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CAPITULO I
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

2.1 ESTUDIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los proponentes deberan examinar cuidadosamente los Términos de Referencia 'y
si encontraren discrepancias u omisiones en cualquiera de sus partes o si tuvieren
dudas acerca de su significado deberan solicitar por escrito y obtener de la
Empresa también por escrito las aclaraciones del caso dentro del término de la
Competencia Abierta. Las aclaraciones se haran conocer a todos los proponentes
por escrito, como se establece en el presente documento. Si no se presentaren
solicitudes relacionadas con los aspectos mencionados, se entendera que los
Términos de Referencia se han encontrado satisfactorios y que el proponente no
tiene dudas de ninguna especie sobre los mismos.

2.2 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE
LA COMPETENCIA ABIERTA

a. Los interesados podran solicitar por escrito aclaraciones del presente
documento hasta tres (3) dias habiles anteriores a la fecha de cierre de la
Competencia Abierta. Dichas solicitudes deberan formularse por escrito o al
correo electrénico: adriana.carrero@empas.gov.co

Concluido el anterior término, la EMPAS S.A. no aceptara en las etapas
subsiguientes del proceso de Competencia Abierta, cuestionamientos sobre el
contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el
presente documento.

b. La informacion sobre preguntas y respuestas y las modificaciones se enviaran
por escrito o por correo electronico a las personas que hayan presentado carta
de solicitud de los términos de referencia de la Competencia Abierta a las
direcciones que se registren al momento de la entrega del presente documento
y deberén tenerse en cuenta para la elaboracion de la propuesta.

c. Toda modificacion o ampliacion de las bases y/o especificaciones de la
Competencia abierta deberan ser comunicados mediante adenda a todos los
interesados que hayan retirado los Términos de Referencia.

d. Los proponentes deberan acusar recibo por escrito de las adendas remitidas
por la Empresa. Los proponentes deberan relacionar las adendas recibidas
dentro de su oferta, como reconocimiento de que las mismas han sido
preparadas de acuerdo con ellas.

2.3 ENTREGA Y CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA,
CORRESPONDENCIA

Los Términos de Referencia se podran consultar pagina web y se entregaran, en
medio magnético, en la Oficina de Contratacion ubicada en la Calle 24 No. 23 — 68
Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga — Colombia, entre los dias 08 al 10 de
noviembre de 2021, mediante la presentacion de un oficio dirigido a la EMPRESA
donde se especifique el objeto a contratar y el nombre del posible proponente que
desea retirar Términos de Referencia para presentar oferta. Estos no tienen
ningun costo y sera un requisito de procedibilidad para la entrega valida de
ofertas.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
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Toda la correspondencia de los proponentes debera ser enviada a la siguiente
direcciéon: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. —
EMPAS S.A. Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2 Oficina de Contratacién, Bucaramanga -
Colombia.

2.4 EXAMEN DE LOS SITIOS

Antes de la presentacion de las propuestas, los posibles proponentes deberan
inspeccionar y examinar los sitios de trabajo para verificar las condiciones del
ambiente y en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir
en su propuesta.

En desarrollo de la presente Competencia abierta se tiene programada una visita a
la zona en donde se desarrollaran los trabajos. Para el desarrollo de la misma se
tendran en cuenta los siguientes condicionamientos:

a) El transporte, alimentacién y demas gastos que ocasionen la visita seran por
cuenta de cada interesado, quienes ademas asumiran todos los riesgos
personales y de sus bienes durante la visita.

b) En desarrollo de la visita, se levantara un acta en la cual se consignara el
nombre del profesional que realiza la visita, el nombre o razén social del
posible proponente al que representa y la firma de dicho profesional. Esta
acta solo tendra caracter informativo para EMPAS S.A, como constancia de
que la empresa dio a conocer, a los posibles proponentes, el sitio donde se
ejecutara el contrato.

Esta Visita se llevara a cabo el dia 11 de noviembre de 2021 a las 9:00 a.m., y el
sitio de reunion sera las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Rio Frio, ubicada sobre el anillo vial que comunica los municipios
de Floridablanca y Giréon.

2.5 PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben presentarse en un todo de acuerdo con lo que se estipula a
continuacion:

a) Solo se considerara propuestas de personas naturales o juridicas inscritas en
el Registro Unico de Proponentes de la Céamara de Comercio, que se
encuentren codificadas en el clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la cAmara de comercio,
solicitados en los presentes Términos de Referencia. La Empresa considerara
las propuestas presentadas por Consorcios, Uniones Temporales, cuyos
integrantes, cada uno por separado o en unién de esfuerzos, debera cumplir
con la exigencia acerca de la codificacion en el sistema UNSPSC exigidos
para ser admisibles en la Competencia abierta.

b) La Carta de remisién de la propuesta debera ser firmada por el Proponente
conforme a la modalidad de presentacion, o por el Representante Legal del
proponente, de acuerdo con el certificado actualizado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio para proponentes
nacionales o por entidad competente cuando el proponente sea extranjero.

c) La oferta debera ser preparada de acuerdo con el Formulario de la Propuesta
que se incluye en los Términos de Referencia, el cual debera llenarse
completamente en espafiol, en manuscrito a tinta, maquina o en computador.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
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No se podran cambiar las cantidades y unidades a contratar, su texto, ni
agregar comentarios; cualquier explicacion o informacion adicional debera
exponerse en anexos a la propuesta, debidamente referenciados al formulario
al que le pertenece.

d) La oferta, junto con todos los documentos exigidos, y otros que la acomparfien,
inclusive la Garantia de Seriedad de la Propuesta, debera presentarse por
duplicado, en sobres separados, cerrados y marcados ORIGINAL y COPIA
respectivamente, los cuales deberan identificarse con el OBJETO DE LA
PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA, El NOMBRE DEL PROPONENTE Y
SU DIRECCION. Los sobres deberan ser entregados personalmente o con
autorizacion o poder, en la Oficina de Contratacion de EMPAS ubicada en la
Calle 24 No. 23 — 68 Piso 2. La oferta presentada sin esta solemnidad no sera
tenida en cuenta para su evaluacién y sera devuelta sin aperturarse.

No se aceptaran propuestas por correo electrénico o en digital. Las enmiendas en
los formularios de la propuesta deberan ser ratificadas con la firma del proponente.

e) Las propuestas deberan tener una validez de ciento veinte (120) dias
calendario a partir de la fecha de cierre de la competencia abierta.

2.6 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Se admite la presentacién de ofertas conjuntas ya sea en Consorcio o Union
Temporal. Estas podran estar constituidas por personas naturales y/o juridicas.

2.7 INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE Y SU PROPUESTA

2.7.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas juridicas deben comprobar su existencia y representacion legal,
mediante Certificado vigente, expedido por la Camara de Comercio con una
antelacion no superior a 30 dias contados a partir del cierre del proceso de
seleccién del contratista. Para poder contratar, las personas juridicas deberan
acreditar que su duracion no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

La omisién de la presentacion del certificado de existencia y representacion legal
en el evento de no ser saneado sera causal de rechazo de la oferta.

En el evento en que el representante legal presente alguna limitacion para
presentar oferta y/o suscribir contrato y demas documentos originados por la
ejecucion contractual, deberéa allegarse la respectiva autorizacion del érgano social
competente. En el evento de omitirse esta autorizacion dentro de la propuesta, en
el evento de no ser saneado, la misma sera rechazada de plano del proceso de
evaluacion.

2.7.2 EXPERIENCIA

Bajo este concepto se medira tanto la experiencia, con base en los contratos de
objetos solicitados en la calificacion del criterio de experiencia.

La experiencia se deducira de la informacién contenida en los cuadros
correspondientes debidamente respaldada con la documentacion exigida.
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2.8 FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTO DE LA PROPUESTA

1) El proponente debera consignar todos los precios para las actividades,
equipos y demds items consignados en el FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTO
DE LA PROPUESTA.

2.9 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

2.9.1. El proponente debera suministrar con su oferta una Garantia de Seriedad de
la Propuesta, satisfactoria y aceptable para la Empresa, por una cuantia
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA
INCLUIDO IVA, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario
contados a partir de la fecha y hora de cierre de la competencia abierta.

2.9.2. La garantia debera ser otorgada por una compafia colombiana de seguros
0 una institucién bancaria legalmente establecida en Colombia.

2.9.3. Las Garantias seran devueltas por la Empresa a los proponentes dentro de
los ocho (8) dias hébiles siguientes a la adjudicacién, y al adjudicatario, cuando
esté perfeccionado el Contrato.

2.9.4. El hecho de la entrega de la propuesta deberd considerarse como un
compromiso entre la Empresa y el proponente y, por lo tanto, la propuesta debera
permanecer disponible para la aceptacion de la Empresa por un periodo de ciento
veinte (120) dias calendario a partir de la fecha de cierre de la competencia
abierta.

2.9.5. Si el proponente expresa su intencion de no aceptar la adjudicacion del
contrato después de la fecha de apertura y durante el periodo de validez
especificado; o por si cualquier causa, salvo fuerza mayor o caso fortuito, no
legaliza el Contrato dentro del periodo especificado, en el caso de que le sea
adjudicado; o no otorga la Garantia Unica que incluye el garantizar el
cumplimiento del contrato, conforme a lo estipulado en la Minuta del Contrato; o
incumple en cualquier forma el compromiso adquirido por el hecho de la
presentacion de la propuesta; la Empresa podra hacer efectiva la Garantia de
Seriedad de la Propuesta como indemnizacién por perjuicios.

2.10 MODIFICACIONES POSIBLES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO
A juicio de la Empresa podran hacerse modificaciones en el transcurso del

contrato por los siguientes conceptos:

a. Forma de pago
b. Aumento o disminucién en las actividades contratadas.

Estas modificaciones deben ser justificadas en estudios y aceptadas por el
contratista.
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2.11 PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la presente Competencia Abierta es la suma de CINCO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($ 5.543.893.812) incluido IVA.

2.12 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El oferente debera acompafiar a su propuesta los siguientes documentos
debidamente configurados de acuerdo con las exigencias establecidas en estos
Términos de Referencia, cuya omision o deficiente diligenciamiento afecta la
admisibilidad de su oferta.

1. Carta de Remision de la propuesta

2. Formulario de Precios, listado de actividades y Costos de la Propuesta (5.2
formularios de precios y costos de la propuesta; 5.3. actividades de operacion y
mantenimiento Ptar rio frio)

3. Informacion del proponente

4. Informacién para acreditar la capacidad residual del proponente (formatos 5.5,
5.6,5.7)

5. Calculo de la capacidad residual de acuerdo con el aplicativo de Colombia
Compra eficiente.

6. Relacion de experiencia del proponente y documentos necesarios para
acreditarla (actas de liquidacion, copias de contratos, actas parciales,
certificaciones de ejecucion)

7. Relacion del personal profesional calificado y documentos para acreditar perfil
y experiencia

8. Constancia de recibo de adendas (si las hay)

9. Registro Unico Tributario

10.Garantia de Seriedad de la propuesta

11.Certificado de Existencia y Representacion Legal para el caso de ofertas
presentadas por personas juridicas (Cédula de ciudadania del Representante
Legal). Autorizacién de la junta de socios para contratar en caso de ser
requerida.

12.Copia de la Cédula de Ciudadania del representante legal o de la persona
natural.

13.Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero
civil, la oferta debe ser avalada, por un ingeniero civil con matricula vigente
(incluir copia).

14.Certificado de Inscripcidon en el Registro de Proponentes de la Camara de
comercio, con fecha de expedicidbn no mayor a treinta (30) dias.

15.Documento de constitucion en el caso de Consorcios o Uniones Temporales.

16.El proponente debera certificar que se encuentra a paz y salvo por concepto de
cancelacion de pago de aportes parafiscales (Cajas de Compensacion, ICBF y
SENA) y con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones,
documento que debe cumplir con lo estipulado en la Ley 828 de 2003 articulo
50. En el evento de no ser incluido dentro del cuerpo de la propuesta, la
entidad requerira al ofertante para que en el término de tres dias habiles
contados a partir del momento de recibo de la comunicacién allegue el
documento, en caso de hacer caso omiso al requerimiento la oferta sera
declarada inadmisible.

17.Carta de conocimiento y aceptacion del Manual de Contratacion de la EMPAS
S.A.

18.Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, de la persona juridica y
representante legal.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Pagina 10



AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA PTAR RIO FRIO — TRATAMIENTO Y CONTROL DE OLORES

19.Certificado de antecedentes penales y medidas correctivas del representante
legal.

La EMPRESA se encargara de consultar y verificar por los medios electrénicos
disponibles los boletines de Responsabilidad Fiscal, Antecedentes Disciplinarios y
Antecedentes Judiciales de la Policia Nacional, de los ofertantes.

2.14 DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL BIEN,
OBRA O SERVICIO A CONTRATAR: EIl contrato contempla basicamente la
realizacion de las siguientes actividades:

El tren de tratamiento para el tratamiento y control de olores supone la modificacion de la
configuracion de las unidades o celdas para el tratamiento del gas, esto conlleva a la
construccién de una serie de muros en concreto y la instalacibn de componentes y
equipos electromecdanicos necesarios para la operacion del sistema de biofiltracién a
instalar, entre los cuales estan:

* Medio biolégico: Se seleccion6é el medio bioldgico para la unidad de bidfiltracion, el
sistema debera contener compost como lecho filtrante para su operacién. Cuando el aire
contaminado ingresa al sistema de biofiltracion y se difunde en las particulas porosas del
compost, este es absorbido y disuelto dentro de peliculas de agua, y adsorbido en la
fraccion inorganica y organica del compost, para ser biodegradado por las bacterias
activas del medio biologico y atrapado por las particulas del lecho. Sin embargo, su
capacidad de tratamiento puede reducirse debido a la degradacion del medio o por el
incumplimiento de los parametros de operacion que inciden en el aumento de la caida de
presion y la generacion de canales preferenciales, lo cual no es conveniente porque
permite que los contaminantes se liberen de la unidad sin algun tipo de tratamiento.

+ Sistema de extraccibn de aire contaminado: Para que el biofiltro reciba el aire
contaminado que sera tratado, se debe extraer el gas a través de conducciones
hidraulicas y extractores de aire. La extraccion de aire se realizara a través de 4
ventiladores centrifugos en operacion continua (4 ventiladores adicionales de respaldo),
dimensionados para caudales entre 4000 a 8000 m3/h.

* Red de distribucién de aire contaminado: Se definié que la red de distribucién de aire se
realizara por medio de tuberia perforada para el sistema de biofiltracion de la PTAR Rio
Frio. En este orden de ideas, la red de distribuciéon de aire estard compuesta por flautas y
un colector principal para cada una de las 7 celdas del sistema de biofiltracion, es decir
que cada flauta de distribucién de aire fue diseflada para trabajar a un caudal de 4000
m3/h o para trabajar a un caudal de 7000 m3/h en caso de que en lugar de las 7
recamaras se deba operar con 4 celdas sacando de funcionamiento tres biofiltros al
tiempo para su mantenimiento. La tuberia principal y el manifold alimentado por los
extractores o ventiladores centrifugos, ingresan al sistema de biofiltracion de manera
individual para cada una de las 7 recaAmaras. La tuberia afluente al biofiltro esta disefiada
para un diametro de 14” (350 mm), con el que se tiene una velocidad de 11,5y 20,2 m/s
para caudales entre 4000 a 7000 m3/h respectivamente. Del colector principal se
subdividen 6 tuberias de 6 pulgadas y en ella se hayan 120 orificios cada uno de % de
pulgada. Los orificios deberan estar posicionados a 45° del eje vertical fijados hacia abajo
para prevenir problemas de obstruccion debido a la condensacion de agua en la tuberia
por la diferencia de temperaturas entre el gas afluente y la temperatura ambiente, asi se
garantiza que el aire contaminado ingrese al biofiltro y se evacue el agua condensada
constantemente hacia la red de drenaje. Por su parte, si en la red de drenaje se forma una
lamina de agua, la tuberia de distribucion de aire se posicionara a 15 cm sobre el nivel de
terreno para evitar su obstruccion.

* Sistema de humectacion: Para garantizar la supervivencia de los microorganismos que
degradan el H2S, el lecho filtrante debe tener una humedad cercana al 60%. El control de
la humedad de un sistema de biofiltraciéon es uno de los parametros mas importantes a
controlar, ya que el aumento de este puede saturar el sistema, generar caminos
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preferenciales, zonas anoOxicas y disminuir la eficiencia de remocion. El sistema de
biofiltracion estara dotado de 14 sensores de humedad (2 por recdmara) con el fin de
facilitar su lectura y determinar los tiempos de humectacion. Respecto al sistema de
humectacion el biofiltro estard4 dotado de una red de microaspersores ubicados sobre la
cubierta, para facilitar las actividades de mantenimiento, el sistema de humectacion es
dimensionado teniendo en cuenta una tasa maxima de 35 mm/dia y una tasa minima de 1
mm/dia. De esta manera y de acuerdo con las dimensiones de las recAmaras se tienen un
volumen maximo de agua al dia de 2922,01 L/dia.

+ Sistema de drenaje: Debido a que periddicamente el medio filtrante debe ser irrigado
superficialmente, se generaran residuos liquidos en la parte inferior de la unidad, la cual
debe recolectarse y enviarse a una red de drenaje para su disposicion.

Los residuos liquidos recolectados seran conducidos a través del canto rodado hacia la
tuberia de lixiviados del sistema de deshidratacion de lodos.

* Instrumentacion del sistema de biofiltracion: El biofiltro estara dotado de electrovalvulas
y sensores de humedad. No obstante, el sistema disefiado contara con 14 sensores de
temperatura (2 unidades por recAmara) para controlar que la temperatura del medio se
encuentre en un rango de operacion entre 10 a 45°C.

Por otra parte, el contratista debera:

Disponer de un personal competente para las labores contratadas de tal manera que
garantice el cumplimiento del objeto contractual. Se debera contar con personal
Profesional minimo que cumpla con las labores de director de Obra.

2.15. PERIODO DE LA COMPETENCIA ABIERTA

Durante dicho plazo cualquier interesado puede solicitar aclaraciones adicionales
que la EMPRESA como Entidad contratante responderd mediante comunicacion
escrita, copia de la cual enviard a todos y cada una de las personas que retiraron
Términos de Referencia.

El periodo del proceso es:

FECHA DE APERTURA : 08 de noviembre de 2021 HORA: 07:00 A.M.
FECHA DE CIERRE : 17 de noviembre de 2021 HORA: 2.30 PM

CAPITULO IlI
ANALISIS DE LAS PROPUESTAS Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

3.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se presenten después de la hora y el dia fijado para la entrega
de ofertas se consideraran extemporaneas y no seran aceptadas. Todas las
propuestas recibidas hasta la fecha y hora fijadas seran abiertas publicamente en
las oficinas de la Oficina de Contratacion de EMPAS S.A. en la Calle 24 No. 23 -
68 piso 2, el mismo dia, comenzando a la hora fijada para el cierre de la
Competencia Abierta.

Los proponentes o sus apoderados podran asistir personalmente a la apertura de
las propuestas. Al abrir las propuestas en la fecha, lugar y hora indicados, se hara
el registro de cada una de ellas y se daran a conocer sus valores totales.

La Empresa no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente cualquier
propuesta incorrectamente dirigida o sin la identificacion adecuada.
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Cuando el proponente desee retirar su propuesta para no participar en la
Competencia Abierta o para adicionar o corregir documentos, debera entregar una
solicitud escrita firmada por el mismo o por su representante o apoderado, en
donde explique claramente la razon del retiro, adicién o correccion. Cumplido este
requisito, el proponente podra solicitar, al inicio del acto de apertura, los sobres
cerrados que contienen su propuesta.

A partir de la fecha y hora de cierre de la Competencia Abierta los proponentes no
podran retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

3.2 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

El Analisis Técnico, Econdmico y Juridico de las propuestas se llevara a efecto por
el Comité de Evaluacion de las mismas. La labor de evaluacion se cumplira dentro
de un plazo de hasta VEINTE (20) dias habiles contados a partir de la fecha de
cierre de la Competencia Abierta. Dentro del aludido plazo, el Comité de
Evaluacion de Propuestas podra solicitar aclaraciones a los proponentes sobre los
puntos que a su juicio ameriten mayores precisiones.

3.3 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez suscrito el Informe de Evaluacion de las Ofertas por parte del Comité
Evaluador, los ofertantes tendran un término de dos (02) Dias habiles, para que
los interesados presenten las observaciones que estimen convenientes. En esta
etapa, los ofertantes no podran modificar o0 mejorar sus propuestas.

Las observaciones presentadas seran trasladadas al Comité Evaluador para que
las estudien y den respuesta a cada una, y si de ellas se desprende que existe
mérito para efectuar nueva evaluacion, el Comité expedira un segundo informe el
cual NO es susceptible de traslado a los ofertantes para presentacion de
observaciones ni sujeto a recursos administrativos.

3.4 EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.4.1. CRITERIOS HABILITANTES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.4.1.1 INSTRUCCIONES SOBRE LA PRESENTACION DE LOS

DOCUMENTOS OBJETO DE EVALUACION JURIDICA

Si el proponente no allega con la propuesta los siguientes documentos objeto de
evaluacion juridica la misma sera evaluada como NO CUMPLE
JURIDICAMENTE, a saber:

e Carta de Presentacion de la propuesta debidamente suscrita por el proponente
0 su representante legal y abonada por el profesional exigido, en caso de
requerir dicho requisito.

e Documento de constitucion del consorcio, union temporal, presentado éste no
cumple los requisitos contemplados en los términos de referencia de la
Competencia Abierta

e Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero
civil, la oferta debe ser respaldada, mediante un oficio, por un ingeniero civil
con matricula vigente (incluir copia).

e Copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto,
certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en la que conste que el

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Pagina 13



AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA PTAR RIO FRIO — TRATAMIENTO Y CONTROL DE OLORES

representante legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el
contrato en el evento de adjudicacion, si es el caso.

e Garantia de seriedad de la propuesta.

e Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva.

e Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio del
domicilio del ofertante o en su defecto el documento correspondiente cuando el
proponente sea extranjero

La no presentacion de los siguientes documentos dara lugar a que la EMPAS S.A.,
sefiale un término al proponente para sanear, so pena de evaluar la propuesta
como NO CUMPLE JURIDICAMENTE:

e Si presenta copia de la Garantia de Seriedad de la Propuesta o existe la
presentacion deficiente en alguno de sus elementos.

e Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social y aportes parafiscales.

e Documentos objeto de evaluacion juridica otorgados en el exterior sin el
cumplimiento de las ritualidades del articulo 480 del Cédigo de Comercio y
demas normatividad que regula el tema.

e Certificado de Registro Unico Tributario actualizado expedido por la DIAN

Cuando el proponente no cumpla con los parametros juridicos objeto de
evaluacion, la propuesta sera evaluada como NO CUMPLE JURIDICAMENTE

REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO

La Empresa solo considerara propuestas de personas naturales o juridicas
inscritas en el Registro de Proponentes de la Camara de Comercio, que se
encuentren codificadas en el clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la camara de comercio, como
se indica en la Tabla:

CODIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
72121500 Servicio construccidn de plantas industriales.
79121505 Servicio construccion de plantas de tratamiento de aguas residuales
y aguas negras.

La Empresa considerara las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones
Temporales, cuyos integrantes, cada uno por separado, debera cumplir con la
exigencia acerca de la codificacion en el sistema UNSPSC exigidos para ser
admisibles en la Competencia abierta. Las personas naturales extranjeras sin
domicilio en el pais o las personas juridicas extranjeras que no tengan establecida
sucursal en Colombia que aspiren a celebrar el contrato no requieren estar
inscritos en el Registro Unico de Proponentes; y sus condiciones seran verificadas
por la empresa de acuerdo con la informacion suministrada y teniendo en cuenta
el decreto 1082 de 2015.

e CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente debe acreditar una capacidad residual o k de contratacion igual o
superior al siguiente valor:

Capacidad residual del proceso = $ 3.603.530.978
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Este valor de exigencia de la capacidad residual o k de contratacion, requerido por
EMPAS S.A., fue determinado conforme a lo establecido por Colombia Compra
Eficiente en la respectiva guia que expidio para el efecto.

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo, si el
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso = Presupuesto oficial-Anticipo
de contratacion.

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad
Residual del Proceso de Contratacion equivale a la proporcion lineal de 12 meses
del presupuesto oficial estimado menos el anticipo

Capacidad Residual del Proceso = Presupuesto oficial -- Anticipo X 12 meses
de contratacién. Plazo en meses

Igualmente, para este proceso de contratacion, los proponentes deben calcular su
capacidad residual o k de contratacion, de acuerdo a lo fijado por Colombia
compra eficiente en la guia que expidio para determinar y verificar la misma.

Para la determinacion de la capacidad residual de contratacion de obras de los
proponentes plurales se tendrdn en cuenta las capacidades de contratacion
residual de obras de sus integrantes, de conformidad con lo establecido en el
correspondiente estudio previo.

El proponente, persona singular y cada uno de los integrantes del proponente
plural, deben presentar la siguiente informacion para acreditar su Capacidad
Residual:

e FORMATO - CERTIFICADO DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION
(SCE) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL.

e FORMATO - FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA (CT) PARA EFECTOS DE
LA CAPACIDAD RESIDUAL.

e FORMATO - FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA
CAPACIDAD RESIDUAL.

e EL ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENE EL MEJOR INGRESO
OPERACIONAL DE LOS ULTIMOS CINCO (5) ANOS DEBIDAMENTE
APROBADO POR EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL SEGUN
CORRESPONDA Y SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

3.4.1.2 EXPERIENCIA GENERAL

Se considerard que el proponente cuenta con la experiencia necesaria para la
celebracion del contrato, si acredita dicha experiencia en la ejecucion de contratos
relacionados en los sistemas de tratamiento que adelante se enuncian.

Experiencia general.

El proponente debe acreditar tres contratos, deberan estar ejecutados (liquidados),
que sumados superen 6.102 smmlv, a la fecha del cierre. El objeto debe estar
enmarcado dentro de la Construccién de sistema de alcantarilado de aguas
residuales domeésticas.
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Experiencia especifica

El proponente debe acreditar tres contratos, deberan estar ejecutados
(liguidados), que sumados superen 6.102 smmlv, a la fecha del cierre. El objeto
debe estar enmarcado dentro de la Operacion y mantenimiento de plantas de
tratamiento de aguas residuales domeésticas y/o construccién de plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas y/o construccion de cualquiera de
los componentes o sistemas que hacen parte de plantas de tratamiento de
aguas residuales domeésticas, de capacidad hidraulica de disefio sea igual o
mayor a 500 I/s como caudal de flujo de tiempo seco.

Si el oferente relaciona un nimero mayor a 3 de contratos se aceptaran los
primeros 3 de la relacion del anexo.

El proponente y/o los integrantes del proponente plural, deberan acreditar cada
uno al menos un contrato ejecutado y/o liquidado, con objeto de operacion y
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas con
caudal de 500l/s.

Por lo menos en un contrato, de los relacionados debe garantizar que la planta
de tratamiento tenga dentro de sus componentes un sistema de lodos activado
integrado con estructuras UASB, con capacidad de tratamiento igual o superior
a 500 I/s.

Estructuras UASB

Se debe contar con experiencia de manejo y operacion de Reactor UASB
(tratamiento por manto de lodos anaerobio de flujo ascendente) con un caudal
minimo de disefio de 500 I/s.

SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS

Se debe contar con experiencia en manejo y operacion de Sistema aerobio, con
caudal de disefio de 500 I/s.

La experiencia se acreditara de la siguiente forma:

1. Con el fin de verificar el alcance del o los contratos aportados se debe
allegar la siguiente informacion:

2.1. Certificacidon y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion expedida
por la entidad contratante donde se indique: objeto del contrato,
nombre o razén social del contratista, nombre y porcentaje de
participacion de los integrantes del contratista en caso de consorcios
0 uniones temporales, fechas de iniciacion y terminacion o de corte
(cuando el contrato este en ejecucion) y valor ejecutado a la fecha o
valor total del contrato cuando ya haya sido terminado. De la misma
forma se debe indicar en la certificacion las caracteristicas técnicas
exigidas en la calificacion de experiencia.

2.2. En el caso en que se acredite experiencia ejecutada en las
modalidades de consorcios, uniones temporales, y que en los
documentos anteriormente relacionados no se incluya el nombre y
participacion de sus integrantes, se debe adjuntar copia del
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documento de acta de constitucién del consorcio o union temporal
del cual se pueda deducir la informacion solicitada.

2.3.  No se aceptan subcontratacion ni ofertas mercantiles.

2.4. En el caso de contratos que se hayan ejecutado en oferente plural,
se tendran en cuenta el porcentaje de participacion del proponente
en dicho consorcio o unidn temporal para calcular las partidas a
tener en cuenta de acuerdo con lo solicitado.

Cuando la certificacion presentada para acreditar experiencia no contenga la
informacion necesaria para la evaluacién de acuerdo con lo solicitado, la misma no
sera tenida en cuenta por la imposibilidad de la verificacion de sus caracteristicas.

El o los Contratos relacionados para acreditar experiencia, que no cumpla con la
totalidad de los anteriores requisitos, no sera considerado dentro de la evaluacion.
La relacion de contratos se consignara en el formulario respectivo.

La sumatoria de los valores actualizados de los contratos acreditados
correspondera al valor a tener en cuenta para verificar el cumplimiento de la oferta
en este criterio de evaluacion.

En caso de oferentes plurales la experiencia podra ser sumada sin tener en cuenta
el porcentaje de participacion.

Si el proponente acredita la experiencia solicitada la oferta sera declarada como
CUMPLE ya que de lo contrario sera declarada como NO CUMPLE.

3.4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA (CF)

Para calcular el puntaje por Capacidad Financiera se tomara la informacion
consignada en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio.

34131 CAPITAL DE TRABAJO.

El capital de trabajo debe ser mayor o igual al 35% del Presupuesto oficial; en el
evento en que no cumpla con este requerimiento, la propuesta sera declara como
NO CUMPLE.

La férmula para calcular el capital de trabajo es:

CT=AC-PC

Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

Si el proponente es Consorcio o Unién Temporal, el capital de trabajo se calculara
de la siguiente forma:

CT = (ACP1+ACP2+...+ACPn) — (PCP1+PCP2+...+PCPn)

Donde:
CT= Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
P1, P2,..,Pn= Integrante del Proponente 1, 2,...n
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3.4.1.3.2 INDICE DE LIQUIDEZ.

El indice de liquidez debe ser mayor o igual a 4. En el evento en que no cumpla
con este requerimiento, la propuesta sera declara como NO CUMPLE

Para determinar el indicador se utilizara la siguiente formula:
 Para proponentes que se presenten individualmente:

L =(AC)/ (PC)

Donde,

L= Indice de Liquidez

AC= Activo Corriente

PC= Pasivo Corriente

Para proponentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

L = (AC1* %P1 +...+ ACn * %Pn)/ (PC1* %P1 +...+ PCn * %Pn)

Donde:

L= indice de Liquidez

ACl = Activo Corriente del integrante del proponente 1
ACn = Activo Corriente del integrante del proponente n
PCl= Pasivo Corriente del integrante del proponente 1
PCn = Pasivo Corriente del integrante del proponente n

%P1,2...n= Porcentaje de participacion del integrante del Proponente 1, 2,..., n.
3.4.1.3.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento debe ser menor o igual a 0.56. En el evento en que no
cumpla con este requerimiento, la propuesta sera declara como NO CUMPLE

Para calcular el nivel de endeudamiento se aplicara la siguiente féormula:
* para proponentes que se presenten individualmente:

E = (PT)/ (AT)

Donde:

E = Endeudamiento

PT= Pasivo Total

AT= Activo Total

» Para proponentes que se presenten en consorcio 0 union temporal:

E = (PT1* %P1 +... +PTn * %Pn) / (AT1 * %P1 +...+ ATn * %Pn)

Donde:

E= Endeudamiento

PT1 = Pasivo Total del proponente 1
ATl = Activo Total del proponente 1
PTn = Pasivo Total del proponente n
ATn = Activo Total del proponente n
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%P1,2,.n= Porcentaje de participacion del integrante del Proponente 1, 2,..., n.
3.4.1.34 RAZON DE COBERTURA DE INTERES

La Razén de Cobertura de Interés debe ser mayor o igual a 15.0. En el evento en
que no cumpla con este requerimiento, la propuesta sera declara como NO
CUMPLE

Para calcular la Razon de Cobertura de Interés se aplicara la siguiente férmula:

» Para proponentes que se presenten individualmente:
RCI = (UO) / (GI)
Donde:

RCI = Razo6n de Cobertura de Interés

UO = Utilidad Operacional

Gl = Gastos de Intereses

 Para proponentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

RCI = (UO1*%P1+... +Uon*%Pn )/ ((GI1*%P1 +...+ GIn *%Pn)
Donde:

RCI = Razon de Cobertura de Interés

uo1l = Utilidad Operacional del proponente 1
Gl1= Gastos de Intereses del proponente 1

uon = Utilidad Operacional del proponente n
Gln= Gastos de Intereses del proponente n

%P1,2,..n= Porcentaje de participacion del integrante del Proponente 1, 2,..., n.

Para que la oferta sea declarada como ADMISIBLE por concepto de capacidad
financiera, debe declararse como CUMPLE en todos los criterios evaluados de
acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores, ya que de lo contrario sera
declarada como NO ADMISIBLE

3414 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente deberd cumplir los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP:

Indicadores de capacidad organizacional

Indicadores FORMULA indice Requerido
Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional / Mayor o igual a 2%
Patrimonio.
Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacional / Activo Mayor o igual a 2%
Total.

De igual manera como se propone el calculo de la capacidad financiera se hara el
calculo de la capacidad organizacional para el caso de consorcios, uniones
temporales, 0 sea, se tendra en cuenta la sumatoria total de activos y pasivos
segun el caso, registrados en el RUP, sin ser afectados por el porcentaje de
participacion.

Para que la oferta sea declarada como ADMISIBLE por concepto de capacidad
organizacional, debe declararse como CUMPLE en todos los criterios evaluados
de acuerdo con lo expuesto anteriormente, ya que de lo contrario sera declarada
como NO ADMISIBLE
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3.4.2. CRITERIOS PUNTUABLES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Aquellas propuestas que cumplan los requisitos juridicos, financieros y técnicos en
su totalidad y que hayan sido declaradas como ADMISIBLES se consideraran
habilitadas y se calificardn de acuerdo con la siguiente metodologia:

CRITERIO PUNTAJE

MAXIMO
Personal Minimo 150
Desviacion por Unitario 250
Precio 600
PUNTAJE TOTAL: 1.000

3.4.2.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO (PM)

Dentro de este criterio se calificara la experiencia de profesional propuesto para el
cargo Residente de la Obra.

El profesional propuesto para el cargo de Residente de Obra debera ser Ingeniero
Civil con experiencia profesional minima de SEIS (06) afios y que acredite una
experiencia especifica como Residente y/o Contratista de obras civiles para lo cual
se otorgara el puntaje de acuerdo con lo especificado.

Para acreditar la Experiencia Profesional es necesario que se presente copia del
diploma de grado que lo acredite como Ingeniero Civil, copia de la matricula
profesional y el respectivo certificado de vigencia de la misma.

Para la calificacion de la experiencia especifica el profesional debe acreditar,
mediante certificaciones expedidas por los contratantes, la ejecucién de obras
civiles en calidad de Residente y/o director de y/o Contratista y para otorgar los
puntajes se tendra en cuenta la siguiente clasificacion:

No. DE OBRAS ACREDITADAS PUNTAJE
MENOR A 2 00
MAYOR O IGUAL A2 Y MENOR A 4 50
MAYOR O IGUAL A4 Y MENOR A 5 10
MAYOR O IGUAL A5 150

El profesional propuesto para Residente de Operacion debera incluir la respectiva
carta mediante la cual manifiestan su intencion de ocupar el cargo asignado,
determinando a que contratista le prestaran sus servicios.

Si el profesional propuesto como Residente de Operacion no es Ingenieros Civiles
y/o si no cumplen con la experiencia profesional minima, la oferta serd declarada
como NO ADMISIBLE y sera rechazada del proceso de seleccién y eventual
adjudicacion.

3.4.2.2 DESVIACION DE UNITARIOS (DU)
Para el calculo del puntaje por desviacion de unitarios se tendran en cuenta lo

consignado en el Formulario de Actividades de Operacién y Mantenimiento y se
debera tener en cuenta el siguiente procedimiento.
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El maximo puntaje por este concepto es de 250 puntos y para su célculo se
tendran en cuenta solo las ofertas declaradas como admisibles.

a) Por cada item se calcula la media aritmética de los valores unitarios
propuestos (Mu). Cuando solo sean admisibles dos (2) ofertas para el calculo
de la media de los unitarios se incluiran los del presupuesto oficial.

b) Se calcula la desviacion de cada uno de los valores unitarios propuestos con
relacion a la media de los unitarios y teniendo en cuenta su cantidad
establecida en el formulario. El calculo se hara asi:

Du = (|Vu - Mu|) *CO

Donde:

Du: Desviacion por cada unitario

Vu:  Valor unitario propuesto

Mu: Media aritmética del unitario calculada segun el literal

CO: Cantidad del item especificada en el formulario de actividades de operacion
y mantenimiento

|XX|: Valor absoluto

c) Se hace la sumatoria de todas las desviaciones obtenidas para cada item
segun el anterior procedimiento (SDu)

SDu = Sumatoria (Dui)
d) La oferta que obtenga un menor valor en la sumatoria de desviaciones sera
acreedora del puntaje maximo de 150 puntos. La formula para obtener los
puntajes de las otras ofertas sera la siguiente:

PU = (200 * (SDu - | SDu - SDug |) / SDu)

Donde:

PU : Puntaje por precios unitarios

SDu : Sumatoria de desviaciones de la oferta a evaluar

SDug : Sumatoria de desviaciones de la oferta con mayor puntaje por
precios unitarios

Si el puntaje PU da un valor negativo, la oferta no obtendra puntaje por este
concepto

3.4.2.3. PRECIO (P)

La evaluacion economica de las propuestas, a efectos de obtener el valor
comparativo de las mismas, se hara una vez se haya realizado la correccién
aritmética, donde a su vez todas las ofertas seran aproximadas al peso por exceso
o por defecto, de tal forma que no existiran centavos en el valor total de cada
propuesta

Para el calculo del puntaje por precio se tendra en cuenta el siguiente
procedimiento. ElI maximo puntaje por este concepto es de Seiscientos (600)
puntos y para su calculo se tendran en cuenta solo las ofertas declaradas como
admisibles.

1. Tomando como referencia el Presupuesto Oficial, solo son admisibles para
el célculo de la media aritmética, las ofertas corregidas cuyo valor con IVA se
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encuentre dentro del rango comprendido entre un 5% por debajo del presupuesto
oficial y el valor del Presupuesto Oficial.

2. Se determina la MEDIA ARITMETICA con los valores de las ofertas
admisibles de acuerdo con lo establecido en el numeral anterior, incluyendo una
(1) sola vez el Presupuesto Oficial.

3. La cotizacion, admisible de acuerdo a lo determinado en el numeral 1, que
en valor absoluto esté mas cercana a la Media Aritmética calculada segun el
numeral anterior sera considerada la mas favorable para la entidad y por lo tanto
obtendra el maximo puntaje de 600 puntos.

4. La formula para obtener los puntajes de las demas ofertas, incluyendo las
que se encuentran por fuera del rango determinado en el numeral 1, sera la
siguiente:

P =700 * (Vomp - | Vomp - Vo |) / Vomp

Donde:

Vopm:Valor de la oferta que obtiene maximo puntaje
Vo: Valor de la oferta a evaluar

3.4.2.4. PUNTAJE TOTAL (PT)

El Puntaje Total méximo (PT) ser4d de 1000 puntos y su valor se calculard
sumando los puntajes parciales de Personal minimo (PM), Desviacion de unitarios
(DU) y Precio (P).

PT=PM+DU +P

Los puntajes parciales (PM, DU y P) y el Puntaje Total (PT) se calcularan con
aproximacion a dos cifras decimales. La propuesta que obtenga un mayor Puntaje
Total (PT) sera considerada la mas favorable para la entidad y por lo tanto sera
objeto de adjudicacién de la presente Competencia Abierta.

En caso de existir un empate entre dos 0 mas propuestas en el Puntaje Total (PT),
para decidir cual es la oferta mas favorable, la entidad tendra en cuenta cada uno
de los siguientes aspectos en orden descendente, para ir definiendo parcialmente
el desempate hasta escoger al contratista.

v' La oferta que presente un menor valor en precio entre dichas propuestas.

v’ La oferta que garantice experiencia en integracién de tratamiento aerobio y
anaerobio.

v’ Sorteo entre los proponentes que aln queden empatados, para lo cual se hara
una audiencia donde se reglamentara dicho sorteo.

3.5 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS IRREGULARES

La aceptacion de las propuestas para su analisis y evaluacion estara sujeta a lo
prescrito en la Ley 142 de 1994 y en especial a lo contemplado en el Manual de
Contratacion adoptado mediante Acta No. 05 de la Reunién Ordinaria de
Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011. Asi mismo
seran rechazadas aquellas propuestas que contemplen alguna de las siguientes
causales:
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Cuando el oferente se encuentre incurso en algunas de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de conformidad
con los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 127 de la Constitucion
Politica de Colombia, articulo 18 de la ley 1150 de 2007, articulos 1,2,3,4,5y
90 de la ley 1474 de 2011, ley 142 de 1994, las detalladas en el Manual de
Contratacion de EMPAS S.A. y las demas normas pertinentes, ni encontrarse
en conflicto de intereses con EMPAS S.A.

Cuando no se presente la carta remisoria de la oferta suscrita por el oferente.
La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta o deficiencia en
cualquiera de los elementos esenciales de su contenido, y advertida la
deficiencia por la Empresa al oferente, éste no la subsanare durante los dos
(2) dias habiles siguientes.

La no presentacion por parte de las personas juridicas del certificado de la
Céamara de Comercio sobre existencia y representacion legal o del acta de
autorizacion de la junta de socios cuando fuere el caso; si advertida la omision
o la deficiencia por parte de la Empresa al oferente, éste no la subsanare
durante los dos (2) dias habiles siguientes.

La presentacién de la propuesta no ajustada a las condiciones generales y
especificaciones técnicas y demas disposiciones contenidas en los Términos
de Referencia de la presente Competencia Abierta.

Si se establecen evidencias que la oferta contiene falsedades.

En el caso de que la propuesta no contenga los requisitos o documentos
necesarios para la comparacion de propuestas.

La presentacién extemporanea de la propuesta o por falta de exigencia
minimas establecidas.

Cuando el oferente oferte el valor unitario del item, mayor al cien por ciento o
menor al noventa y cinco por ciento, del valor del item del presupuesto oficial.
La presentacion de la propuesta, introduciendo cambios en el Formulario de
Precios y Costos, y en el cambio en la descripcion del item, su unidad y
cantidad de la Propuesta suministrado por la Empresa.

En el caso de propuestas de personas naturales y juridicas que no se hallen
inscritas en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en
las Especialidades y Grupos o en cadigo de clasificacion el ClIU exigidos para
la presente Competencia Abierta.

Cuando el oferente no haga entrega de los analisis de precios unitarios con su
oferta economia.

En el caso de propuestas conjuntas - Uniones Temporales y Consorcios -
cuando no se presente el documento de constitucion del mismo.

Cuando el valor de la oferta supere el valor del presupuesto oficial.

Cuando se proponga un plazo diferente al establecido por la EMPRESA
Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de
experiencia.

Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de
Personal Profesional

Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de
capacidad financiera y juridica.

DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA COMPETENCIA ABIERTA

La Empresa declara desierta la Competencia abierta en los siguientes casos:

Cuando ninguna de las ofertas cumpla con las condiciones de admisibilidad
establecidas en los Términos de Referencia.

Cuando ocurran causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva.

Cuando no se presenten ofertantes.
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3.7 ADJUDICACION DE LA COMPETENCIA ABIERTA

La EMPAS S.A. efectuara la adjudicacion de la presente Competencia Abierta,
dentro del plazo de cinco (05) dias héabiles siguientes a la fecha de vencimiento del
traslado secretarial del informe de evaluacién de las ofertas. La EMPAS S.A.
podra prorrogar el plazo para la adjudicacion, hasta en la mitad del inicialmente
establecido para el efecto, cuando ello resulte necesario.

La adjudicacion de la Competencia Abierta se efectuara mediante Resolucion de
Adjudicacion, la cual no es susceptible de recursos administrativos.

3.8 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

El proponente favorecido debera firmar el Contrato con la Empresa de acuerdo
con la Minuta del Contrato incluida en estos Términos de Referencia, dentro de un
término de cuatro (4) dias habiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del
acto administrativo de adjudicacion, con lo cual el contrato se considerara
perfeccionado.

Una vez firmado el contrato, el proponente favorecido tendra cuatro (4) dias
hébiles para presentar la garantia Unica que cubre los riesgos de cumplimiento por
un valor del 10% del valor del contrato, por el termino de ejecucion y 4 meses
mas, correcto manejo y devolucién del anticipo del 100% de su valor, por el
termino de ejecucion del contrato, de salarios y prestaciones sociales por el 5%
del valor del contrato por el termino del plazo de ejecucion y tres (3) afios mas, y
la poliza anexa de responsabilidad civil extracontractual por 300 SMLMV. Cuando
la Garantia Unica sea aprobada por la Empresa, y se expida el respectivo, registro
presupuestal, el contrato se considerara legalizado y la Empresa podra dar orden
al Contratista de iniciar los trabajos. El plazo del contrato empezara a contarse a
partir de la fecha de la Orden de Iniciacién

El contrato se entiende vigente desde su perfeccionamiento hasta el vencimiento
del término previsto en la Minuta del Contrato.

Si el favorecido con el contrato no lo suscribe dentro del término que se ha
sefalado, quedara a favor de la entidad contratante en calidad de sancion, el valor
del depédsito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la
propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depésitos o
garantia. En este evento la Empresa mediante acto administrativo debidamente
motivado, podra suscribir el contrato, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes, con el proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su
propuesta sea igualmente favorable para la Empresa.

3.9 FORMA DE PAGO:

El Valor del contrato, se pagara al CONTRATISTA como se estipula a
continuacion:

a) ANTICIPO: una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que
EMPAS S.A. haya producido la orden de iniciacion de trabajos, el
CONTRATISTA recibirdA en calidad de anticipo de fondos una suma
equivalente al TREINTA'Y CINCO (35%) del valor total.
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b) ACTAS DE PAGO PARCIAL: Segun la ejecucion de obra y aprobacion del
supervisor.

3.10 ESTUDIOS PREVIOS

Con el fin de dar claridad a los proponentes de diferentes aspectos relevantes de
la contratacion a realizar y basados en lo establecido en el articulo 9 del manual
de contratacion de EMPAS S.A., a continuacion, presentamos estudios previos
tributarios, ambientales y en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

3.10.1. ESTUDIO TRIBUTARIO

Al respecto es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. EMPAS S.A. es una entidad estatal del orden nacional, por lo tanto, el contrato
que resulte de la presente contratacién se gravara con IVA sobre la base de
los honorarios o utilidad. Dicha utilidad correspondera a la consignada en el

andlisis del AlU.

2. En cuanto a la tarifa de retencion en la fuente por impuesto sobre la renta sera
aplicable al valor total del pago.

3.10.2. ESTUDIO AMBIENTAL

En materia ambiental es necesario tener en cuenta lo siguiente:

EVALUACION AMBIENTAL

CAUSA IMPACTO POTENCIAL

Desconocimiento de las caracteristicas del

. : . Afectacion del entorno de la obra.
area de influencia del proyecto.

Restitucion ineficiente de la infraestructura
Carencia de informacion base y de | afectada.

coordinacion interinstitucional. Obstruccion de vias y problemas de tréfico.
Problemas con la comunidad

Imposicién de Sanciones (Amonestaciones,
multas, etc.) y retrasos en el inicio de las
obras.

Desconocimiento y/o incumplimiento de
legislacion vigente aplicable.

PROGRAMA DE INFORMACION Y ATENCION A LA COMUNIDAD

EVALUACION AMBIENTAL

Causa Impacto potencial

Falta de informacion a la comunidad | Rechazo del proyecto por parte de la

afectada. comunidad.

Ausencia de mecanismos de participacién | Incomodidad y protestas de la comunidad

comunitaria. por alteracibon de sus actividades
cotidianas.

Aplicacion deficiente de las medidas de | Quejas, reclamos y denuncias por impactos

manejo ambiental establecidas. ambientales producidos.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL

EVALUACION AMBIENTAL

Causa Impacto potencial

Desconocimiento de las medidas de | Alteracion injustificada e innecesaria de los
manejo ambiental adoptadas para el | recursos naturales.
proyecto.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - SISO

Causa

Impacto potencial

No emplear elementos de seguridad o
hacer uso incorrecto de ellos.

Desconocimiento de procedimientos de
trabajo seguro.

Accidentes de trabajo y enfermedades
laborales

Ausencia o inoperancia del Plan de
emergencias.

Accidentes de trabajo

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES
PROVISIONALES

Causa

Impacto potencial

Manejo inadecuado de los residuos
soélidos y liquidos generados.

Contaminacién de cuerpos de agua y suelos

Generacion de focos de infeccién

Establecimiento inadecuado de areas de
acopio de materiales y de instalaciones
provisionales.

Obstaculizacién de vias y pasos peatonales

Alteracion del paisaje

PROGRAMA PARA LA SENALIZACION TEMPORAL Y AISLAMIENTO DEL AREA DE
CONSTRUCCION

Causa

Impacto potencial

Cerramiento provisional inadecuado o
deteriorado

Molestias a la comunidad por emisiones de
material particulado

Incursiones de personal no autorizado e
inseguridad

Mayor alteracién del paisaje

Sefalizacién inadecuada o deficiente de
los frentes de trabajo

Accidentes e incidentes al personal de la
obra, visitantes, vehiculos y transelntes.

PROGRAMA PARA LA REMOCION, MANEJO Y PRESERVACION DE LA
VEGETACION EXISTENTE.

Causa

Impacto potencial

Demarcacion incorrecta o deficiente de
areas y especies a intervenir.

Pérdida y alteracion innecesaria de la
vegetacion

Manejo  inadecuado de  residuos
generados.

Alteracién del paisaje

Quejas de la comunidad

Generacion de focos de combustion

Procedimientos inadecuados de trabajo.

Accidentes e incidentes a personas

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS Y FUENTES SUPERFICIALES

Causa

Impacto potencial

Manejo y disposiciobn inadecuada de
aguas de escorrentia y residuos liquidos.

Contaminacion de alcantarillados de aguas
lluvias.

Alteracion de las propiedades y calidad de
los cuerpos de agua.

Incomodidades a la comunidad.

Trabajos y acumulacion de materiales
cerca a fuentes de agua.

Aporte de sedimentos al cuerpo de agua.
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PROGRAMA PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS, SOBRANTES DE EXCAVACION Y DEMAS MATERIALES SUELTOS Y DE
CONSTRUCCION

Causa

Impacto potencial

Manipulacién y transporte inadecuado de
materiales y sobrantes

Emisién de material particulado.

Alteracion estética de vias por dispersion de
material.

Disposicion final inadecuada de sobrantes

Alteracion estética y paisajistica del area de
proyecto.

Accidentes de trabajo.

Alteracion de las caracteristicas de agua y el
suelo.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS, POLVO Y RUIDO

Causa

Impacto potencial

Movimiento de tierra,
materiales y desplazamiento
maquinaria y equipo.

transporte de
de

Alteracion de la calidad del aire

Maquinaria y equipos sin dispositivos de
control de presion sonora

Incremento de niveles de ruido

Falta de mantenimiento de vehiculos,
maguinaria y equipos

Emisién innecesaria de gases y particulas a
la atmésfera

Contaminacién por ruido

3.10.3. ESTUDIO EN MATERIA DE
OCUPACIONAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
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FACTOR DE RIESGO UBICACION EVALUACION CAUSAS CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL
DE SEGURIDAD: *Implementacion de un
Locativos; Trabajo | Mantenimiento de ) procedimiento para la
en Alturas alcantarillado, Procedimientos Accidentes de | realizacion de trabajo de alturas.
i ALTO Trabajo/Enfermedad | *Uso de EPP.
Operacion de la Inseguros Ny o .
Vactor Profesional *Capacitacién en Trabajo en
Alturas.
*Realizar mediciones de gases
- Accidentes de | y vapores antes de entrar a las
Espacios Confinados Mantenimiento de ALTO Atmosferas Trabajo/Enfermedad | alcantarillas.
alcantarillado, Peligrosas )
Profesional *Uso de EPP.
*Mantenimiento preventivo y
Manipulacién . correctivo de las herramientas
Mecénicos Ar rati ALTO incorrecta de ?fckl)d?n/tlng m dds “Uso de Procedimientos
€a operativa herramientas y mal Pr?)feaé?onale eda Seguros en el manejo de las
estado de estas. herramientas *Uso
de EPP
BIOLOGICO: Mantenimiento de *Uso de procedimientos
Virus, bacterias, parasitos, | alcantarillado, Presencia de Accident d seguros de trabajo,
hongos Operacién de la ALTO animales (insectos, chtln gr'llésf d Z *Autocuidado en la realizacién
Vactor, Planta de roedores, etc.), Prafajp nl ermedad | 4o la labor,
Tratamiento  de bacterias y hongos. rofesiona *Uso de EPP
aguas residuales
ERGONOMICOS: Posturas *Andlisis de Puesto de Trabajo,
Cargas Dinamicas, | Prolongadas *Implementacion de Pausas
Posturas Criticas Area Puestogs de LI'raba'o Accidentes de | Activas
administrativas, ALTO c rabay Trabajo/Enfermedad
< 8 mal disefiados, ;
Area Operativa Profesional
Fuerzas mal
Aplicadas
QUIMICO: Mantenimiento de *Establecer procedimientos y
Polvos, Humos Liquidos, | Alcantarillado, normas de seguridad para
Gases, Vapores Planta de - trabajo seguro con quimicos.
. Accidentes de ’ LT
tratamiento de ALTO Atmosferas Trabaio/Enfermedad *Fichas toxicoldgicas,
Aguas Peligrosas Profeéional *Uso de EPP
Residuales,
Servicios
Generales
FISICOS: . : *Mediciones de Ruido
’ < . Ruido producido por L . ’
Ruido 2;?; Operativa, el ambiente Vias | Accidentes de EMz;lrntetmwe;tol Preven_tlvo y
. . MEDIO Publicas) y por los | Trabajo/Enfermedad orrectivo “de los equipos 'y
Administrativa, - - herramientas
PTAR equipos y | Profesional *Uso de EPP
herramientas
lluminacién L *Mediciones de luz,
A Iclju?n_nactlon Ja | Accidentes de | *Mantenimiento de las
rea MEDIO eticiente, - Mala | rrapajo/Enfermedad | luminarias
Administrativa ubicacion € | brofesional
luminarias
Radiaciones no lonizantes
P ) s *Uso de EPP,
22: Operativa, S:Ig(:s'fjli?gctg la Iu; Accidentes de | *Uso de Bloqueadores solares
. . MEDIO Y Trabajo/Enfermedad | *Mantener las fuentes emisoras
Administrativa fuentes Profesional apagadas y desconectadas de
PTAR Electromagnéticas pag 5 Y. -
la red eléctrica mientras no se
utilizan.

NOTAS:

v

Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero
civil, la oferta debe ser avalada, por un ingeniero civil con matricula vigente
(incluir copia).

Para la liquidacion del contrato el contratista debe presentar un informe del
desarrollo del contrato para lo cual el interventor entregara el formato
correspondiente.

SISTEMA DE CALIDAD: EIl contratista se somete a los parametros del
Sistema Integrado de Gestion de Calidad que posee la EMPAS S.A., por lo
tanto, deberd cumplir con cada uno de los requisitos y exigencias que el
sistema impone.

INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Términos de Referencia,
el CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a
EMPAS S.A en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas
del mismo.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA deberéa pagar
todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
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diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y
multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato estd sujeto a la
Contribucion Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de
que trata la Ley 1106 de 2006, por lo cual se prorrogo la vigencia de la Ley
418 de 1997, la que a su vez fue prorrogada y modificada por las Leyes 548
de 1999y 782 de 2002
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SECCION IV
BORRADOR MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. SUSCRITO
ENTRE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
E.S.P. = EMPAS S.A.; Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber, EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A., Empresa de Servicios Publicos
Domiciliarios, domiciliada en Bucaramanga, constituida mediante Escritura Pablica
No. 2803 del 19 de octubre de 2006 otorgada por la Notaria Primera del Circulo de
Bucaramanga, inscrita en la Camara de Comercio de Bucaramanga el 31 de
octubre de 2006 bajo el nimero 68522 del libro 9, con Matricula 05-136289-04 del
31 de octubre de 2006, identificada con el NIT 900.115.931-1 Representada
Legalmente por XXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. XXXXXXXXX de XXXXXXXX, en su condicién de Gerente
segun Acta No XX del XX de XXXXX de XXXX de la Asamblea General de
Accionistas inscrita en Camara de Comercio el XX de XXXX de XXXX bajo el
namero XXXXX del libro XX, por una parte y quien para los efectos sucesivos se
llamara EMPAS S.A., y ser& la parte CONTRATANTE y por la otra XXXXXXXXX,
constituido mediante documento privado de fecha XXX de XXXX de XXXX,
suscrito por los representantes legales de las sociedades que participan en el
consorcio, identificado con NIT XXXXXXXXXXXX, y representado legalmente por
XXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXX expedida
en XXXXXXXX, y quien en adelante se llamara el CONTRATISTA, han convenido
celebrar el presente contrato que consta de las siguientes clausulas: PRIMERA:
OBJETO: EI CONTRATISTA se obliga para con EMPAS S.A., a la AMLIACION
DE CAPACIDAD INSTALADA PTAR RIO FRIO TRATAMIENTO Y CONTROL
DE OLORES SEGUNDA: ALCANCE DE LOS TRABAJOS: El alcance del objeto
contractual se encuentra contenido y detallado en el numeral 2.14 de los Términos
de Referencia “ALCANCES DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR”, los
cuales son reconocidos y aceptados por el CONTRATISTA al momento de
presentar la oferta. TERCERA. DOCUMENTOS CONTRATO Los documentos del
contrato son los siguientes: A) El manual de contratacién, adoptado segun acta 05
de la Reunién Ordinaria de Accionistas de EMPAS S.A., del 28 de marzo de 2011,
modificado mediante Acta No. 55 de la Reunién Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 3 de octubre de 2016, sus disposiciones reglamentarias, las que las
sustituyan o complementen y los desarrollos especificos atinentes al tema
contractual adoptados por EMPAS S.A. B) EI Memorando de necesidad
contractual y su aprobaciéon. C) El presupuesto oficial de la Empresa para el
proceso. D) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX del XX de XXX
de 2021, por valor de XXXXX, que corresponde a la apropiacion de la vigencia
2021. E) El certificado de fecha XX de XXXX de 2021, donde le asesor del area de
presupuesto, hace constar que mediante acuerdo No. XX del XX de XXX de 2021,
la asamblea de accionistas de EMPAS S.A. aprob6 cupo para comprometer
vigencias futuras en la vigencia 2022, para continuar con la operacion de la planta
de tratamiento de aguas residuales por valor de $ XXXX. F) El certificado del
banco de programas y proyectos, G) El aviso de apertura del proceso, en medio
de comunicacion, cartelera de la entidad y pagina web de la empresa. H) Las
invitaciones a los oferentes, 1) Los Términos de Referencia J) La propuesta del
CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas
partes aceptadas por EMPAS S.A. K) El Acta de Evaluacion de ofertas, L) El
Anexo No. 1 del Contrato, M) La comunicacién escrita de la supervisién en que da
la orden al CONTRATISTA de iniciar trabajos. N) Los Planos y disefios entregados
por la Empresa N) ElI programa detallado de trabajo presentado por el
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CONTRATISTA, aprobado por la supervision para la ejecucion de las obras. O)
Las actas que durante la ejecucion del contrato se elaboren y firmen entre la
supervision y el CONTRATISTA y los demas documentos que se produzcan en el
desarrollo de este contrato P) La resolucion No. 000059 del 03 de marzo de 2008
por medio de la cual se adopta la guia ambiental para la ejecucién de obras de
sistemas de alcantarilado y plantas de tratamiento de aguas residuales.
CUARTA. VALOR: El valor de este contrato sera el que resulte de multiplicar las
cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion de
EMPAS S.A., por los precios unitarios estipulados en el Anexo Numero Uno de
este Instrumento, que forma parte integral del contrato. Para efectos fiscales el
valor del presente Contrato es por la suma de: XXXXXX PESOS MONEDA
CORRIENTE ($XXXXXX), incluido el IVA, el cual se discrimina a continuacion:
Valor sin IVA: $XXXX; Valor del IVA: $XXXX. Queda entendido que la ejecucion
de obra por el valor fiscal del contrato no implica el cumplimiento de este, pues el
CONTRATISTA asume la obligacion de terminar la obra objeto del mismo
independientemente de las cantidades de obra previstas y del valor fiscal del
contrato, elementos que apenas constituyen estimativos para efectos de su
programacion. PARAGRAFO I: El contratista manifiesta que es responsable de
ventas en el régimen XXXXX, en materia tributaria. Como el contratista esta
sometido al régimen comun del IVA, para la liquidacion de dicho tributo se
procedera asi: los valores que reciba el CONTRATISTA por concepto de utilidades
seran objeto del pago del Impuesto al Valor Agregado IVA en los términos y bajo
los procedimientos establecidos en la Ley 6a. de 1.992 y demas normas que la
reglamenten. PARAGRAFO Il Teniendo en cuenta que la vigencia del
contrato incluye los afios 2021 y 2022, para enero de cada afio los precios
propuestos seran actualizados teniendo en cuenta el valor oficial del indice
de Precios al Consumidor (IPC) para el afio inmediatamente anterior. Para el
caso de los salarios del personal se tendra en cuenta el incremento del
Salario Minimo Legal Vigente para dicho afio. QUINTA. ANTICIPO: Una vez
que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que EMPAS S.A., haya producido
la orden de iniciacion de trabajos, el CONTRATISTA recibird en calidad de anticipo
de fondos una suma equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del
valor del contrato. El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las
cuentas que presente el CONTRATISTA por obra ejecutada a partir del primer
mes de ejecucion, contado desde la fecha de la orden dada por EMPAS S.A. para
iniciar los trabajos. SEXTA. MANEJO DE ANTICIPO: De conformidad con lo
establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el CONTRATISTA debera
constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo de los
recursos que recibe a titulo de anticipo, los cuales seran girados directamente por
EMPAS S.A. a la fiducia o patrimonio autbnomo, luego de que el contratista
informe a la Empresa y certifique la apertura de la misma. El costo de la comision
fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista. El contratista debera
invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto
contractual, con sujecion al plan de manejo e inversion del mismo aprobado por la
supervision. El anticipo debera ser empleado exclusivamente por el contratista
para sufragar los gastos de legalizacion del contrato, compra de dotacion, compra
de materiales, pago de salarios, compra y transporte de equipos, y demas costos
en que incurra en desarrollo del objeto contractual. El contratista debe permitirle a
la supervisiéon, a la Empresa y entes de control, sin ningun tipo de restriccion, la
revision permanente del flujo de fondos del anticipo. PARAGRAFO: Los
rendimientos financieros que sean generados por la consignacion de los recursos
del anticipo en la fiducia o patrimonio autonomo, deberan ser transferidos a
EMPAS S.A. a la cuenta que ésta designe, remitiéndose por parte de la fiduciaria
la relacion actualizada de los reintegros a la empresa de los rendimientos
financieros generados, indicando los valores, fechas y cuenta de reintegro.
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SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El Valor de las Obras de este contrato, se pagara
al contratista como se estipula a continuacién: a) ACTAS DE RECIBO PARCIAL
MENSUALES: hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato se
cancelard al contratista mediante actas de avance de ejecucion de obra mensual,
y minimo el diez por ciento (10%) restante, una vez se haya realizado la
liquidacién del contrato; para lo cual presentara actas de cobro mensuales por
avance de obra ejecutada y aprobadas por el supervisor, por el valor que resulte
de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios del
contrato a satisfaccion de EMPAS S.A., durante el periodo correspondiente a la
cuenta. SEPTIMA. ADICION A LOS CONTRATOS: Cuando se establezcan
durante la ejecucion del Contrato, incrementos en las cantidades de obra
contratada, o surja la necesidad de obras no previstas pero necesarias para la
ejecucion del objeto del Contrato, las partes contratantes suscribiran modificatorio
al Contrato en tal sentido. Dicha modificacion al Contrato requerira para su eficacia
y ejecucion, la aprobacion de la renovacion y ampliaciéon de la Garantia y la
ampliacion de la Reserva Presupuestal correspondiente. El presente Contrato no
podr& adicionarse en una cuantia superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de
su valor inicial, expresado este en salarios minimos legales mensuales. En el
evento de que fuere preciso prorrogar el plazo del Contrato original, se suscribira
un otro si modificatorio al mismo, el cual requiere para su eficacia de la aprobacion
de la renovacion y ampliacion de la Garantia. OCTAVA. PLAZO DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra, a continuarla sin
interrupciéon, salvo los casos consagrados en los términos de referencia, y a
entregarla de acuerdo con el programa de construccion aprobado por EMPAS
S.A., dentro de un plazo de SEIS (06) MESES contados a partir de la fecha de la
orden de iniciacion de los trabajos dada por la supervision de EMPAS S.A.
NOVENA. GARANTIA: EL CONTRATISTA debera constituir a su propia costa, a
favor de EMPAS S.A., ante una Compafiia de Seguros o una Institucién Bancaria
legalmente establecida en el pais, una GARANTIA UNICA EN FAVOR DE
EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, destinada a amparar el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del
presente Contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y
condiciones que a continuacion se precisan: 1. A) CUMPLIMIENTO: equivalente
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con una vigencia igual
a la duracion del contrato mas 4 Meses. B) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL
PERSONAL: equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fiscal del contrato,
con una vigencia igual a la duracion del contrato mas 3 Afos. C) CORRECTO
MANEJO Y DEVOLUCION DEL ANTICIPO: equivalente al CIEN POR CIENTO
(100%) del valor del anticipo, con una vigencia de la vigencia igual a la duracién
del contrato mas 4 Meses. D) ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA OBRA:
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con una
duracion de 5 Afos a partir del recibo de la obra. Esta péliza avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfaccion de
EMPAS S.A. EL CONTRATISTA debera presentar la pdliza y recibo de pago de la
prima, expedido por la compaifia de seguros, en la Secretaria General para su
correspondiente aprobaciéon, dentro de los cuatro (04) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato. 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: EL CONTRATISTA deberéa constituir a favor de EMPAS
S.A., un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con una
duracion igual a la vigencia del contrato mas 3 Meses. El seguro debe constituirse
con los siguientes amparos y valores asegurados: - P.L.O. 100% del valor
asegurado. - R.C. contratistas y/o subcontratistas en exceso de sus propias
polizas, 100% del valor asegurado de P.L.O. - R.C. cruzada, 100% del valor
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asegurado de P.L.O. - R.C. Patronal en exceso de seguridad social obligatoria,
50% del valor asegurado de P.L.O. - R.C. Vehiculos 50% del valor asegurado de
P.L.O., en exceso de limite exigido como minimo a: * Contratante. * Sub-
contratante. Esta poliza avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el
contrato, a plena satisfaccion de EMPAS S.A. EL CONTRATISTA debera
presentar la péliza y recibo de pago de la prima, expedido por la compafia de
seguros, en la Secretaria General para su correspondiente aprobacion, dentro de
los cuatro (04) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. 3.
SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION: EL CONTRATISTA debera
constituir a favor de EMPAS S.A. con una compafiia de seguros legalmente
establecida en Colombia, un seguro de: TODO RIESGO CONSTRUCCION, por un
monto equivalente al ciento por ciento (100%) del valor fiscal del contrato, por un
término igual a la vigencia del contrato y dos (2) meses mas. Esta pdliza avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfaccion de
EMPAS S.A. EL CONTRATISTA debera presentar la pdliza y recibo de pago de la
prima, expedido por la compafiia de seguros, en la Secretaria General para su
correspondiente aprobacion, dentro de los cuatro (04) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato. PARAGRAFO | VALIDEZ DE LA GARANTIA Y
SEGUROS: 1) La garantia y los seguros otorgados, requieren para su aceptacion
de la aprobacion de la EMPAS S.A. 2) Dentro de los términos estipulados en este
contrato, la Garantia otorgada no podra ser cancelados sin la autorizacién de
EMPAS S.A. 3) El CONTRATISTA deberd cumplir con todos los requisitos
necesarios para mantener vigentes la garantia y los seguros a que se refiere este
contrato. 4) Serd de cargo del CONTRATISTA el oportuno pago de todas las
primas y erogaciones de constitucién y mantenimiento de las garantias a que se
refiere esta clausula. En caso de demora por parte del CONTRATISTA en pagar
oportunamente tales primas, la EMPAS S.A. podra hacerlo y descontara su valor
de la primera cuenta o cuentas que deba pagar al CONTRATISTA, con
posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas y
erogaciones. PARAGRAFO Il BENEFICIO EXCUSION: LA COMPANIA DE
SEGUROS QUE EXPIDA LA POLIZA DE GARANTIA UNICA, DEBE DEJAR
CONSTANCIA DE QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
PARAGRAFO Il INTERVENCION DEL GOBIERNO: En el evento que la
compafia que expida las pdlizas de seguro que sirvan garantias del contrato, sea
intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de la
entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o
efectividad de las garantias aportadas, el contratista debera de manera inmediata
presentar nuevas polizas o reemplazadas las expedidas por la compafiia de
seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidacion.
DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS, PROVEEDORES Y CESION DEL
CONTRATO: Este contrato es intransferible y el CONTRATISTA no podra sin
PREVIO PERMISO ESCRITO de EMPAS S.A., subcontratar con terceros las
obras o parte de ellas o el suministro de elementos. Si EMPAS S.A. lo exigiere, el
CONTRATISTA debera someter a la aprobacion de EMPAS S.A. las minutas de
los subcontratos de obra y de suministro de elementos y entregarle copia de los
subcontratos, dentro de los diez (10) dias posteriores a su firma. La facultad de
subcontratar en ningun caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad
contraida por el contrato, ni se le atenta. En consecuencia, las obligaciones y
responsabilidades que los subcontratistas contraigan con el CONTRATISTA,
deberan sujetarse al cumplimiento, por parte de éste, a lo estipulado en este
contrato. El CONTRATISTA debera cancelar el subcontrato o el pedido, si en el
curso del trabajo EMPAS S.A. encuentra que el subcontratista o el proveedor son
incompetentes e inconveniente para la obra o para los intereses de EMPAS S.A.
El CONTRATISTA sera responsable por los actos, demoras, errores u omisiones
de sus subcontratistas y proveedores, quienes careceran de todo derecho de
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reclamo ante la EMPAS S.A. b) EI CONTRATISTA no podra ceder, sin previo
consentimiento por escrito de EMPAS S.A., el contrato ni parte alguna del mismo,
ni suma alguna de dinero que se le deba o se le vaya a deber con arreglo al
mismo. c¢) Los proveedores de elementos y materiales o subcontratistas
aprobados por EMPAS S.A. sélo podran ser cambiados por el CONTRATISTA
previo consentimiento escrito de la EMPAS S.A. DECIMA SEGUNDA.
CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Atendiendo lo establecido en la Resolucion
CRA No. 151 de 2001 en su art. 1.3.3.1 modificado por la Resolucién CRA 293 DE
2004, las personas prestadoras de los servicios publicos de agua potable y
saneamiento basico o de las actividades complementarias de los mismos a que se
refiere esta resolucion, deberan pactar las clausulas exorbitantes o excepcionales
a que se refiere el articulo 14 de la Ley 80 de 1993 en los contratos de obra
siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda traer como
consecuencia necesaria y directa la interrupcion en la prestacion del servicio
publico domiciliario, para el caso de EMPAS S.A. de alcantarillado; por la anterior
la EMPAS S.A. en pro de evitar que se presenten focos de contaminacién en las
areas urbanas de los municipios donde presta el servicio de alcantarillado, por un
eventual incumplimiento del objeto y alcance del contrato a celebrar, considera
necesario y oportuno pactar estas clausulas asi: A) CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA: EMPAS S.A. podré declarar la caducidad administrativa del
Contrato cuando ocurra algun hecho que constituya incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del Contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién. La
declaratoria de caducidad debe estar contenida en un acto administrativo
debidamente motivado, proferido por el Gerente General de EMPAS S.A., con el
cual se dara por terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. En este evento, EMPAS S.A. entrara en posesion material
de la obra, cuya ejecucion podra continuarse con el garante. La caducidad
configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicacion de la Clausula
Penal Pecuniaria y la exigibilidad de la garantia en lo concerniente al cumplimiento
del Contrato, sin perjuicio de la imposicion y cobro de las multas a que hubiere
lugar. Estos valores los podra deducir EMPAS S.A., optativamente, de las
obligaciones pendientes de pago a cargo de EMPAS S.A. o reclamarse a la
Compafia de Seguros o a la Entidad Bancaria, con base en la Garantia de
Cumplimiento. B) INTERPRETACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podra
interpretar unilateralmente el alcance y contenido de las estipulaciones
contractuales, a través de la Resolucion motivada, cuando surgidas discrepancias
entre las partes sobre la interpretacion de dichas estipulaciones no se lograre
ningun acuerdo. C) MODIFICACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podra modificar
unilateralmente el Contrato, a través de la Resolucion motivada, si fuere necesario
introducirle variaciones y previamente no se llegare a ningun acuerdo con el
CONTRATISTA sobre la supresion o adicién de los servicios. D) TERMINACION
UNILATERAL: EMPAS S.A. podra terminar unilateralmente y anticipadamente el
Contrato, mediante Resoluciéon motivada. DECIMA TERCERA. SUPERVISION
Y/O INTERVENTORIA: EMPAS S.A. ejercera la vigilancia técnica, administrativa,
financiera y ambiental de los trabajos y del desarrollo del contrato, por intermedio
de la persona natural o juridica contratada para tal fin (si aplica), o por quien la
Entidad designe, quien sera su representante ante el CONTRATISTA. EMPAS
S.A. podra modificar esta designacién durante el desarrollo del contrato, sin que
ello constituya motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA. Todas las cuentas
presentadas por el CONTRATISTA deberan ser aprobadas por el Supervisor,
quien vigilara el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para su pago. Las
funciones y atribuciones principales de la supervision seran las especificadas en el
Manual de Interventoria vigente. DECIMA CUARTA. DIRECCION TECNICA DE
LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a
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mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal directivo necesario para el desarrollo de
los trabajos. Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a ocupar en las obras
trabajadores experimentados en los trabajos que se les encomiendan. El
CONTRATISTA ademas debera cumplir con lo especificado en los Términos de
Referencia, en su oferta y demas estipulaciones contractuales pertinentes.
DECIMA QUINTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos de dinero que
asume EMPAS S.A. en virtud del presente Contrato, estan respaldados por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00000XXXX de fecha XX de XXXX
de XXXX el cual se imputa al Proyecto: XXXXXXXXXXXXX, Rubros:
XXXXXXXXXXX, Y XXXXXXXXXXXXXX, y documento expedido por la Oficina de
Presupuesto el XX de XXX de 2021 donde consta que segun el acuerdo N° XX, de
fecha XX de XXX de 2021, la Asamblea General de Accionistas en Reunion
Extraordinaria, aprob6 cupo para comprometer Vigencias Futuras en las vigencias
2021 y 2022, para continuar con la operacion de la planta de tratamiento de aguas
residuales. DECIMA SEXTA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Las partes
declaran que cualquier controversia que se susciten en razon a la celebracion del
contrato, de su ejecuciéon o de su liquidacion, se someteran a la decisién de un
Tribunal de Arbitramento, que debera actuar en Derecho. Para lo cual se optara
por el arbitramento institucional que presta el centro de arbitraje y conciliacién de
la Camara de Comercio de Bucaramanga. Para todos los efectos del presente
contrato, se aplicara la legislacion vigente que regula esta materia._ DECIMA
SEPTIMA. ARBITRAMENTO O PERICIA TECNICA: Las diferencias de caracter
exclusivamente técnicas de comun acuerdo entre las partes, se podran someter al
criterio de expertos directamente designados por ellas. DECIMA OCTAVA: ACTA
DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA: Concluida la ejecucion de la totalidad de
las obras contratadas, la supervision procedera a elaborar un Acta en la que se
hara constar la terminacién de las obras, de conformidad con las especificaciones
y condiciones pactadas, con indicacion de la fecha de dicha ocurrencia, el valor
contratado, el valor ejecutado y demas elementos informativos que fueren
pertinentes para el objetivo propuesto. DECIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO: Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias
establecidas en la ley o en este instrumento, se procedera a su liquidacion, dentro
de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de terminacion del Contrato, de
conformidad con el siguiente tramite: La supervision procedera a elaborar el
proyecto de Acta de Liquidacion Definitiva, en la que se hara constar: 1. Relacion
de Actas suscritas durante la ejecucion del contrato y el Acta de Entrega y Recibo
definitivo de la obra, donde se dé constancia del cumplimiento del objeto y de las
especificaciones del contrato. 2. Una relacion detallada de todos los pagos que le
haya efectuado EMPAS S.A. por concepto de las obras objeto del contrato, con
inclusion de los recibidos por obras extras, por reajustes en los pagos, por
cambios técnicos y por otros conceptos segun lo establecido en este Contrato. 3.
Céalculos efectuados para determinar el valor de los saldos del contrato, con base
en la anterior relacion (balance financiero). 4. Relacion de todas las variaciones
administrativas, técnicas y financieras del contrato 5. Actualizacién de todas las
garantias y amparos suscritos e indemnizaciones debidamente aprobadas por
EMPAS S.A., 6. Aportes al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con la Ley
100 de 1993, y aportes parafiscales a que haya lugar, pago de nomina, liquidacion
de personal, paz y salvo SENA (FIC), y paz y salvo por concepto de dafios a otras
redes, expedido por la empresa de servicios publicos respectiva (si aplica) se debe
incluir. 7. Planos record y tablas en medio magnético (si aplica). etc. Acto seguido,
el supervisor convocara al CONTRATISTA para su conocimiento, analisis y
observaciones a que hubiere lugar. Si el CONTRATISTA no compareciere dentro
de los OCHO (8) dias habiles siguientes a la citacidon, o cuando habiéndolo hecho
no llegare a un acuerdo con EMPAS S.A. sobre los términos del Acta de
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Liguidacion, EMPAS S.A. procedera a llevar a efecto la liquidacion en forma
unilateral, la cual se haré constar en Resolucion motivada expedida por el Gerente
General susceptible del Recurso de Reposicion ante el mismo funcionario. En la
liquidacion unilateral EMPAS S.A. deduciré el costo de la prima de la Garantia
para cubrir o actualizar los riesgos a que hubiere lugar. PARAGRAFO: Como
minimo un 10% del valor del contrato sera cancelado una vez realizada la
liguidacion, lo cual debera tenerse en cuenta al momento de proyectar el
documento de liquidacion. VIGESIMA. LEGISLACION APLICABLE: El
CONTRATISTA nacional o extranjero queda sometido a la Ley Colombiana, en
especial la regida por la Ley 142 de 1994, Cédigo de Comercio y Codigo Civil y a
la jurisdiccion de los tribunales colombianos. VIGESIMA PRIMERA: SISTEMA DE
CALIDAD: El contratista se somete a los parametros del Sistema Integrado de
Gestion de Calidad que posee la EMPAS S.A., por lo tanto, debera cumplir con
cada uno de los requisitos y exigencias que el sistema impone. VIGESIMA
SEGUNDA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Términos de
Referencia, el CONTRATISTA mantendrd en desarrollo de sus obligaciones
indemne a EMPAS S.A en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias
derivadas del mismo. VIGESIMA TERCERA: IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES: EI CONTRATISTA debera pagar todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.
VIGESIMA CUARTA: INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: EI
CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la
constituciéon y en las leyes vigentes aplicables a la contratacion publica. El
juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato. VIGESIMA
QUINTA: SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes de comin acuerdo podran
acordar la suspension del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en
aguellos casos en que circunstancias especiales de conveniencia para el buen
desenvolvimiento del Contrato, asi lo ameritaren. VIGESIMA SEXTA: AFILIACION
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: ElI CONTRATISTA debera estar afiliado
y deberd afiliar a cualquier Sistema de Seguridad Social en las modalidades de
salud, pensiones y riesgos laborales a todo el personal vinculado a través de este
Contrato, para lo cual debera presentar la Nomina de Afiliacion al EMPAS S.A. y al
supervisor y/o Interventor cuando éste lo requiera y reportar toda novedad que se
origine sobre el particular. Igualmente debera presentar al supervisor y/o
Interventor la planilla donde consten los pagos al personal vinculado a través de
este Contrato y de acuerdo a la Ley Colombiana Laboral. VIGESIMA SEPTIMA:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Segun lo establecido en el Decreto
Ley 1295 de 1994, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 1016 de 1989, Ley 1010
de 2006, Resolucion 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, Resolucion 2646 de
2008, Resolucion 2646 de 2008, Ley 1562 de 2012, Resolucion 1409 de 2012,
Resolucién 1356 de 2012, Decreto 0723 de 2013, Decreto 1072 de 2015, Decreto
052 de 2017, complementarios, y demas Normas que regulan la Seguridad y
Salud en el Trabajo en Colombia, es responsabilidad del Contratista cumplir con la
legislacion y las normas adoptadas en el SG-SST de EMPAS S.A. E.S.P.: 1. Al
momento de firmar y perfeccionar el contrato presentarse al area de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en la Oficina de Gestion Humana de EMPAS S.A. E.S.P. para
recibir la induccion, presentar la documentacién requerida en Seguridad y Salud
en el Trabajo y recibir las instrucciones y recomendaciones establecidas por el
SG-SST de EMPAS S.A. 2. Disefar, implementar y presentar a EMPAS S.A. el
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Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el Plan de
Emergencias, un Plan o planes de contingencia de acuerdo a la vulnerabilidad de
la labor contratada; Programa de capacitaciones, inducciones y entrenamientos;
Afiliacion de sus trabajadores a Seguridad Social (ARL-EPS-AFP); realizar
examenes médicos a sus trabajadores (ingreso-periddicos, de retiro entre otros);
soportes de entrega de dotacién con suficiencia y calidad de los elementos de
proteccion personal a sus trabajadores (guantes-casco-gafas-botas-mascarillas o
filtros protectores, para trabajos en alturas o espacios confinados equipos y/o ropa
especial (cuando las condiciones lo ameriten); establecer, implementar y mantener
procedimientos de trabajo seguro. 3. Cumplir con las recomendaciones e
instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que EMPAS S.A. E.S.P.
disponga 4. Cumplir con los procedimientos de seguridad y salud en el
Trabajo especiales, establecidos por EMPAS S.A. para actividades de alto riesgo.
5. Reportar los indicadores de ATEL a la oficina de Seguridad y Salud en el
Trabajo de EMPAS S.A. 6. Reportar los accidentes de trabajo graves
inmediatamente a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A.
E.S.P y conformar junto con esta el equipo investigador del evento. 7. Permitir las
inspecciones de seguridad y cumplir con las acciones correctivas y/o preventivas
emitidas como resultado de las inspecciones y las demas que considere necesario
la Oficina de SST. 8. El contratista esta obligado a presentar oportunamente los
informes que EMPAS S.A. solicite sobre la gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de los proyectos, obras o servicios contratados. 9. El incumplimiento de
las normas de la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista que
genere multas o sanciones a este 0 a EMPAS S.A. E.S.P. seran sufragadas por el
contratista. 10. El incumplimiento parcial o total por parte del contratista de las
normas de SG-SST lo haran acreedor a las acciones legales que correspondan.
VIGESIMA OCTAVA: CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato esta
sujeto a la Contribucion Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, por lo cual se prorrogé la vigencia de la
Ley 418 de 1997, la que a su vez fue prorrogada y modificada por las Leyes 548
de 1999 y 782 de 2002. VIGESIMA NOVENA: ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
NACIONAL Y UNIVERSIDADES ESTATALES: El presente contrato esta sujeto al
pago de estampillas Pro Universidad Nacional y Universidades Estatales, en los
porcentajes y rangos establecidos en la Ley 1697 de 2013, art. 8, reglamentada
por el decreto 1050 de 2014 TRIGESIMA: DOMICILIO: Las partes contratantes
sefalan la ciudad de Bucaramanga, como domicilio para todos los efectos
relacionados con el presente  contrato. TRIGESIMA _ PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. El presente Contrato se entiende
perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes; pero para iniciar su
ejecucion, se requiere de la aprobacién de la garantia y de la expedicién del
Registro Presupuestal por parte de EMPAS S.A. PARAGRAFO: El
CONTRATISTA debera constituir las poélizas establecidas en la clausula novena
dentro de los cuatro (04) dias habiles siguientes a la suscripcién del presente
documento. El presente documento se firma a los

EMPAS S.A. CONTRATISTA
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SECCION V
FORMULARIO DE LA PROPUESTA
5.1 CARTA DE REMISION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Sefores

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP -
EMPAS S.A.

Referencia: Competencia Abierta para la

Estimados Sefores:

El(los) suscrito(s) obrando en nombre propio y/o en representacion de
ofrecer (n) ejecutar para la Empresa el
objeto de la referencia todo de acuerdo con los Términos de Referencia, los
precios consignados en el formulario de precios de esta propuesta y los demas
documentos que la integran.

El(los) suscrito(s) se compromete(n) en caso de resultar favorecido(s) con la
suscripcion del contrato a firmarlo y presentar todos los documentos
correspondientes a su legalizacion.

El(los) suscrito(s) declara(n):

1. Que esta(n) inscrito(s) en el Registro de Proponentes de la Camara de
Comercio.
2. Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tiene interés

en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a
celebrarse y que por consiguiente solo compromete al (a los) firmante(s).

3. Que conoce(n) los apartes del objeto contractual, que acepta(n) todos los
requisitos en exigidos y en caso de ser favorecidos se somete(n) a las
reglamentaciones vigentes en la Empresa para este tipo de trabajo.

4. Que ha(n) visitado la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio
Frio y tomada nota cuidadosa de sus caracteristicas.
5. Que acepta(n) y ha(n) tenido en cuenta el contenido de todas las adendas a

los Términos de Referencia, los cuales fueron remitidos por la Empresa mediante
entrega personal, correo certificado o telegrama, durante el periodo de la
Competencia Abierta.

6. Que en caso de que sea (n) favorecidos con el contrato se compromete(n) a
iniciar los trabajos una vez la inteventoria comunique la Orden de Iniciacion.
7. Que para terminar los trabajos y entregarlos a entera satisfaccion de la

Empresa, proponemos contandolo a partir de la fecha de que la Empresa
comunique la Orden de Iniciacion de trabajos, un plazo de
(__ ) dias calendario.

8. Que de acuerdo con el alcance de la oferta el valor de esta propuesta es de
$ ) sin incluir el IVA y de
$ ) incluido el IVA
Atentamente,

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadania o NIT)
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5.2. FORMULARIOS DE PRECIOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA

iTEM DESCRIPCION [ und | cant [ wvrRunt. | VvrRTOTAL |

SUBTOTAL.

1 OBRAS MECANICAS PARA EL SISTEMA DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE OLORES

CONSTRUCCION DE TUBERIA DE OLORES PARA UNIDADES UASB 1-4

Construccion de tuberia PVC RDE-21 @6" (Tuberia de extraccion de

1,1 las ocho primeras capturas de los médulos de los reactores UASB 1- m 185,00
4)
Construccion de tuberia PVC SCH-40 @8" (Tuberia de extraccion de

1,2 las nueve capturas finales de los modulos de los reactores UASB 1- m 235,00
4)

1,3 Construccién de tuberia PVC SCH-40 @10" (Tuberia de unién comin m 20,00

para las dos primeras salidas de los reactores UASB 1-4)
Construccion de tuberia PRFV @14" (Tuberia de punto comun para la

14 salida de los reactores UASB 1y 3) m 10,00
15 Construccion de tuberia PRFV @16" (Tuberia de punto comun para la m 21.00
! salida de los reactores UASB 2 y 4) !
16 Construccion de tuberia PRFV @18" (Tuberia de salida comin de los m 45,00
! reactores UASB 1-4 hasta la succion de los ventiladores) !
CONSTRUCCION DE TUBERIA DE OLORES PARA UNIDAD UASB 5
1,7 Construccion de tuberia PVC SCH-40 @10" (Tuberia para las tres m 30,00

primeras capturas de los modulos del reactor UASB 5)
Construccion de tuberia PRFV @14" (Tuberia para las Ultimas nueve

18 capturas de los modulos del reactor UASB 5) m 132,00

Construccion de tuberia PRFV @18" (Tuberia de salida comdn del

L9 reactor UASB 5 hasta la succion de los ventiladores) m 140,00
CONSTRUCCION DE TUBERIA DE OLORES PARA UNIDA D DE CRIBADO

Construccion de tuberia PVC SCH-40 @10" (Tuberia para la captura

1,10 ) - m 8,00
de olores de la unidad de cribado)

111 Construccion de tuberia PRFV @14" (Tuberia de unidén com(n desde m 145,00

! el modulo de cribado hasta la succidn de los ventiladores) !

CONSTRUCCION DE TUBERIA DE OLORES PARA UNIDA D DE TRATAMIENTO DE LODOS

Construccion de tuberia PVC RDE-21 @4" (Tuberia para la captura de

1,12 N m 10,00
olores los tanques de almacenamiento de lodos)
Construccion de tuberia PVC RDE-21 @6" (Tuberia para la captura

1,13 p ' m 45,00
comun de olores los tanques de almacenamiento de lodos)
Construccion de tuberia PVC SCH-40 @10" (Tuberia para la captura

1,14 R m 12,00
de olores del tanque de homogenizacion)

115 Construccion de tubo PRFV @18" (Tuberia comln desde la planta m 40,00

tratamiento de lodos hasta la succién de los ventiladores)

SUMINISTRO E INSTALA CION DE COMPUERTA DE REGULACION DE VOLUMEN EN LA CONDUCCION DE AFLUENTES DEL TANQUE DE

AIREACION #1
1,16 gg;nlnlstro e instalacion de ddmper de regulacién @10" Acero inox- und | 1,00 |
SISTEMA DE BIOFILTRACION
1,17 [Suministro e instalacion de colector principal PRFV @18" x L=40m und 1,00
1,18  [Suministro e instalacion de colector biofiltro PRFV @14" x L=3,25m und 7,00
1,19  [Suministro e instalacion de flauta en PVC @6" und 42,00
EQUIPOS DE EXTRACCION
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de ventilador
120 | entrifugo 4708 CFM@20" WC und 6,00
Suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de ventilador
L2L | Centrifugo 2354 CEM@20" WC und 2,00
1,2 ggzwlnlstro e instalacién de ddmper de regulacién @18" Acero inox- und 8,00
1,23 g(l;:unlstro e instalacion de damper de regulacién @22" Acero inox- und 4,00
1,24 gg:mmsu-o e instalacion de ddmper de regulacién @14" Acero inox- und 7,00
SISTEMA DE ASPERSION
1,25 Constry;cion de tubo PVC RDE-21 @1-1/4" (Tuberia del sistema de m 400,00
aspersion)
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de micro
1,2 44,
26 | spersor invertido 34, 1Iph@2,07bar, @1/2"NPT und 8,00
1,27  [Suministro e instalacion de valvula universal bola PVC, @1-1/4" und 7,00
DESMA NTELA MIENTO ACTUAL DE TUBERIA
1,28  [Desmantelamiento de tuberia existente de PVC m 900,00
1,29  [Reubicacion y conexién Scrubber y sistema dosificacion de quimicos und 1,00
ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
1,30 Arranque y puesta en marcha del sistema de control y tratamiento global | 1,00 |
de olores
2 OBRAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE OLORES
TABLEROS DE CONTROL Y POTENCIA
21 Suministro, transporte, instalacion, pruebas y puesta en marcha und 1.00
! tablero de control y potencia olores - TGOLO !
2,2 Suministro, transporte e instalacion totalizador 3X110A (Regulable) und 1,00
DUCTERIA
2,3 Suministro, transporte e instalacion tubo PVC 2" - acometida general m 50,00
24 Sumjnistro, transporte e instalacion tubo PVC 1" - alimentadores m 308,00
ventiladores
2,5 Excavacion, relleno y compactacion 30x50 cm m 358,00
26 Suministro, transporte e instalaciéon caja de inspeccion BT ESSA und 2,00
60X60 c.m
27 Suministro, transporte e instalacion tubo PVC 1" - acometidas mi 36.00
! reubicacion tableros scrubber y bombas dosificadoras !
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ACOMETIDAS B.T. 440V

28 Suministro, transporte e instalacion acometida alimentador m 15.00
! ventilador #1 cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
29 Suministro, transporte e instalacion acometida alimentador m 23.00
! ventilador #2 cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
210 Suministro, transporte e instalacion acometida alimentador m 2800

! ventilador #3 cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
211 Suministro, transporte e instalacion acometida alimentador m 36.00
' ventilador #4 cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
212 Suministro, transporte e instalacion acometida alimentador m 41.00
! ventilador #5 cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
213 Suministro, transporte e instalacion acometida alimentador m 4900
' ventilador #6 cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
214 Suministro, transporte e instalacion acometida alimentador m 5400
! ventilador #7 cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
215 Suministro, transporte e instalacion acometida alimentador m 62.00
' ventilador #8 cable encauchetado CU THHN 4x#10 !
2,16 Suministro, transporte e instalacion acometida general cable CU m 50,00
THHN 3F(#2)+IN(#4)+#6T
217 Suministro, transporte e instalacion acometida general tablero ml 16.00
! scrubber (reubicacion) cable CU THHN 3F(6)+N#8+8T !
218 Suministro, transporte e instalacion acometida tablero bombas ml 20,00
! dosificadoras (reubicacion) CABLE CU THHN 3#10+1#12T !
3 OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE OLORES
RELLENO SISTEMA DE BIOFILTRACION
31 Suministro e instalacion de canto rodado 1-2" m3 287,00
3,2 |Suministro e instalacién de compost orgénico madurado m3 574,00
MUROS DIVISORIOS
PRELIMINARES
3,3 |Localizacion y replanteo, (Incluye equipos de topografia) m2 632,52
3,4  |Excavacion manual (Incluye retiro) m3 560,45
3,5 |Demolicion de estructuras existentes en concreto reforzado m3 76,17
ACEROS DE REFUERZO
3,6 |Suministro e instalacion de acero de refuerzo PDR 60 Kg 13.350,16
3,7 |Ganchos corrugados de 3/4" para escaleras Kg 35,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3,8 |Concreto ciclépeo de 2500 psi. 40% piedra rajon y 60% concreto m3 25,79
3,9 [Cimentacion en concreto de 4000 PSI para vigas de cimentacion. m3 60,20
3,10 (Zapatas en concreto de 4000 PSI, seccion de 1.00x1.00 m m3 21,60
3,11 |Losa de contrapiso en concreto de 4000 PSI e=15cm m3 35,10
3,12 |Columnas en concreto de 4000 PSI m3 13,27
3,13 |Vigas aereas en concreto de 4000 PSI secciones variables m3 16,28
3,14  [Blogue de concreto de 4000 PSI m3 9,54
3,15 Muro estructural para divisiones con ladrillo estructural de m2 283,86
e=0.12mts + mortero de pega.
3,16  |Recubrimiento en mortero 1:3 en muro estructural m2 687,24
Epoxico de alta resistencia quimica, con refuerzo tejido en fibra de
3,17 |vidrio de espesor 0,03 mm vy resistencia a la tension de 0,59 MPA| m2 1484,17
para revestimiento ante agentes corrosivos en el biofiltro
3,18 [Junta de construccion con cinta polivinilo mi 60,00
RELLENO
3,19 Relleno compactado con material seleccionado (Con compactadora m3 150,22
manual RANA)
3,20 Construccic’)p de filtros, con material filtrante segun norma INVIAS ml 24,50
para desagiie
ROMPE MUROS
Corte del muro externo (Incluye retiro de escombros, demarcacion
3,21 |de lineas para el corte, alquiler de equipo para corte y todo lo| und 7,00
necesario para su correcta ejecucion)
3,22 [Suministro e instalacion de acero de refuerzo PDR 60 Kg 77,62
3,23 [Concreto de 4000 PSI para restauracion muro externo m3 1,46
3,24  |Perforacién de concreto de muro externo Diametro de 4" und 7,00
CUBIERTA
PRELIMINARES
3,25 |Localizacién, (Incluye equipos de topografia) | m2 | 615,52
ESTRUCTURA METALICA
Construccion estructura metalica para soporte de cubierta fija en
326 tipo cercha compuesta por perfiles metalicos PTE de 100x100x3 #1, Kg 6.699.00
! PTE 75x75x3 #2. Incluye correas PHR 100x50x2.5 cajon, platinas de !
acuerdo al disefio arquitectonico y estructural
Construccion estructura metalica para soporte de cubierta corrediza
327 en tipo cercha compuesta por perfiles metalicos PTE 75x75x3 #2. Kg 1.294 58
! Incluye correas PHR 10050x2.5 cajon, platinas de acuerdo al disefio !
arquitectonico y estructural
Suministro e instalacion de platinas de 1/2" y pernos de anclaje (A-
3,28 (325 D=5/8" y Long=30cm) para conexion de cercha tipo, incluye| und 64,00
tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
3,29  [Suministro e instalacion Riel cubierta corrediza, Platina e=38 mm ml 54,64
3,30 _Ruet_ja en nailon didmetro de 4" espesor de 1", con tenedor en acero und 32,00
inoxidable
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PINTURA
Esquema de acabado de pinturas, incluye pintura anticorrosiva,
3,31 |primer epdxico atoxico, uretano reflectivo dos colores (Blanco y| ml 5.010,23

Rojo)

TEJA Y CUBIERTA

Suministro e instalacion de teja termoacustica tipo sandwich

332 KingRoof e=18mm - Cubierta m2 610,52
3,33 |Canal en lamina galvanizada cal 20 de 0,15X0,1m Cubierta fija ml 172,96
3,34 |Canal en lamina galvanizada cal 20 de 0,2X0,08m Cubierta corrediza ml 27,36
3,35 |Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias D=3" ml 14,00
3,36 |Suministro e instalacion de red de aguas lluvias D=4" ml 25,20
PLATAFORMA DE ACCESO
PRELIMINARES
3,37 |Localizacién y replanteo, (Incluye equipos de topografia) | m2 | 25,20

ESTRUCTURA METALICA

Construccion estructura metalica para plataforma de acceso
3,38 |compuesta por perfiles metalicos PTE de 100x100x3 #1, Angulos L|  Kg 591,90
2"

Lamina de plataforma rejilla metalica de 1m de ancho, calibre 14,

2 23,21
pintada en anticorrosivo m 3

Suministro e instalacion de platinas de 1/2" y pernos de anclaje (A-
3,40 |325 D=5/8" y Long=30cm) para conexion de cercha tipo, incluye| und 18,00
tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Suministro e instalacion de tuberia de 2" y 1" en acero inoxidable
3,41 |para baranda proteccion, incluye platina, pernos, tuercas y todo lo| ml 26,45
necesario para su correcto funcionamiento

CUBIERTA SOPLADORES Y SCRUBBER

PRELIMINARES

3,42 |Loca|izacién y replanteo (Incluye equipos de topografia) | m2 | 233,94

ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS

Suministro e instalacion de platinas de 1/2" y pernos de anclaje (A-
3,43 |325 D=5/8" y Long=30cm) para conexion de cercha tipo, incluye| und 48,00
tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Construccion estructura metalica para soporte de cubierta en tipo
cercha compuesta por perfiles metalicos PTE de 150x150x6 #1, PTE
3,44 [150x150x4 #2. Incluye correas PHR 100x50x2.5, platinas de acuerdo| Kg 3505,14
al disefio arquitectdnico y estructural, con pintura anticorrosiva
epdxica mas acabado en Uretano.

3,45 |Suministro e instalacion de teja termoacUstica m2 233,94
REDES DE OLORES
PRELIMINARES

3,46  |Localizacién y replanteo, (Incluye equipos de topografia) m2 121,44

3,47 |Descapote m2 27,55

3,48 |Rotura de pavimento asfaltico espesor entre 0.10m y 0.20m m2 26,13

MOVIMIENTO DE TIERRA

3,49 Excavacién‘sin acarreo !ibre en material granular de 0.00 a 2.50 m m3 212,08
de profundidad (a maquina)

3,50 Suministlfo, conformacion y compactacién de rellenos comunes con m3 126,70
acarreo libre

3,51 Sluministr_t?, conformalcién y compactacion de relleno en arena para m3 22,80
cimentacién de tuberia

3,52 S.uministljtl), conformfacién y compactacion material granular para m3 15,00
cimentacion de tuberias

3,53 |Sobre acarreos para acarreos totales mayores a 1000 m m3-est. | 6.083,89

SUMINISTRO E INSTA LACION DE TUBERIAS

3,54  |Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 3" ml 20,00

3,55 Eu;(;;(rgsg)(:n Be instalacion de caja de inspeccion sanitaria und 1,00

3,56 |Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6" ml 62,70

3,57  |Suministro e instalacion de tuberia novafort 10" ml 34,10

ESTRUCTURAS DE CONCRETO
3,58 |Cunetas en concreto reforzado de 3000 psi e=10cm ancho=50cm | ml | 35,00
VARIOS

3,59 |Demolicién de estructuras existentes en concreto reforzado m3 2,05

3,60 |Remodelacion de pozos hp=2.01 a 4.00 m und 1,00

3,61 |Reparacion de pisos andenes en concreto de 3000 psi e=0.10 m m2 3,00

3,62 |Reparacion de pavimento flexible Base asfaltica e=0.10m m2 26,13

3,63 |Reparacion de pavimento flexible Carpeta de rodadura e = 0.04m m2 26,13

3,64 |Sobre acarreos para acarreos totales mayores a 1000 m m3-est. 34,85

COSTO DIRECTO|

Administracion (24%)
Utilidad (5%)
Imprevistos(1%)

IVA sobre utilidad (19%)
VALOR TOTAL
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP -
EMPAS S.A.

Competencia abierta
Objeto:
Proponente:

5.3. INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE
El(los) suscrito(s) sefiala(n) como su nombre y razon social y la direccion, a donde
se pueden remitir por correo notificaciones relacionadas con esta Competencia

Abierta, las siguientes:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE :

DIRECCION :

TELEFONO :

FAX

CIUDAD

E-MAIL

Firma (s) Autorizada (S)
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5.4 FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD

RESIUAL

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ES.P.—EMPAS S A.
COMPETENCIA ABIERTA: (OBJETO)

NOMBRE DEL PROPONENTE

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion

Participacion
proponente
contratista plural

en

del
el

Valor total de los contratos
(Valor del contrato
ponderado por la
participacion)

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de x de 2021

Firma del representante legal del proponente

Mombre
Cargo

Documento de identidad |

Mota: Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno

el presente documento.
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5.5. FORMATO - FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA (CT) PARA EFECTOS DE

LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMERE DEL PROPONENTE:

Nombre del socio y/o profesional de la
amuitectura, ingenieria o geologia

Profesion

N de matricula
profesional

Numero y afio del
Contrato laboral o de
prestacion de servicios
profesionales

Vigencia del
Contrato

Enconstanda de lo anterior firmo este documento a los dias XX del mes de XX de

Firma del rapresentants legal del propanents
Nombre
Cargo

Documento de identidad

Firma del auditor o revisor fiscal
Nombre
Carga

Documento de identidad

NOTA: Los representantes de los integrantes del propanente plural deben suscribir cada uno 2l presente documenta,
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.- EMPAS S.A.

Competencia abierta
Objeto:
Proponente:

5.6 FORMATO - CERTIFICADO DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

INTEGRANTE : XXXXX

orcentaje de participacion
PLAZO EJECUTADO A|PLAZO EJECUTADO A P ],, P P
de la "persona que valor del contrato
PLAZO TOTALEN PLAZO TOTAL EN LA FECHA LA FECHA valor del contrato SALDO DIARIO DEL . . iz " PLAZO POR SALDO DEL
R R o N FECHA DE INICIO DEL ) R manifiesta la ejecucion, (1)", | afectado por el % de PLAZO POR
Item | No. contrato Objeto Contratante Contratista MESES DIAS (incluido PRESENTACION DE | PRESENTACION DE (incluir adicionales) CONTRATO EN ., EJECUTARA CONTRATO EN
N 3 . o CONTRATO EN EJECUCION en el proponente plural (E). participacion EJECUTAR EN DIAS
(incluir adicionales) adicionales) LA OFERTA DEL LA OFERTA DEL (pesos) EJECUCION N N UTILIZAR EJECUCION
(si es proponente singular
PROCESO PROCESO EN DIAS
usar 100 %)
A B C D E F G H I DIA MES Ao J K L M=J*L N=G-I o P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S.A.

Competencia abierta
Objeto:
Proponente:

5.7. RELACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

o 08IETO | ENTOD | MOMEREDRL | VALOR | feer | "oe | eaRick. | ackEDITADO
1
2
3
4

*. Cuando el contrato relacionado se ejecuté en Consorcio o Unién temporal
Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia

Firma (s) Autorizada(s)
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP -

EMPAS S.A.

Competencia abierta
Objeto:
Proponente:

5.8 PERSONAL MINIMO

» JEFE DE PLANT

Nombre :
Profesién : Fecha de Grado:

No. Matricula Profesional:
Tiempo de dedicacion :

EXPERIENCIA ESPECIFICA:
PERIODO DE
No OBJETO DE LA OBRA CONTRATANTE EJECUCUION

Firma (s) Autorizada (s)
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5.9 DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

5.9.1 MODELO PARA CONSORCIOS

Sefores

EMPAS S.A.

Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia abierta.

Los  suscritos, (nombre  del Representante Legal) vy
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para

actuar en nombre y representaciéon de (nombre o razén

social del integrante) y (nombre o razén social del

integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO, para participar en la escogencia abierta de la referencia cuyo
objeto es , Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.

La duracion de este Consorcio serd igual al término de la ejecucién del contrato (xxx
MESES O DIAS segun se estipule el plazo en los términos de referencia) y un afio
mas, contado desde el dia de terminacion de la ejecucion del contrato.

2. El Consorcio esta integrado por:
NOMBRE NIT O CEDULA DEL PARTICIPACION
INTEGRANTE (%)
@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los
miembros, debe ser igual al 100%.
3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
4, El representante del Consorcio es (indicar el
nombre), identificado con C. C. No. de
guien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de
salir favorecidos con la adjudicacién, firmar el contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecuciéon y liquidacién del
contrato con amplias y suficientes facultades.
5. La sede del Consorcio es:
Direccion
Teléfono
Telefax
Ciudad
Correo
En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
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5.9.2 MODELO PARA UNIONES TEMPORALES

Sefores

EMPAS S.A.

Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia abierta

Los  suscritos, (nombre  del Representante Legal) vy
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para

actuar en nombre y representacion de (nombre o razoén social

del integrante) y (nombre o razoén social del integrante),

respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en
UNION TEMPORAL para participar en la Competencia abierta de la referencia, cuyo objeto

es , ¥y por lo tanto, expresamos lo
siguiente:
1. La duracién de la Union Temporal sera igual al término de la ejecucién del contrato

(xxx MESES O DIAS segun se estipule el plazo en los términos de referencia) y un
aflo mas, contado desde el dia de terminacion de la ejecucion del contrato.

2. La Unién Temporal esta integrada por:

NOMBRE NIT O CEDULA | TERMINOS Y EXPTENSION | COMPROMISO
DE LOS DE PARTICIPACION EN LA (%)
INTEGRANTES EJECUCION DEL
CONTRATO @

@ Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada
uno de los integrantes.

@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
miembros, debe ser igual al 100%.

3. Laresponsabilidad de los integrantes de la Unién Temporal es solidaria.

4, El representante de la Union Temporal es (indicar el

nombre), identificado con la cédula de ciudadania No. , de

, quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la

propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, para firmar el contrato y

tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucion y
liquidacién del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la Uni6bn Temporal es:

Direccién
Teléfono
Telefax
Ciudad
Correo:
En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20 .
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal
de la Union Temporal)
PROYECTO ASPECTOS TECNICOS: Julian Armando Mora Abril — Operacion TIAR
APROBO ASPECTOS TECNICOS: Ignacio Diaz Medina — Subgerente TIAR
PROYECTO Y APROBO ASPECTOS JURIDICOS: Alvaro Benavides Mateus: Asesor de Gerencia — Contratacion
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